




SO 201 ROZŠÍŘENÍ MOSTU EV.Č. 52-059





# D.1.2

# PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

OBJEDNATEL	<b>Jihomoravský kraj</b> Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 BRNO	 <b>Jihomoravský kraj</b>
------------	---	---

HLAVNÍ PROJEKTANT		<b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 BRNO		 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</b>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. NOVÁK		ČÍSLO ZAKÁZKY	2018-260	
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. NYKODYM		ODPOVĚDNÁ SKUPINA	ATELIÉR III	

ZODP. PROJEKTANT	ING. BARTOŇ			DATUM	05 / 2019
VYPRACOVAL	ING. BARTOŇ			FORMÁT	-
KONTOLOVAL	ING. SLIWKA			STUPEŇ PD	PDPS
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	KAT. ÚZ.: MUŠOV [700401]		ČÍSLO ZAKÁZKY	18016	
AKCE/STAVBA	<b>CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SIL. I/52 NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VD NOVÉ MLÝNY</b> <b>D.1 - STAVEBNÍ ČÁST</b> <b>D.1.2 - ROZŠÍŘENÍ MOSTU EV.Č. 52-059</b>			MĚŘÍTKO	-
ČÁST PD/PŘÍLOHA	<b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD/PŘÍLOHY <b>201.01</b>