


LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝCH

- NOVÉ PRVKY
- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 160MM, TR. REAKCE NA OHNĚ
- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 160MM, TR. REAKCE NA OHNĚ
- INJEKTAŽ POD ÚROVNI SOKLU
- NOVÝ BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK
- ZATEPLENÍ SOUVRSTVÍ PLOCHÝCH STŘECH
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE OD ANGLICKÝCH DVORKŮ
- PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY
- PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY A SANACE
- VÝROBKY PSV

POZNÁMKY

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DOORZENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. POKUD DOJDE K PROVEDENÍ PRÁCE K NEJISTOSTEM, CI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PRÁCI POKROUČIT A POKROUČENÍ RESP. UPRADNĚNÍ POSTUPU PRÁCE. PŘI PROVEDENÍ PRÁCE JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ. PŮVODNÍ SKLADBY A ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELE A SÚ RÁMCOVĚ OVĚŘENY.

SCHÉMA ŠKOLY



ROZSAH 1.ETAPY již realizováno
ROZSAH 2.ETAPY předmět této PD

PROJEKT - SERVIS			
Ing. Stanislav STAVEBNÍ PROJEKCE			
INVESTOR	Jihomoravský kraj, Zerotinovo nám. 3, Brno	KONTROLOVAL	Ing. Stanislav
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - výměna oken do ulice Slovanské náměstí / etapa č. 2	OSPOV. PROJEKTANT	Ing. Stanislav
OBJEKT	D1.1. - Architektonicko-stavební řešení	VÝKONOVATEL	Ing. Schwarz M.
VÝKRES	Půdorys 1.PP nový stav	ZÁKAZNÍKOVÉ ČÍSLO	540-147P
		STUPNĚ DOKUMENTACE	2/25
		DATA: FORMÁT	A3 210x297
		MĚRITVO VÝKRESU	1:30
		ČÁST DOKUMENTACE	C PRŮŘEH
			Stavební 11.