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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: 000b Ostatni a vedlejsi naklady - nezpisobilé naklady
Rozpocet: Ostatni naklady NN
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: 000b Ostatni a vedlejsi naklady - nezpusobilé naklady
Rozpocet: Ostatni naklady NN
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
4 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- ptipravu podkladi, podani zadosti na katastralni utad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukci v pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: 000b Ostatni a vedlejsi naklady - nezpisobilé naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady NN
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: 000b Ostatni a vedlejsi naklady - nezpusobilé naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady NN
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

100001 R Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru staveni§té - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

300003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkéach, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

8 00008 R Zajisténi pristupd a pi{jezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

9 00009 R Hlavni prohlidka silnice provadéna pii uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach a vyhlasce ¢. 104/1997

10 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popséano v obchodnich podminkach

12 00012 R Mostni listy - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000

15 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000

16 00016 R Vypocet hluku ze stavebni ¢innosti - popsano v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: 000b Ostatni a vedlejsi naklady - nezpusobilé naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady NN
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 00017 R Havarijni, povodiovy plan - popsano v projektové dokumentaci a ve vyhl. KPL 1,000
¢. 24/2011 Sb.
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kFiZzovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpotet: SO 101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU -ZEMINA T 529,000

polozka ¢. 12373R
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. 1,
16,3%2=32,600 [A]

polozka ¢. 11332R
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO
186*1,9=353,400 [B]

polozka ¢. 13173R
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEZAPAZ TR I
32%2=64,000 [C]

polozka ¢. 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
DELKA * SIRKA* HLOUBKA

158%0,5%0,5%2=79,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=529,000 [E]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZULA T 12,740

VIZ.POL. C. 11317R
BOURANI{ DLAZEBN{CH KOSTEK
nepouzitelné zlomky kostek nebo zne¢isténé od betonu)
49%0,1%2,6=12,740 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 33,810

polozka ¢. 11335R
14,7%2,3=33,810 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
4 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 4,000

viz. koordinacni situace stavby B2-18

odvozova vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele
strom ¢. 2-5

4=4,000 [A]

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zaddvaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezti

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

Technicka specifikace:  Kaceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromil (priimér strom@ se méfi v mist¢ fezu) a zahrnuje zejména:

5 11202 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS

viz. koordinacni situace stavby B2-18

odvozova vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele
strom €. 1

1=1,000 [A]

- poraZeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmenu, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezt
- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méti v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezi a zahrnuje zejména:

1,000

Technicka specifikace:  Kdceni stromil se méti v [ks] porazenych stromi (primér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Zasyp jam po pafezech

6

113171

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3 4,900

DO 1IKM

Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
demolice zalivu z z zul kostky
mnozstvi potiebné pro dalsi vyuziti na stavbé (viz. pol. &. 58222 a 91772)
véetné ulozeni na meziskladku a o¢isténi
viz. Pfiloha C. Vzorové pficné fezy a B koordinacni situace
vyuzitelnost 50%
98%*0,1*0,5=4,900 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

7

11317

R ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 4,900

Odvozova vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele

demolice zalivu z z zul kostky

viz. Pfiloha C. Vzorové pii¢né fezy a B koordinacni situace

50% dlazby bez vyuziti (plocha * tl.)

98*0,1%0,5=4,900 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

8

11332

R ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 186,000

NESTMELENEHO
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Odstranéni konstrukénichvrstev vozovky (prim tl. 0,3 m)

Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

v misté kompletni rekonstrukce
odméfeno softwarem

silnice

495%0,3=148,500 [A]

demolice zalivu z ab krytem
125%0,3=37,500 [B]

Celkem: A+B=186,000 [C]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

9 11335 R ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3 14,700

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
betonové loze pod dlazebni kostkou tl. 150 mm
viz. ptiloha C vzorové pii¢né fezy a B koordinaéni situace
(plocha * tl.)
(98)*0,15=14,700 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

10 11372 1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 2,250

Odvozova vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele
Véetné vSech poplatkt a ulozeni na meziskladku, ulozeni

JE MNOZSTVI, KTERE BUDE ULOZENO NA MEZISKLADKU A POTE DO KRAJNIC

2,252,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

11 11372 2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 5,850




v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 6
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Odvozova vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele
frézovani v tl. 5 cm po hlavnim frézovani
odméfeno softwarem
v misté trhlin
93,6%0,05=4,680 [A]
v misté plo§nych deformaci
23,4*0,05=1,170 [B]
Celkem: A+B=5,850 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

12 11372 3 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 114,150

Odvozova vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele

Frézovani vozovky do hloubky 100mm s odvozem na skladku.
FFREZOVANI - KONSTRUKCE A

(plocha vozovky + plocha asf.zalivu) * tloutka (HLAVNI FREZOVANI)
(495+125)*0,1=62,000 [A]

frézovani - konstrukce B (HLAVNI FREZOVANT)

468*0,05=23,400 [B]

odstranéni zbyvajicich vrstev v misté kompletni rekonstrukce po hlavnim frézovani (prim tl. 5 cm)
viz. Pfiloha C. Vzorové pfi¢né fezy a B koordinacni situace

odméfeno softwarem -

silnice KONSTRUKCE A

495*0,05=24,750 [C]

AFALTOVY zéliv

125*0,05=6,250 [D]

MNOZSTVI Z POL. C. 11372 ZDE ODECTENE JE MNOZSTVI, KTERE BUDE ULOZENO NA MEZISKLADKU
-2,25=-2,250 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=114,150 [F]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

13 12110 SEJIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 12,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
SO 101 OKruzni kfiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
$0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

sejmuti ornice tl. 15 cm

Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

na meziskladku pro dalsi vyuziti na stavbé - viz pol. 18231

viz. piiloha C vzorové fezy

plocha * primérna hloubka

novy zaliv

80*0,15=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

Technicka specifikace:

14 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, M3

Véetné ulozeni na skladku

Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

viz. pfiloha C vzorové fezy

v misté rozsifeni vozovky (zastavkovy zaliv)

plocha * primérna hloubka

163*0,1=16,300 [A]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

16,300

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $té€tovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
15 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 32,000

Hloubeni jam pro nové vpusti (¢. 1,2)
Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
délka * §itka * hloubka*pocet
1,6%1,6%2,5+2=12,800 [A]
pro drenazni Sachtice
1,6*1,6%2,5%3=19,200 [B]
Celkem: A+B=32,000 [C]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
16 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 55,000

ulozeni vhodné zeminy pod novym zalivem zastavky bus
viz. vzorové pticné fezy

(vypodteno softwarem)

55=55,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

17 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 99,800
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ULOZENI NA SKLADKU

polozka ¢. 12373R
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I,
16,3=16,300 [A]

polozka ¢. 12110R
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY
12=12,000 [B]

polozka ¢. 13173R
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEZAPAZ TR 1
32=32,000 [C]

polozka ¢. 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAT HMOT DN DO 150 MM
DELKA * SIRKA* HLOUBKA

158*0,5*0,5=39,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=99,800 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 1,125

Zhotoveni krajnice
za nezpevnénou krajnici v §ifi 0,25 m
délka * §itka * hloubka
45%0,25%0,1=1,125 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaha
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

19 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 22,484

zasyp kolem novych vpusti a drenaznich Sachtic
(plocha vykopu - plocha vpusti) * hloubka * pocet
(1,6%1,6-3,14%0,315%0,315)%2%5=22,484 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

20 18110 A UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 702,100

viz. Pfiloha C. Vzorové pfi¢né fezy a B koordinacni situace
plocha pod $térkodrti (viz. pol. ¢. 56335)
smérovaci ostritvek
odeceteno softwarem
plocha + obvod * piesah
22+20%*0,3=28,000 [A]
konstrukce A
odméfeno softwarem
410=410,000 [B]
délka krajnic * presah
45%0,3=13,500 [C]
zalivy
plocha + obvod * piesah
(108+109)+(56+56)*0,3=250,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=702,100 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

21 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 405,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ohumusovani
véetné vyuziti zeminy z pol. ¢. 12110R
viz. Ptiloha C. Vzorové pfi¢né fezy
odeceteno softwarem
345=345,000 [A]
60=60,000 [B]
Celkem: A+B=405,000 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5
22 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 405,000

Technicka specifikace:

viz. Pfiloha C. Vzorové pficné fezy

odeceteno softwarem

345=345,000 [A]

60=60,000 [B]

Celkem: A+B=405,000 [C]

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-2 Zaklady

Technicka specifikace:

23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 158,000

Drenaz DN 150 pvc potrubi

Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

KOMPLETN{ PROVEDEN{ DRENAZE VCETNE VYPLNI{

Vypocitano z piilohy B. koordinaéni situace

autobusové zalivy

délka * pocet

79%2=158,000 [A]

Celkem: A=158,000 [B]

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodi a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni prebytecného materidlu, dodavky

predepsan¢ho materialu pro vyplii a zasyp



1y
% Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 14
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pifedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

24 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 320,000

FILTRACNI TEXTILIE
300 g/m2
textilie pro podélné drenaze
Drenaz pod autobusovymi zastavkami
délka* sirka* pocet
80*2*2=320,000 [A]
Celkem: A=320,000 [B]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahtl) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a pifedepsaného tvaru

2 Zaklady

- 4 Vodorovné konstrukce

25 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 1,280

podkladni beton pro nové vpusti a drenazni Sachtice
tl. 100 mm
(ptdorysna plocha * tl. * pocet kusit)
(1,6%1,6%0,1%5)=1,280 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

26 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,280

podsyp stérkodrti 0/32 tl. 100 mm pod uli¢ni vpusti a drendzni Sachtice
(ptdorysna plocha * tl. * pocet kusi)
(1,6%1,6%0,1%5)=1,280 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace

27 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 25,000

viz. Ptiloha C. Vzorové pti¢né fezy a B koordina¢ni situace
SC 0/32, C25/30 tl. 150 mm

smérovaci ostruvek

odeceteno softwarem

plocha + obvod * pfesah

22+20%*0,15=25,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

28 561441 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM M2 423,500

viz. Ptiloha C. Vzorové pficné fezy a B koordinacni situace
SC €8/10 1. 180 mm
konstrukce A (vétev 2)
odméfeno softwarem
plocha + délka * ptesah pod krajnici
410+45%0,3=423,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar vcetné€ piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

29 561451 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM M2 217,000

viz. Pfiloha C. Vzorové pfi¢né fezy a B koordinacni situace
SC 0/32, C25/30 tl. 210 mm
zalivy
109+108=217,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
SO 101 OKruzni kfiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
$0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje upravu povrchu krytu

30 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 250,600

viz. Ptiloha C. Vzorové pficné fezy
S$Da 200 mm

nové autobusové zalivy

plocha + obvod * piesah
(108+109)+(56+56)*0,3=250,600 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

31 56335

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 451,500

viz. Pfiloha C. Vzorové pii¢né fezy
SDa 250 mm 0/63

smérovaci ostruvek

odeceteno softwarem

plocha + obvod * pfesah
22+20%0,3=28,000 [A]
konstrukce A

odméfeno softwarem
410=410,000 [B]

délka krajnic * presah
45*0,3=13,500 [C]

Celkem: A+B+C=451,500 [D]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
32 56960 ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 2,250

Technicka specifikace:

Provedeni krajnic v §ifce 0,5m z recyklovaného materialu na stavbé vyziskaného.
dovoz z meziskladky
Piivozova vzdalenost v rezii zhotovitele

Odméfteno za pomoci softwaru

45%0,5%0,1=2,250 [A]

- dodéni recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postiiky, natéry

33 572123

Technicka specifikace:

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 423,500

Material dle piilohy C - Vzorové pii¢né fezy

PLE 0,8 kg/m2

konstrukce A (pol. ¢. 561441)

423,5=423,500 [A]

- dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

34 572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 994,150
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
PS, A
CSN 73 6129
viz. Ptiloha C. Vzorové pti¢né fezy a B koordina¢ni Situace
Vypo¢itano z piilohy B koordina¢ni Situace
Plocha druhé vrstvy pod ACL
0,5 kg/m2
viz. pol. ¢. 574D56
877,15=877,150 [A]
v misté trhlin
93,6=93,600 [B]
v misté plosnych deformaci
23,4=23,400 [C]
Celkem: A+B+C=994,150 [D]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
35 572214 R SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,25KG/M2 M2 874,000
PS, A
CSN 73 6129
viz. Pfiloha C. Vzorové pfi¢né fezy a B koordinacni Situace
Vypocitano z piilohy B koordina¢ni Situace
Plocha prvni vrstvy pod ACO
0,25 kg /m2
viz. pol €. 574B34
874=874,000 [A]
Celkem: A=874,000 [B]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidl pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
36 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2 874,000

TL. 40MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Obrusna vrstva ACO 11+ tl. 40 mm
viz. Pfiloha C. Vzorové pii¢né fezy
Asfaltovy beton stiednézrnénny ACO 11+
odméfteno softwarem
konstrukce A
410=410,000 [A]
konstrukce B
464=464,000 [B]
Celkem: A+B=874,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

rxr

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje postiiky, natéry

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

37 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 877,150
60MM

Lozna vrstva ACL 16+
t1 60 mm
viz. Pfiloha C. Vzorové pficné fezy a B koordinacni situace
odméfeno softwarem
konstrukce A
410=410,000 [A]
konstrukce B
464=464,000 [B]
ptesah u krajnice
45%0,07=3,150 [C]
Celkem: A+B+C=877,150 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

7 xr

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

38 574F88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 790,178
22S TL. 90MM
Material dle pfilohy C - Vzorové pficné fezy
ACP 22+
odméfeno softwarem
konstrukce A
410=410,000 [A]
presah u krajnice
45%0,12=5,400 [B]
v misté trhlin
93,693,600 [C]
v misté plosnych deformaci
23,4=23,400 [D]
vyrovnani po frézovani prim tl. 5 cm
464/9%5=257,778 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=790,178 [F]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

39 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 22,000

viz. Ptiloha C. Vzorové pfi¢né fezy a B koordina¢ni situace
kostky 180/180/180
NA M25, XF4
smérovaci ostrivek vétve ¢2
odeceteno softwarem
22=22,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
40 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 217,000

viz. Pfiloha C. Vzorové pfi¢né fezy a B koordinacni situace
zula 100/100/100

NA M25, XF4

zalivy autobusovych zastavek

108+109=217,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

spar
- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

41 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 299,200
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
SO 101 OKruzni kfiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
$0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Véetné profezu

viz ptilohaC. VZOROVE REZY
Tésnéni spar konce useku
7=7,000 [A]

podélna spara stiedova

km 0,075- km 0,180
105=105,000 [B]

v misté trhlin

93,6%2=187,200 [C]

Celkem: A+B+C=299,200 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéavku pfedepsané¢ho materidlu
- vycisténi a vypln spar timto materialem

Komunikace

Potrubi

42 895823

DRENAZN{ SACHTICE KONTROLN{ Z PLAST DILCU $K 100 KUS

revizni Sachta na drenazi

DN400 teleskopicky v¢. poklopu
viz, koordina¢ni situace

3=3,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z ptedepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- oCiSténi a osetieni tiloznych ploch,

- pfedepsané podkladni konstrukce

3,000

43 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS

2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace
Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Por.¢. Polozka Typ

Technicka specifikace:

vypocteno z piilohy B koordinacni situace

UV 1.01-UV 1.02

miiz 500x500, D400

kalovy kos a pachova uzavérka dh150

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

polozka zahrnuje:

- dodéavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptredepsané podkladni konstrukce

Technicka specifikace:

8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
44 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 139,000
150MM

obruba 1000*150*250 do bet. loze C20/25 n XF4
piechodové 100/25/25/15

snizené 100/15/15

Vypocitano z piilohy B koordina¢ni situace
(norm. + piechodové + snizené)

km 0,118 - 0,146

24-+2+4=30,000 [A]

km 0,163 - 0,178

15+0+0=15,000 [B]

km 0,155 - 0,178

25+0+0=25,000 [C]

km 0,076 - 0,138

63+2+4=69,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=139,000 [E]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikiti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

45 91725

NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE M

Vypocitano z piilohy B koordina¢ni situace

bezbariérovy obrubnik do bet. loze C20/25 n XF4 tl. 200 mm a §. 60 mm v¢&. mrazuvzdorného lepidla
km 0,146 - 0,163

17=17,000 [A]

km 0,138 - 0,155

17=17,000 [B]

Celkem: A+B=34,000 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

34,000

46 91726

KO OBRUBNIKY BETONOVE M

Vypocitano z piilohy B koordina¢ni situace
kolem dopravnich ostriivkii na vétvi ¢2
20=20,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

20,000

47 91772

OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M

Vypo¢itano z piilohy B koordinacni situace
dvoutadek ze zulové kostky (x2)

podél zalivi

(55+55)*2=220,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bocni betonovou opérku.

220,000

48 919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

7,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.01 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

viz ptilohaC. VZOROVE REZY
Na konci tseku
Odméfeno za pomoci softwaru
7=7,000 [A]
Celkem: A=7,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

49 935422 ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK SIRKY DO 900 MM DO M 58,000
BETONU

Vypocitano z piilohy B koordina¢ni situace
Betonovy zlab 500/650/16 mm
do betonového loze C20/25nXF4
v ptikopu
31=31,000 [A]
horni hrana svahu
27=27,000 [B]
Celkem: A+B=58,000 [C]

Technicka specifikace: 1. Polozka Qbsahuje;
— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozZeni, ptipadné s
uloZenim
— zahrnuji veskeré prace a material nutné pro ziizeni téchto konstrukci, véetné loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
MEéti se metr délkovy.

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kFiZzovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpocet: SO 101.2.02 VETEV €2 OKRUZNi KRIZOVATKY - Dopravni zna&eni trvalé
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)

Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
$0101.2.02 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Dopravni znaeni trvalé

Rozpocet:
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNT - KUS 6,000
DEMONTAZ

Kompletni demontaz znaceni vcetné sloupku a bet. zékladu.

Odvozova vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele

Odméfeno v terénu

P2+E2b+1J4b+IP6

1+1+2+2=6,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
2 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 8,000
DODAVKA A MONTAZ

Vypoctitano z piilohy B koordina¢ni situace

[J4b+1P6+C1+P4+C4a+Z4e

2+2+1+1+1+1=8,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
3 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 6,000
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ
Vypocitano z piilohy B koordina¢ni situace
do patek
6=6,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
5,000

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)

SO 101 OKruzni kfiZovatka a vétve ¢ 1,2,3

$0101.2.02 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Dopravni znaeni trvalé

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

Vypocitano z piilohy B koordinacni situace
Odvozova vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele

5=5,000 [A]

5 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE -
DOD A POKLADKA

Technicka specifikace:

odmeéfeno z koordinaéni situace
délka*sitka

Vl1a 0,125

(50+46)*0,125=12,000 [A]

V40,125

(60)*0,125=7,500 [B]

V7a

1%7%4*0,5=14,000 [C]

V13a
(26+29)*0,125+10*0,5*2=16,875 [D]
V40,5/0,5/0,25
(17+25+24+14)*0,25/2=10,000 [E]
V40,25

(14+16)*0,25=7,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=67,875 [G]
polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni ipravu

M2

67,875

6 914521

DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A
MONT

Dopravni znacka 1S9b "Naveést. pred kfizovatkou"

Technicka specifikace:

1ks rozmér: 1,75%2,25=3,938 [A]

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

M2

3,938
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POLOZKY SOUPISU PRACI

3.6.1.7
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.02 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Dopravni znadeni trvalé
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTAZ KUS 2,000

7 914981

Dopravni znacka 1S9b "Naveést. pred kfizovatkou" v¢. zakladovych betonovych

patek
IxIS9b ... 2ksstojek/DZ
=2,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- sloupky a upeviovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kFiZzovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpotet: S0 101.2.03 VETEV €2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Vyména aktivni zény
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.03 VETEV C2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Vyména aktivni zény
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 702,100

polozka ¢. 12373R
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. [,0DVOZ NA SKLADKU ZHOTOVITELE

Odstranéni zeminy vaktivni zoné

702,1%0,5%2=702,100 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, M3 351,050

Odstranéni zeminy vaktivni zon& do hloubky 0,5 m
Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele!
(zemni plan * hloubka)
702,1%0,5=351,050 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)

SO 101 OKruzni kfiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
$0101.2.03 VETEV C2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Vyména aktivni zény

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

3 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{
ULOZENI NA SKLADKU
polozka ¢. 12373R

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I,
351,05=351,050 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetteni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

M3

351,050

4 17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

351,050
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.03 VETEV C2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Vyména aktivni zény
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ulozeni vhodného materialu do aktivni zény dle CSN 736133
SD 0/125
(zemni plan * hloubka)
Tato polozka bude ¢erpana dle skute¢né pouzitého mnozstvi materialu.
702,1%0,5=351,050 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

5 18110 B UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 702,100
UPRAVA PARAPLANE

702,1=702,100 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 101 Okruzni kiiZovatka a vétve ¢ 1,2,3
Rozpodet: $0101.2.03 VETEV C2 OKRUZNI KRIZOVATKY - Vyména aktivni zény
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 2 Zaklady
6 28997 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 747,100

viz ptiloha C. VZOROVE REZY

Netkana geotextilie pro separaéni /filtraéni funkci

TP 97, CSN EN 13249

300g/m2

(plocha vymeény + 2 * délka okraje na zabaleni po strané $ifky 0,5m)

702,1+45%0,5%2=747,100 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané geotextilie nebo geomiizoviny
- ipravu, oc¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl
- upravy pro odvodnéni
- nutné pfesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu

2 Zaklady

Celkem:
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Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpotet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

1 014102

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T
zemina 2,0t/m2 dle OTSKP-PK 2018

z polozky 13273R
217,39%2,0=434,780 [A]
z polozky 13373R
12%2=24,000 [B]
Celkem: A+B=458,780 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

458,780

2 014102

POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T
beton 2,3t/m2 dle OTSKP-PK 2018
z polozky 96611R

0,24%2,3=0,552 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,552

Vseobecné konstrukce a prace

3 13273

Zemni prace

R

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, M3

Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
dixsxv
Stoka DN300
32,61%1,3*1,5=63,590 [A]
Ptipojky
(0,57+7,70+39,07+5,16+24,51+21,58)*1,2*1,3=153,800 [B]
Celkem: A+B=217,390 [C]
Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
C.9.2 SITUACE
9.3 PODELNY PROFIL

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

217,390
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Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
S0 301 DESTOVA KANALIZACE
S0 301 DESTOVA KANALIZACE

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4

13373

HLOUBENI{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I, M3 12,000

Technicka specifikace:

Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
dlx§xv

2#2%2%1,5=12,000 [A]

Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
C.9.2 SITUACE

(9.3 PODELNY PROFIL

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
S0 301 DESTOVA KANALIZACE
S0 301 DESTOVA KANALIZACE

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

5

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 229,390

Technicka specifikace:

zemina z polozky 13273R

217,39=217,390 [A]

zemina z polozky 13373R

12=12,000 [B]

Celkem: A+B=229,390 [C]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetteni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchi svaht
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
6 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 125,645

Stérkodrt 0/32

dixsxv
Sachty
2*1*1*1,5=3,000 [A]
pripojky
(0,57+7,70+39,07+5,16+24,51+21,58)*1,2%0,75=88,731 [B]
stoka
32,61%1,3*0,8=33,914 [C]
Celkem: A+B+C=125,645 [D]
Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
C.9.2 SITUACE
C.9.3 PODELNY PROFIL
C.9.4 VZOROVE REZY
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za icelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
plochy, zakryti a pod.)
7 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 78,675

Stérkodrt 0-4mm

dlxsxv

piipojky
(0,57+7,70+39,07+5,16+24,51+21,58)*1,2%0,45=53,239 [A]
stoka

32,61%1,3%0,6=25,436 [B]

Celkem: A+B=78,675 [C]

Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA

C.9.2 SITUACE

C.9.3 PODELNY PROFIL

C.9.4 VZOROVE REZY

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)



[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 7
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
8 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 160,701
dlxs
piipojky
(0,57+7,70+39,07+5,16+24,51+21,58)*1,2=118,308 [A]
stoka

Technicka specifikace:

32,61%1,3=42,393 [B]

Celkem: A+B=160,701 [C]

Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA

C.9.2 SITUACE

C.9.3 PODELNY PROFIL

C.9.4 VZOROVE REZY

polozka zahrnuje tpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Technicka specifikace:

1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
9 45131 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 0,800
dilxsxv
Sachty

2¥2%2%0,1=0,800 [A]

Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA

C.9.2 SITUACE

C.9.3 PODELNY PROFIL

C.9.4 VZOROVE REZY

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
10 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 16,870

Technicka specifikace:

Stérkopisek 0/4
Stérkodrt 0/63

dlxsxv

Sachty

2%2%2%0,1=0,800 [A]

pripojky
(0,57+7,70+39,07+5,16+24,51+21,58)*1,2*0,1=11,831 [B]
stoka

32,61%1,3*0,1=4,239 [C]

Celkem: A+B+C=16,870 [D]

Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA

C.9.2 SITUACE

C.9.3 PODELNY PROFIL

C.9.4 VZOROVE REZY

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

I- 8 Potrubi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 59,520

pripojky PVC DN150 SN8
Piipojky
0,57+7,70+5,16+24,51+21,58=59,520 [A]
Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
C.9.2 SITUACE

Technicka specifikace:  polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIlné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, oCiSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

12 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 39,070
pripojky PVC DN200 SN8

Piipojky
39,07=39,070 [A]
Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
C.9.2 SITUACE
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpémych, zavésnych a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
13 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 32,610

stoka PP DN300
VCETNE DODANi A MONTAZE ODBOCEK PRO PRIPOJKY

Stoka DN300
32,61=32,610 [A]
Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
C.9.2 SITUACE
C9.3 PODELNY PROFIL
Technicka specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 894145 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO KUS 2,000
300MM

poklop litinovy D400 bez odvétravani

Stoka

2=2,000 [A]

Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
C.9.2 SITUACE

(9.3 PODELNY PROFIL

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.

- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoj,

- oCiSténi a osetieni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

- pfedepsané podkladni konstrukce

15 899309

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M

Stoka

32,61=32,610 [A]

Piipojky
0,57+7,70+39,07+5,16+24,51+21,58=98,590 [B]
Celkem: A+B=131,200 [C]

Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA

131,200
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
16 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 32,610
Stoka
32,61=32,610 [A]
Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: - pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
17 89980 TELEVIZN{ PROHLIDKA POTRUBI M 32,610
kamerové zkousky
Stoka
32,61=32,610 [A]
Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zdvérecného pisemného protokolu
18 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 1,000
obnova napojeni stavajiciho betonového potrubi DN300 po vyméné Sachty
u Sachty ¢.1
1=1,000 [A]
Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni pfislusnych tvarovek, ptipadné obetonovani
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
19 96611 R BOURAN{ KONSTRUKCI Z BETON DILCU M3 0,240
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: S0 301 DESTOVA KANALIZACE
Rozpodet: S0 301 DESTOVA KANALIZACE

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

stavajici Sachta
1*0,12*2=0,240 [A]
Viz C.9.1 TECHNICKA ZPRAVA
C.9.2 SITUACE
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 802.1 Nahradni vysadba, nezptsobilé
Rozpocet: SO 802.1 Nahradni vysadba, nezpiisobilé
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/422 SVATOBORICE - MISTRIN - KRIZ. S 11/380, NN, SUS (po DI 26.03.2020)
Objekt: SO 802.1 Nahradni vysadba, nezpisobilé
Rozpocet: SO 802.1 Nahradni vysadba, nezpusobilé
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 184BI15 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 3,000

Technicka specifikace:

16CM, PODCHOZ{ VYS§ MIN 2,4M

viz. technicka zprava SO 802 a koordinaéni situace

Lipa Srdcita

u okruzni kiizovatky

33,000 [A]

Polozka vysazovani stromi zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vymeénou ptidy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kily, chranicky ke stromim nebo ochrana stromt natérem a pod.

Obvod kmene se méii ve vysce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s ulozenim

Technicka specifikace:

2 18600 ZALEVANI VODOU M3 3,000

viz. technicka zprava SO 802

zalévani po dobu 3 let

pocet stroml * mnozstvi

3%1,0=3,000 [A]

polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni, ptipadné s ulozenim

1 Zemni prace

Celkem:




