

Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2020 – cestmistrovství Blansko a Tišnov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě,
zastoupen [redacted]

IČO: 42767377
sp. zn. B 10727

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – 130/2016 120 TN/8 ze dne 22.11.2016).
3. Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je [redacted] kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – [redacted]
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné k-ce a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení IIPM 2020 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Sever, Komenského 2, 678 11 Blansko.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatel. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
 - a) Fyzické prohlídky do 30. 6. 2020.
 - b) Do 15. 7. 2020 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 9. 2020.**
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 15.10.2020.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

148 500,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [redacted]
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

Smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065-03

III. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2., 4. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: „Netyká se – nejsou“
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.


Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065-


9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2020.

V Ostravě, dne 18.3.2020

V Brně, dne 31-03-2020



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

...loha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Blansko

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena bez DPH
1	373-010	Most přes Němčický potok před Sloupem	3,85	1	IV	2 727 Kč
2	379-016	Most přes místní komunikaci u Svinošic	9,35	1	IV	2 727 Kč
3	379-018	Most přes Kalinky u Kateřiny	2,30	1	IV	2 727 Kč
4	379-019	Most přes Hořický potok za Kateřinou	3,20	1	IV	2 727 Kč
5	379-026	Most přes Svitavu před Blanskem	53,10	3	III	2 728 Kč
6	3783-1	Most přes Bílou vodu u Holštejna	68,60	1	I	2 728 Kč
7	37433-1	Most přes Býkovku v Rájci - Jestřebí	12,84	1	VI	2 727 Kč
8	37433-2	Most přes Svitavu v Rájci - Jestřebí	21,31	1	V	2 727 Kč
9	37433-3	Most přes náhon v Rájci - Jestřebí	4,85	1	VI	2 727 Kč
10	37445-5	Most přes Křtinský potok za Josefovem	6,00	1	V	2 727 Kč
11	37937-2	Most přes Svitavu v Blansku	23,03	2	V	2 728 Kč
Cena celkem vč. DPH						36 300 Kč

Cestmistrovství Tišnov

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena bez DPH
1	377-001	Most přes Lomničku za Železným	3,00	1	VI	2 727 Kč
2	379-009	Most přes Pachlu v Malhostovicích	2,30	1	VI	2 727 Kč
3	379-011	Most přes Žlíbek za Malhostovicemi	2,80	1	VI	2 727 Kč
4	385-003	Most přes Loučku v Předklášteří	34,10	3	V	2 728 Kč
5	385-005	Most přes místní komunikaci v Tišnově	9,70	1	V	2 728 Kč
6	385-009	Most přes trať ČD Brno - Tišnov za Čebínem	10,10	1	V	2 728 Kč
7	385-011	Most přes Kuřimku v Kuřimi	6,30	1	IV	2 727 Kč
8	386-005	Most přes Svratku ve Veverské Bitýšce	68,16	3	IV	2 728 Kč
9	387-012	Most přes Svratku za Bořinovem	28,37	1	I	2 728 Kč
10	387-013	Most přes Chlébský potok za Bořinovem	10,00	1	I	2 728 Kč
11	387-017	Most přes Bácký potok před Doubravíkem	5,00	1	VI	2 727 Kč
12	389-001	Most přes místní potok před Újezdem u Tišnova	4,00	1	VI	2 727 Kč
13	391-003	Most přes Libochůvku před Žďarcem	9,00	1	I	2 728 Kč
14	3779-1	Most přes Lomničku za Železným	6,70	1	IV	2 727 Kč
15	3779-2	Most přes Lomničku v Lomničce	5,00	1	V	2 727 Kč
16	3846-2	Most přes místní potok před Jinačovicemi	2,35	1	VI	2 727 Kč
17	3896-2	Most přes místní potok v Řikoníně	4,60	1	VI	2 727 Kč
18	3901-1	Most přes místní potok před Borovníkem	3,65	1	VII	2 727 Kč
19	37913-3	Most přes Lubě v Drásově	8,08	1	VII	2 727 Kč

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065

20	37913-4	Most přes místní potok za Drásovem	2,90	1	V	2 727 Kč
21	37914-2	Most přes místní potok ve Skaličce	4,51	1	V	2 727 Kč
22	37914-3	Most přes Lubě za Skaličkou	8,74	1	II	2 727 Kč
23	38514-2	Most přes místní potok u Maňové	3,45	1	VI	2 727 Kč
24	38514-3	Most přes Rakovec v Doubravniku	8,80	1	V	2 727 Kč
25	38522-2	Most přes Svratku v Březině u Tišnova	37,40	3	V	2 728 Kč
26	38522-3	Most přes mlýnský náhon v Březině u Tišnova	6,58	1	IV	2 727 Kč
27	38525-1	Most přes trať ČD Brno - Tišnov v Hradčanech	12,00	1	V	2 728 Kč
28	38529-4	Most přes místní potok za Chudčicemi	2,10	1	VI	2 727 Kč
29	38710-1	Most přes Žlebský potok v Nedvědicích	4,55	1	V	2 727 Kč
30	38710-2	Most přes Smrčecký potok v Nedvědicích	5,15	1	V	2 727 Kč
31	38714-3	Most přes Skorotický potok před Skorotice	3,00	1	VI	2 727 Kč
32	38715-3	Most přes Křepťovský potok za Doubravnicí	6,20	1	V	2 727 Kč
33	38715-4	Most přes Křepťovský potok před Bělečí	5,85	1	V	2 727 Kč
34	38810-2	Most přes Smrčecký potok v Nedvědicích	3,60	1	V	2 727 Kč
Cena celkem vč. DPH						112 200 Kč

...ky mostů v roce 2020 cestmistrovství Blansko a Tišnov

...smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065-03

...roha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

Číslo jednací: 2/2020-120-SS/22

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 058/1999

pro fyzickou osobu

Datum narození

Bydliště

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel.:

E-mail:

Zaměstnavatel/firma: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Ulice: Masarykovo náměstí 5/5

Obec/město: Ostrava 1

PSČ: 70200

Tel.:

E-mail:

Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 11/2023.

V Praze dne

...smlouvy objednatele;

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065-03

...roha č. 3 Vyhodnocení HPM 2020

VYHODNOCENÍ HPM 2020 OBLAST CESTMISTROVSTVÍ BLANSKO a TIŠNOV

Poř. č.	Ev. č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM					Rok před.HP	Stav z HPM 2020					Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 - ZHORŠENÍ



NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				