

Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2020 – cestmistrovství Břeclav a Veselí nad Moravou

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě,
zastoupen [redacted]

IČO: 42767377
sp. zn. B 10727

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – 130/2016 – 120 TN/8 ze dne 22.11.2016).
3. Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů, je [redacted] kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – [redacted]
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady).
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné k-ce a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení HPM 2020 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, Oblast Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatel. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
 - a) Fyzické prohlídky do 30. 6. 2020.
 - b) Do 15. 7. 2020 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději do 30. 9. 2020.
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději do 15.10.2020.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

151 800,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dni od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [REDACTED]
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065-02

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2., 4. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: „Netýká se nejso“
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.


Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065-02


9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2020.

V Ostravě, dne 18.3.2020

V Brně, dne 31-03-2020



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065-02

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Břeclav

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena bez DPH
1	381-011	Most přes místní potok v Nikolčicích	3,00	1	III	2 727 Kč
2	414-006a	Most přes průsakový kanál za Drnholcem	6,08	1	IV	2 727 Kč
3	418-016	Most přes Kašnici v Krumvíři	8,00	1	V	2 727 Kč
4	421-008	Most přes Trkmanku před Velkými Pavlovicemi	8,00	1	II	2 727 Kč
5	422-035	Most přes dálnici D2 za Velkými Bílovicemi	56,80	3	III	2 728 Kč
6	422-039	Most přes Ladenskou strouhu v Podivíně	5,70	1	III	2 727 Kč
7	422-045	Most přes Zámeckou Dyji v Lednici	24,00	1	III	2 727 Kč
8	423-001	Most přes místní potok za Moravským Žižkovem	2,50	1	VI	2 727 Kč
9	424-001	Most přes trať ČD Břeclav - Hodonín za Moravskou Novou Vsí	48,46	3	V	2 728 Kč
10	424-002	Most přes trať ČD Břeclav - Kúty před Lanžhotem	27,20	1	IV	2 727 Kč
11	425-010	Most přes místní potok ve Velkých Němčicích	2,95	1	I	2 727 Kč
12	425-011	Most přes Novoveský potok za Velkými Němčicemi	4,91	1	II	2 727 Kč
13	425-016	Most přes Trkmanku před obcí Podivínem	30,63	3	VI	2 728 Kč
14	425-018	Most přes Žižkovský potok u Ladrné	5,00	1	V	2 727 Kč
15	425-021	Most přes trať ČD Břeclav - Kúty za Břeclaví	14,60	1	V	2 727 Kč
16	425-023	Most přes Kyjovku za Lanžhotem	30,87	2	V	2 728 Kč
17	4211-1	Most přes Kobylský potok před Brumovicemi	3,00	1	IV	2 727 Kč
18	4211-2	Most přes Trkmanku před Brumovicemi	8,10	1	V	2 727 Kč
19	4213-4	Most přes Harasku v Morkůvkách	5,55	1	V	2 727 Kč
20	4217-2	Most přes Divácký potok před Diváky	5,00	1	V	2 727 Kč
21	05526-3	Most přes zátopní území za Moravskou Novou Vsí	27,16	4	V	2 728 Kč
22	05526-4	Most přes zátopní území za Moravskou Novou Vsí	30,80	3	V	2 728 Kč
23	41417-1	Most přes Včelínek před Lednicí	8,00	1	IV	2 727 Kč
24	41612-1	Most přes dálnici D2 za Velkými Němčicemi	55,50	3	II	2 728 Kč
25	42111-2	Most přes Trkmanku za Bořeticemi	11,40	1	VI	2 727 Kč
26	42113-4	Most přes Bílovický potok za Trkmanským Dvorem	5,25	1	VI	2 727 Kč
Cena celkem vč. DPH						85 800 Kč

Cestmistrovství Veselí nad Moravou

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena bez DPH
1	422-017	Most přes Moštěnku za Žádovicemi	6,00	1	V	2 727
2	495-002	Most přes Polešovický potok za Moravským Pískem	6,40	1	III	2 727
3	4227-1	Most přes Skalecký potok ve Skalce	10,00	1	V	2 728
4	4228-1	Most přes Hruškovici za Žádovicemi	8,23	1	IV	2 728
5	4992-2	Most přes Kozojídku před Žeravinami	2,15	1	IV	2 727
6	4994-1	Most přes Kozojídku v Kozojídkách	9,00	1	V	2 728
7	4995-2	Most přes Kuželovský potok před Hroznovou Lhotou	8,06	1	II	2 727
8	4995-3	Most přes Veličku před Hroznovou Lhotou	22,33	1	III	2 728
9	4997-2	Most přes Radějovku za Radějovem	7,30	1	V	2 727
10	4997-3	Most přes Radějovku za Radějovem	8,20	1	V	2 728
11	42211-4	Most přes Hruškovici za Kelčanami	6,75	1	V	2 727
12	42212-1	Most přes Malšinku před Kostelcem	4,40	1	V	2 727
13	42213-1	Most přes Malšinku před Kostelcem	3,50	1	V	2 727
14	42213-5	Most přes Josefínský potok před Vřesovicemi	3,30	1	V	2 727
15	49910-1	Most před Bozatinský potok před Loukou	6,47	1	I	2 727
16	49914-4	Most přes Čerešnický příkop za Zámečnickými Mlýny	2,45	1	V	2 727
17	49914-6	Most přes Bryskový járek za Fojtickými Mlýny	3,10	1	V	2 727
18	49915-3	Most přes Kazivec za Suchovem	5,00	1	V	2 727
19	49916-2	Most přes Lhotský potok v Nové Lhotě	5,55	1	V	2 727
20	49918-4	Most přes Zábařinčový potok za Hrubou Vrbkou	3,10	1	IV	2 727
Cena celkem vč. DPH						66 000 Kč

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065-02

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 12/2015-120-SS / 10

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul :

Adresa : Ulice :

Město :

PSČ :

Tel. :

E-mail :

Firma :

Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o.

Ulice : Masarykovo náměstí 5/5

Město : Ostrava 1

PSČ : 702 00

Tel. :

E-mail :

Registrační číslo : 132/2011

Platnost do : 11. 2020

Datum : 12. 11. 2015

...ní prohlídky mostů v roce 2020 cestmistrovství Břeclav a Veselí nad Moravou
Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 200065-02

Příloha č. 3 Vyhodnocení IIPM 2020

VYHODNOCENÍ HPM 2020 OBLAST CESTMISTROVSTVÍ BŘECLAV a VESELÍ NAD MORAVOU

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM					Rok před.HP	Stav z HPM 2020					Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 - ZHORŠENÍ



NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				