
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

Zadavatel z vlastní iniciativy opravuje soupis prací. Došlo ke změně chybné výměry SO 202 pol. č. 45 kód 424136 – původní výměra: 118,451 m³; nová výměra: 315,362 m³.

Předpokládaná hodnota zakázky je po této úpravě 72.568.000,- Kč bez DPH.

Dotaz k ZD č.3:

V objektu SO 202 Most e.č. 373-024 přes tramvaj je ve výkazu výměr položka č.104 IZOLAČNÍ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM

V PD jsme nikde nenašli výkresovou dokumentaci a specifikaci uvažovaného materiálu k této položce.

Prosíme tedy zadavatele o poskytnutí požadovaných podkladů.

Odpověď č. 3:

Soupis prací a poskytnutá projektová dokumentace obsahuje veškeré informace nezbytné k ocenění položky. Jedná se o typovou izolační zábranu dle vzorových listů.

Vzhledem k výše uvedeným změnám zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek podle čl. XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **do 7. 5. 2020 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 9.4.2020

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

P
ř
í
l
:
S
o
h
a
:
:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

bankovní spojení KB Brno-venkov, č.ú. 27-5826360267/0100
pracoviště ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

IČO 70932581
tel 547 120 301

DIČ CZ70932581
fax 547 120 302
