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1 IDENTIFIKACNI UDAJE MOSTU

Stavba:

Staniceni:

Objekt ¢.:
Nazev:

Objednatel dokumentace:

Spravce mostu:

Zhotovitel dokumentace:

Komunikace
Okres:

Kraj:

Katastralni uzemi:
Misto stavby:

Bod kfizeni:

Uhel kfizeni:

Souradny systém:

11/418 Otnice, most 418-008

km 1,019 (SU)

km 9,371 (LS)

SO 201

Most ev.¢. 418-008

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

140 00 Praha

IC: 70932581

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Zerotinovo ndmésti 449/3, 602 00 Brno

140 00 Praha

IC: 70932581

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.

Osova 20, 625 00 Brno

vedouci projektant - Ing. Martin Rehulka (Al: 1003412)
zodp. projektant - Ing. Karel Zif¢ak

Silnice 11/418

Vyskov

Jihomoravsky

KU Otnice [716570] a Lovici¢ky [687651]

V intravildnu obce Otnice pres BoSovicky potok
Y =583988.177

X=1175078.099

45,8°

S-JTSK, B.p.v.
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2  ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

dle CSN 73 6200

Podle druhu prevadéné komunikace

- pozemni komunikace

Podle ptekracované prekazky

- most pres vodni tok

Podle poctu mostnich poli

-0 1 poli

Podle poctu urovni mostovek

- s mostovkou v jedné Urovni

Podle vyskové polohy mostovky

- s horni mostovkou

Podle presypavky

- most bez presypavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy

- nepohyblivy

Podle planované doby trvani

- trvaly

Podle pribéhu trasy na mosté

- sméroveé v oblouku o poloméru R=70 m
- niveleta na mosté stoupd 0,5 %

Podle uhlu k¥izeni

- Sikmy

Podle materialu

- betonovy ze 7B

Podle statické funkce hlavni nosné konstrukce

- deskovy

Podle volné vysky na mosté

- s neomezenou volnou vyskou

Podle usporadani pficného rfezu

- oteviené usporadany

Délka premosténi

- 8,32 m (kolmo 6,2 m)

Délka mostu

-19,61 m

Délka nosné konstrukce

-11,7 m

Rozpéti pole

- 8,82 m (kolmo 6,6 m)

Sikmost mostu

- prava 45,8°

Sitka vozovky

-6,68-7,33m

Volna sitka mostu

-9,18-9,83m

Sitka prichoziho prostoru (nouzového nebo
verejného chodniku)

- na obou stranach 1,25 m

Sitka mostu

-9,78-10,43 m

Sitka nosné konstrukce

-9,4-10,18 m

Vyska mostu nad terénem

- 2,29 m nad dnem koryta v % rozpéti

Stavebni vyska mostu

-0,56—0,86 m

Konstrukéni vyska mostu

-0,70-1,00 m

Plocha nosné konstrukce mostu

-118,23 m?

Zatizitelnost mostu

-normalni - 26 t
-vyhradni - 42 t
- vyjimec€na - 232t

Projekéni kanceldf PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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3 ZzDUVODNENIi MOSTU A JEHO UMISTENI

3.1 Zduvodnéni rekonstrukce mostu

Stavba se nachazi v intravilanu obce Otnice a prevadi silnici 11/418 pres BosSovicky potok. V
ramci stavby dojde k rekonstrukci prislusenstvi mostu a sanaci nosné konstrukce a spodni stav-
by.

Stavajici most byl dle mostniho listu postaven v roce 1945.

Most jsou zaloZen pravdépodobné plosné. Spodni stavba je tvofena monolitickymi opérami
a rovnobéznymi zavésenymi kridly.

Nosnou konstrukci tvofi ZB monoliticka deska konstantni vysky 0,4 m. Nosna konstrukce je
na spodni stavbu uloZena pres asfaltovou lepenku. Na obou stranach mostu jsou ZB monoliticke
fimsy. Zabradli se sklada z ZB sloupkd a madla a z vyplni z vodorovnych ocelovych trubek.

Vozovka na mosté je Zivicnd. Na obou stranach mostu jsou osazeny dopravni znacky s vy-
znacenim normalni a vyhradni zatiZitelnosti 26/42 t a tabulky s eviden¢nim ¢islem mostu. Na
koncich zabradli jsou osazeny znacky Z4d a Z4e.

Na zakladé hlavni mostni prohlidky provedené v roce 2018 byly stanoveny tyto zdvady:

Stopy po zatékani vody na spodni stavbu skrz tUloZnou sparu. Vydrolené sparovani a
Castecné rozpadeni opevnéni pod mostem. Degradovany beton v podhledu NK. Lokalné
odpadnuta kryci vrstva a korodujici vyztuz. Vozovka na mosté je znacné prevrstvena, lokalné s
trhlinami. Degradovany beton fims, misty trhliny, rostouci vegetace. Diky prevrstvené vozovce
jsou fimsy pod urovni vozovky. Zabradli je nenormové (nizké, vodorovna vypln, svétlost mezi
prvky vyplné). Betonové prvky se rozpadaji, ocelové trubky zcela prorezlé.

Stavebni stav mostu (nosnd konstrukce i spodni stavba) je uréen jako V — Spatny, koeficient
stavebniho stavu a = 0,6. Hodnoty zatiZitelnosti stanovené prepotem Vo =261, V,=42t, Ve =
232 t, maximalni napravovy tlak 12,0 t.

Zadmérem stavby je rekonstrukce mostu v podobé nového pfislusenstvi mostu, v¢. nové
sprazené ZB desky a celkové sanace nosné konstrukce a spodni stavby.

3.2 Charakter prekazky a prevadéné komunikace

3.2.1 Prevadéna komunikace

Po mosté je prevadéna komunikace Il. tfidy — silnice 11/418.

Smérové feSeni komunikace bude zachovano.

Pfed a za mostem bude komunikace plynule napojena na stavajici Sitkové usporadani.

Sifkové usporadani na mosté je nenormové. Komunikace na mosté se nachazi ve .
smérovém oblouku o poloméru 70 m. Volna Sitka komunikace je proménna 6,68-7,33 m. Rimsy
jsou konstantni Sirky 1,55 m. Vyskové komunikace v misté mostu stoupa v 0,5 %. V pficném
sméru je komunikace na mosté v jednostranném sklonu 2,5 %. Pfi¢ny sklon horniho povrch obou
fims je 2,0 % smérem do vozovky.

Do Zelezobetonovych fims budou kotveny sloupky mostniho zabradli. Pfed ani za mostem
se nenachazi zadné chodniky pro pési. Délka Upravy silnice je minimalni cca 40,0 m a je soucasti
objektu SO 201.

3.2.2 Prekazka — vodni tok

Stavajici most prevadi silnici 11/418 pres Bosovicky potok. Svahy koryta budou nové zpevnény
lomovym kamenem do betonu. V patach svahd budou provedeny betonové prahy 400/800 mm.

Dno potoka bude procisténo a urovnano. Pfed a za mostem koryto potoka navazuje na
stavajici stav. BéZzna hloubka vody je cca 0,25 m. Prace nevyzaduji prekladku vodniho toku. Pro
realizaci zpevnéni budou provedeny zemni hrazky v koryté potoka. Mostni otvor zlistava stejny.

3.2.3 Prelozky

Vramci stavby nedochazi k prelozkam. Prace vochranném pdsmu jsou uvedena ve
vyjadrenich dotéenych provozovatell inZenyrskych siti.

Projekéni kanceldf PRIS spol. s r.o.
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3.2.4 Souvisejici objekty a stavby
Stavbu tvori objekty:

SO 182—- Dopravné inzenyrska opatfeni
SO 201- Most ev.¢. 418-008

3.3 Uzemni podminky

Stavba se nachazi v intravilanu obce Otnice na silnici 11/418 pres vodni tok.

Pro vystavbu bude nutny docasny zabor pozemkU. Podrobnosti k zaboru pozemk{ viz pfiloha
zaborovy elaborat. V misté mostu se nachazeji inZenyrské sité, které je nutné pred zahajenim
stavebnich praci fadné vytycit. Dotéené pozemky tvofi vlastni komunikace, pozemky pod mostem
a tésné priléhajici k mostu a silnici. Pozemky dotéené dofasnym zaborem budou po dokonceni
stavby navraceny do plvodniho stavu. Stavajici vyuziti vSech pozemk zlstane zachovano.

Docasny zabor je planovan na dobu do jednoho roku.

3.3.1 Poloha stavenisté

Stavba fe$i ndhradu pfislusenstvi mostu, v&. nové spfazené ZB desky a celkovou sanaci nosné
konstrukce a spodni stavby.

Uzemi stavby se nachazi na pozemcich KU Otnice [716570] a Lovici¢ky [687651]. Stavenisté
se nachazi v prostoru stavajiciho mostu, na ¢asti uzaviené silnice a pfilehlych plochach viz zdborovy
elaborat.

3.3.2 Stavajici vefejné komunikace

Prostorem stavenisSté prochazi silnice 111/3901. Rekonstrukce mostu bude probihat za
omezeného provozu. Doprava bude vedena kyvadlové po poloviné mostu. Provoz bude fizen
pomoci svételné signalizace viz ptiloha DIO.

Po mosté je vedena verejna autobusova doprava.

3.3.3 Prijezdy a pfistupy

Pristup na stavbu je mozny z obou stran mostu po silnici 11/418. Stavebni mechanizmy budou
parkovany v prostoru stavby na uzaviené casti stavajici komunikace v prostoru vymezeném
docasnym zaborem.

3.3.4 Skladovaci a pracovni plochy

Skladovaci a pracovni plochy se predpokladaji v uzaviené ¢asti komunikace a na plochach
zasazenych stavbou. Skladovaci plochy nesmi byt zfizeny v koryté potoka. Ropné latky, pohonné
hmoty, maziva a oleje a jiné nebezpecné materialy budou skladovany mimo zaplavové dzemi.

Pfipadné pouziti dalSich ploch je véci zhotovitele stavby.

3.3.5 Moinosti pfripojeni na napajeci a odpadni vedeni

Pro potfebu stavby budou vyuZivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny
odbér z pevnych zdrojli véetné projednani této moznosti je véci zhotovitele stavby.

3.4 Povrchové vody

3.4.1 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni komunikace v délce Upravy je zajisténo pomoci podélného a pri¢ného sklonu
vozovky. Voda z povrchu vozovky v predpolich stéka pribéiné po zemnim télese na terén. Pred
mostem na levé strané je povrchova voda svedena do skluzu, ktery je zaustén do koryta potoka.

3.4.2 Povodné a ochranna dila

Stavba bude zabezpecena tak, aby nedoslo ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami (ropné latky, natérové hmoty apod.). Stroje budou vybaveny ekologickymi
naplnémi a v koryté nebudou skladovany zadné latky ohrozujici Cistotu vody.

V ptipadé povodné budou z prostoru stavenisté odstranény volné stavebni prvky a materidl.

Projekéni kanceldf PRIS spol. s r.o.
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Zhotovitel musi mit pred zahajenim stavby zpracovan havarijni a povodniovy plan. Navrhy
téchto pland jsou soucasti této dokumentace. Podle stupné povodriové aktivity budou provedena
opatfeni predepsand v povodnovém planu.

Pfi provadéni praci je nutno zabranit padani materialu do toku. Material, ktery by se
eventualné dostal do koryta, bude neprodlené odstranén.

Vykopek a stavebni materidl nesmi byt skladovan a ukladan tak, aby mohlo dojit k jeho
splaveni do koryta toku. V pfipadé mimoradnych udalosti musi byt splaveniny z koryta ihned
odstranény. V pfipadé povodné budou z prostoru stavenisté odstranény volné stavebni prvky a
material.

3.4.3 Prekladky vodnich tokd
Prace na mosté nevyzaduji prekladku vodniho toku.

Aby byla umoZnéna realizace zpevnéni svahll koryta pod mostem budou provedeny zemni
hrazky. Koryto v blizkosti mostu bude vycisténo od nanosu.

3.5 Geotechnické podminky

ZalozZeni stavajiciho mostniho objektu nevykazuje zndmky poruchy, a proto pro navrhovanou
rekonstrukci mostniho objektu nebyl proveden inzenyrsko-geologicky prazkum.

3.6 Vybaveni objektid stalym zafizenim

Objekt nebude vybaven stalym zarizenim.

3.7 Stavebni stav stavajiciho mostu

3.7.1 Konstrukcni uspofadani stavajiciho mostu

Stavajici jednopolovy most ma délku premosténi cca 8,3 m. Spodni stavba, zaloZena
pravdépodobné plosné, je masivni ze Zelezového betonu s rovnobéZnymi kfidly. Nosnou konstrukci
tvori ZB monoliticka deska konstantni vysky 0,4 m. Nosna konstrukce je na spodni stavbu uloZzena
pres asfaltovou lepenku.

Na obou stranach mostu jsou ZB monolitické fimsy. Horni povrch fims je pfebalen vozovkou.
Zabradli se sklada z ZB sloupk(i a madla a z vyplni z vodorovnych ocelovych trubek.

Most je smeéroveé v levotoCivém oblouku. Podélny sklon nivelety na mosté je proménny. V
pficném sméru je NK témér vodorovna. Vozovka je jednostranné sklonéna doleva. Uhel kfiZeni je
cca 49°, most ma pravou Sikmost. Sitka vozovky na mosté je cca 6,4 m.

3.7.2 Stavebné technicky stav stavajiciho mostu
Stavajici prislusenstvi mostu je ve Spatném technickém stavu.
Na zakladé hlavni mostni prohlidky provedené v roce 2018 byly stanoveny tyto zavady:

Stopy po zatékani vody na spodni stavbu skrz UloZznou sparu. Vydrolené sparovani a ¢astecné
rozpadeni opevnéni pod mostem. Degradovany beton v podhledu NK. Lokalné odpadnuta kryci
vrstva a korodujici vyztuz. Vozovka na mosté je znacné prevrstvend, lokalné s trhlinami.
Degradovany beton fims, misty trhliny, rostouci vegetace. Diky prevrstvené vozovce jsou fimsy
pod urovni vozovky. Zabradli je nenormové (nizké, vodorovna vypln, svétlost mezi prvky vyplné).
Betonové prvky se rozpadaji, ocelové trubky zcela prorezlé.

Stavebni stav mostu (nosna konstrukce i spodni stavba) je uréen jako V — Spatny, koeficient
stavebniho stavu a = 0,6. Hodnoty zatiZitelnosti stanovené pfepoétem Vn=261t,Vr=42t, Ve =232
t, maximalni napravovy tlak 12,0 t.

Zamérem stavby je rekonstrukce mostu v podobé nového pfislusenstvi mostu, v€. nové
sprazené 7B desky a celkové sanace nosné konstrukce a spodni stavby.
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4 TECHNICKE RESENi NOVEHO MOSTU

4.1 Uvolnéni stavenisté

Rekonstrukce mostu bude probihat ve dvou etapach za omezeného provozu v misté mostu.
Doprava bude vedena kyvadlové po poloviné mostu a bude fizena svételnou signalizaci.

V ptiloze DIO jsou vyznaceny provizorni dopravni opatieni béhem vystavby.

Stavbu bude mozZné predat do predcasného uzivani pro dokoncovaci prace pod mostem a
v jeho blizkosti.

Predpokladana doba stavby je cca 16 tydna.

4.2 Skryvka ornice

Pro opravu stavajiciho mostniho objektu se kulturni vrstva zeminy sejme v plochach
terénnich Gpravach. Sejmuti ornice bude v tloustce 0,20 m. Zemina se uloZzi na meziskladku a po
dokonceni se zpétné pouZije k ohumusovani terénu.

4.3 Demolice

Stavajici svislé dopravni znaceni mostu bude pred zac¢dtkem stavby odstranéno, po jejim
dokonceni bude nové umisténo.

Ziviéné vrstvy vozovky na mosté a v upravované délce komunikace budou odstranény
frézovanim. Nepredpoklada se, ze by asfaltové vrstvy obsahovaly dehet. Pokud by obsah dehtu byl
zjistén, je nutno vybouranou sut z téchto vrstev jako nebezpecny odpad predat k likvidaci
opravnéné firmé.

Na obou stranach stavajiciho mostu je osazeno zabradli, které bude odstranéno. Dale budou
odstranény ZB fimsy a zavérné zidky opér.

Veskery vybourany materidl musi byt okamZzité odstranén z toku potoka.

Veskery vybourany materidl musi byt prednostné recyklovdn nebo odvezen na fizenou
sklddku. Zhotovitel stavby musi u navrzeného zpUsobu zneskodnéni uvést osobu opravnénou k
prevzeti odpadu.

Vybér skladky je véci zhotovitele pfi podani nabidky. Vhodna ¢ast vytézené zeminy mize byt
pouZzita pro zpétné zasypy.

4.4 Zemni prace

4.4.1 Pristupova komunikace
Do prostoru stavenisté je mozny pfijezd z obou stran po silnici 11/418.

4.4.2 Vykopy

Z vykopovych praci budou provedeny vykopy nutné pro demolici stavajicich ¢asti mostu.
Vykopy u opér budou provadény otevienou stavebni jdmou se sklonem 1:1 po predepsanou
uroven. Svahy vykopU je nutno odtéZzovat postupné tak, aby byla zachovana jejich stabilita.

VytéZzena zemina ze stavebnich jam a vykopU se ¢astecné pouzije pro zpétny zasyp, zbytek
se odveze na fizenou skladku.

Vramci stavby budou odstranény pfipadné naletové porosty nachdzejici se v prostoru
stavby. Okolni terén bude po dokonceni stavby uveden do plvodniho stavu.

4.4.3 Vykopovy material

Cést vykopaného materialu bude podle vhodnosti odvezena na meziskladku a bude poufita
pro zpétny zasyp vykopl. Zpétné pouzZivand zemina nesmi byt znehodnocena stavenistnim
provozem. Nepotfebnd zemina bude odvezena na skladku, humdzni zemina se kompletné vyuzije
na zpétné ohumusovani pti vraceni okoli stavby do plivodniho stavu.
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4.4.4 Zasypy stavebnich jam a zasypy za objekty

Zpétné zasypy (mimo rubu opér) budou dle vhodnosti provedeny z plvodnich materiald
nebo z nakupovanych material(. Pro obsyp muze byt dle vhodnosti také pouzit plivodni material.

Zasypy budou provedeny a fadné zhutnény po vrstvach dle platnych TKP.

4.4.5 Pfechodova oblast

Pro zemni prace v oblasti opér v prfechodové oblasti plati TKP, kap. 4. ¢l. 4.3.10. Pfechod je
zajisStén mezerovitym betonem, tj. betonem s jedinou frakci kameniva 16-32 (ev. 16-22) s tlakovou
pevnosti odpovidajici betonu C12/15.

4.5 Zalozeni mostu

Stavajici zaloZeni mostu zlstane bez zasahu.

4.6 Spodnistavba

Do spodni stavby je zahrnuto:
. Sanace spodni stavby — je popsana ve spolecné ¢asti ,Sanace”.

4.7 Upravy za opérami

Za rubem opér bude zfizena pfechodova oblast z mezerovitého betonu. Pro zemni prace v
oblasti opér v pfechodové oblasti plati TKP, kap. 4. ¢l. 4.3.10.

Za rubem opér bude zfizena drendz z drenazni trubky PVC DN 150 mm na podkladni beton
Sirky 0,3 m. Drenaz bude obsypdana drenaznim obsypem ze Stérkodrti 16-32 tl. min. 300 mm nebo
obetonovana mezerovitym betonem 400x400 mm. Bude vyusténa na povodni strané mostu skrze
kfidla. Minimalni sklon drenaze je 3,0 %.

Otvor pro prostup drenaze kfidlem bude vytvoren vyvrtem, nebo vybouran.

4.8 Nosnha konstrukce

Do nosné konstrukce je zahrnuto:

. Sanace nosné konstrukce — je popsdna ve spolecné casti ,,Sanace”
. Sprazend ZB deska
. Koncové pricniky

4.8.1 7B spraiena deska
Po odstranéni vozovkového souvrstvi, izolace a pfipadného odbourani spadového betonu se
oCisti horni povrch stavajici ZB desky.

Provede se nova spfazend ZB deska kotvena do stdvajici desky z betonu C30/37 XF2,
vyztuzené betondarskou vyztuzi z oceli BS00B, minimalni a jmenovité kryti je uvedeno v grafické
pfiloze.

Tloustka desky je v ose komunikace je promé&nna. Sitka desky v pfi¢ném sméru kopiruje $itku
stavajici desky. Horni povrch desky je v pficném tezu v jednostranném sklonu 2,5 % s protispadem
pod fimsou 4,0 % smérem k Uzlabi. V podélném sméru je mostovka ve stoupani 0,5 %.

Se stavajici nosnou konstrukci bude nova deska sprazena trny z vyztuze B5008B, jez budou
vlepeny do vyvrtu.

Nové bude vytvorena celoplosna izolace z natavovanych izolac¢nich pasl na pecetici vrstvé.

Horni povrch musi spliiovat poZadavky pro provedeni izolace bez vyrovnavaci vrstvy z
hlediska projektovanych vysek, pficného a podéiného sklonu a na povrchovou upravu dle
CSN 73 6242 (bfezen 1995), tabulka 5.

Neni-li na vykrese uvedeno jinak, provede se zkoseni hran 15/15 mm.
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4.8.2 Koncové pricniky

V misté ubourani zavérné zidky budou provedeny koncové ZB pticniky, které ozubem
zasahuiji za rub opér. Koncové pri¢niky sifky cca 1200 mm budou z betonu €30/37 XF2, vyztuzené
betonarskou vyztuzi z oceli B500B, minimalni a jmenovité kryti je uvedeno v grafické priloze.

4.9 Sanace

Beton nosné konstrukce a spodni stavby bude ocistény tlakovou vodou, pficemz se odstrani
degradovany beton a otluce cementovd omitka. Tlakova voda bude o tlaku cca 1000 baru. Tento
tlak bude na misté pfizplisoben stavebnimu stavu betonovych konstrukci, tim, Ze budou provedeny
zkousky tryskani riznym tlakem a TDI rozhodne o pouZitém tlaku.

Obnazend vyztuz bude odrezivéna a opatfena ochrannym natérem. Povrch stavajicich
betonu bude vyspraven sanacnimi hmotami. Na hornim povrchu stavajici desky nebudou
provadény sanace. Pfipadné trhliny v betonu budou silové doinjektovany.

V projektové dokumentaci predpokladame nasledujici odhadnuty rozsah sanaci:

Sanace spodni stavby: 20 % plochy do 10 mm, 30 % plochy do 20 mm, 50 % plochy do 30 mm
Sanace nosné konstrukce (spodni lic): 50 % plochy do 10 mm, 50 % plochy do 20 mm
Sanace nosné konstrukce (boky): 50 % plochy do 10 mm, 50 % plochy do 20 mm

Silova injektdz trhlin: predpoklad 20,0 m

Pohledovy povrch sanovanych vSech betonu bude opatfeny sjednocujici stérkou jemnou
maltou tl. do 2 mm.

e Povrch vSech betonovych kci bude opatfeny jednonasobnym hydrofobnim,
protikarbonataénim natérem.

Tryskani povrchu betonu tlakem vodniho paprsku. Ocisténi podkladu tlakem vodniho
paprsku,

tlakem nutnym k dosazeni odtrhové pevnosti poZzadované TKP (beton). Technologie tryskani,
pfiméreny a dostatecny tlak vody pro dosaZzeni poZzadované kvality ocisténi budou zhotovitelem
prokazany pro kazdou kvalitu betonu zkouskami na referencnich plochach za pfitomnosti zastupce
investora.

V - sanace vyztuZe. Potfebné odhaleni vyztuze, jeji otryskani na stupen Sa 2,5 pevnymi
tryskacimi materialy a ochrana pasiva¢nim natérem v potiebném poctu vrstev bezprostfedné po
otryskani.

Reprofilace do 10 mm —tenkosténna oprava spravkovou maltou do 10 mm. Docisténi plochy
a naneseni stérky.

Reprofilace do 20 mm — povrchova oprava spravkovou maltou do 20 mm. Rucni a tlakové
docisteni plochy, sanace vyztuZze a obnoveni kryci vrstvy sana¢ni hmotou v tl. do 20 mm.

Reprofilace do 30 mm — povrchova oprava sprav. maltou od 20 do 30 mm. Rucni a tlakové
docisteni plochy, sanace vyztuZze a obnoveni kryci vrstvy sana¢ni hmotou v tl. do 30 mm.

Sjednocujici stérka — Tenkosténna stérka pro sjednoceni kvality povrchu konstrukce.
Docisténi plochy a naneseni stérky.

Hydrofobni a protikarbonatacni natér. Precisténi povrchu (mechanicky, nebo tlakovou
vodou, resp. tlakovym vzduchem), provedeni natéru v potfebném sloZeni vrstev.

Oklep — provéreni konstrukce mechanickym poklepem, zda je, ¢i neni kryci vrstva
separovana. V pripadé nutnosti bude separovana vrstva odstranéna mechanicky.

Upozornéni:

Cinnost V — sanace vyztuZze neni zvla$t uvadéna, ale je predpokladdna ve viech polozkach
reprofilace.
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4.10 Prislusenstvi

4.10.1 Izolace

Casti konstrukci min 200 mm pod terénem budou chranény 1x penetraénim natérem + 2x
asfaltovym natérem + 1x geotextilie (min. 300 g/m?). Rub opér bude izolovdn NAIP na penetraénim
natéru a chranén 2x geotextilii (min. 300 g/m?). NAIP bude pfetazena 0,5 m na rub kfidel.

Horni povrch nosné konstrukce bude izolovan celoplosnou izolaci asfaltovymi pdsy na
pecetici vrstvé. Ochrana izolace na mostovce pod vozovkou je provedena vrstvou z asfaltového
betonu. Vhodnym technologickym postupem musi byt zajiSténa jeji celistvost, nepropustnost,
dobrd odolnost proti mechanickému namahani a pfilnavost k nosné konstrukci. Musi byt zajisténo
jeji dokonalé odvodnéni a vylouceno stékani vody po nosné konstrukci.

Ochranu izolace pod fimsou tvofi asfaltovy pas s hlinikovou vlozkou tl. 5 mm. V misté kotveni
fims nebude ochrana izolace prerusena kolem pfitlacné desky kotevniho pripravku.

4.10.2 Odvodnéni mostu a izolace
Voda z povrchu vozovky v predpolich stékd pribézné po zemnim télese na terén.

Na mosté je odvodnéni zabezpeleno podél obrubniku jednostrannym levostrannym
sklonem vozovky a podélnym spadem mostu. Pfed mostem u kfidla 1L bude v ramci pfechodového
klinu zfizen skluz. Odvodnéni izolace bude zajisténo pomoci podélného pruhu §. 0,15 m
z drendzniho plastbetonu, ktery bude probihat Uzlabim NK.

4.10.3 Vozovka

V celém rozsahu stavebnich praci bude provedena nova konstrukce vozovky, ktera bude
plynule napojena na stavajici stav. Celkova délka upravy (véetné mostu) je cca 40,0 m.

Asfaltové smési a hotové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry, uvedené v CSN 73
6221. Postup praci musi byt v souladu s TKP. Mezi vSemi vrstvami Zivicnych smési se predepisuje
provedeni spojovacich postfikli z modifikované kationtaktivni emulze. Zbytkové mnoistvi pojiva
stanovuje ZTKP v zavislosti na velikosti zrna pouZitého kameniva (min 0,18 aZz max 0,5 kg/m?).

Mezi vSemi asfaltovymi vrstvami musi byt dosazeno dostateéné spojeni, které je moziné
prokazat zkouskou stfihem dle TP 109, zména 1. Pracovni spary mezi asfaltovymi vrstvami,
betonovymi a ocelovymi konstrukcemi mostu budou utésnény paskou nebo zalivkou
z modifikované zdlivkové hmoty.

Skladba vozovky na mosté je navrzena:

Obrusna vrstva ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci postfik asfaltovou emulzi 0,3 kg/m?

LoZna vrstva ACL 16+ tl. 60 mm
Spojovaci postfik asfaltovou emulzi 0,3 kg/m?

Ochrana izolace MA 11 IV tl. 35mm
Izolace z asfaltovych natavovanych past tl. 5mm
Pecetici epoxidova vrstva

CELKEM tl. 140 mm

Podél obrubnikd bude provedeno tésnéni spary mezi vozovkou a fimsou dle VL4.
Skladba vozovky pred a za mostem je navrzena dle TP170 D1-N-2 a TDZ |ll s podlozim tridy

PlII:
Obrusna vrstva ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci postfik asfaltovou emulzi 0,3 kg/m?
LoZna vrstva ACL 16+ tl. 60 mm
Spojovaci postfik asfaltovou emulzi 0,5 kg/m?
Podkladni vrstva ACP 22+ tl. 90 mm
InfiltraCni postfik asfaltovou emulzi 0,8 kg/rrv12
Stérkodrt SDa tl. 200 mm
Stérkodrt SDa tl. 150 mm
CELKEM tl. 540 mm
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PoZzadovany minimalni modul pfetvarnosti na plani vozovky je 45 MPa. Pomér modull
pretvarnosti Eqef 2/Edef1<2,5.

V pfipadé nedosazeni min. hodnoty modulu pretvarnosti na zemni plani Eger2 = 45 MPa bude
provedena Uprava podloZi zeminy Ci jeji vyména za vhodny nenamrzavy material do hloubky min.
0,35m pod Uroven plané se separaci geotextilii.

V pfipadé unosného podlozi spliujici pozadavky na minimalni modul pretvarnosti mozno
posledni vrstvu vypustit a upravit skladbu vozovky dle pfislusnych TP.

Na zacatku i konci Upravy bude po provedeni novych vrstev vozovky provedeno pfricné
nafiznuti vozovky Sitky 20 mm a hloubky 40 mm. Podélnd spara bude osSetfena modifikovanou
asfaltovou zalivkou.

Napojeni vozovky bude provedeno se zazubenim a s odstupfiovanim vrstev po cca 0,5 m (min
0,3 m).
4.10.4 Rimsy

Po obou stranach mostu jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové fimsy s vyskou lice
fimsového nosu 600 mm. Obé fimsy jsou Sirky 1,55 m. Vyska obrubniku je navrzena 170 mm.
Pfesah fims pres okraj nosné konstrukce je promeénny.

V podélném sméru je sklon fims v konstantnim sklonu 0,5 % a kopiruje tak sklon vozovky. V
pficném sméru je horni povrchu ve sklonu 2,0 % smérem do vozovky. Lic obrubniku je ve sklonu
5:1. Zkoseni hran 15/15 mm, pokud neni uvedeno jinak.

Horni povrch fims na mosté se opatfi pricnou striazi. Obruby a horni povrch fims se opatti
ochrannym natérem S4.

Kotveni fims do nosné konstrukce a kfidel mostu je provedeno pomoci ocelovych kotev do
betonu.

Rimsy jsou navrieny z betonu €C30/37 XF4, XD3, XC4 vyztu? z betonaiské vyztuze B500 B.

4.10.5 Mostni zavéry

Nejsou. Nad rozhranim rubu rdmové konstrukce a nasypového télesa komunikace bude v
krytu vozovky profiznuta spdra Sirky 20 mm, hloubky 40 mm a vyplnéna modifikovanou asfaltovou
zalivkou.

4.10.6 Loziska

Nejsou.

4.10.7 Zabradli

Na mosté bude osazeno ocelové mostni zdbradli se svislou vyplni vysky 1,1 m, které bude
kotveno vlepovanymi kotvami pres patni desky. Barva zabradli bude dle pozadavk( investora.

Vyrovndani podélného a pficného sklonu pod patni deskou bude provedeno osazenim do
vyrovnavaci vrstvy z jemnozrnné plastmalty, min. tl. 10 mm.
4.10.8 Prevadéné inZzenyrské sité (chranicky, nosice IS)

Po mosté bude prevadén sdélovaci kabel spoleé¢nosti CETIN a.s., ktery bude veden
v chranic¢ce na pravé fimse.

Prace vochranném pdsmu jsou uvedena ve vyjadrenich dotfenych provozovatelQ
inzenyrskych siti.

4.10.9 Stalé zarizeni

Most neni opatren stalym zafizenim k niceni.

4.10.10 Tabule s letopoctem

Letopocet dokonceni stavby se vyznaci bud vlysem do betonu nebo dodatecné kovovou
nekorodujici ceduli na lici viditelné ¢asti fimsy v poctu 1 ks.

4.10.11 Upravy pod mostem a okoli

Dno potoka pred a za mostem bude vycisSténo a ponechano nezpevnéné. Pod mostem budou
provedeny bermy pro suchy prichod z lomového kamene do betonu.

Svahy u kfidel budou zpevnény lomovym kamenem do betonu. Ostatni plochy v blizkosti
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mostu budou ohumusovany a zatravnény s vyjimkou ostatnich ploch, které budou pouze
urovnany. Pracovni plochy dotcené stavbou budou uvedeny do pivodniho stavu.

Pfed a za mostem se za fimsami provadéji prechodové kliny, jejichz povrch bude zpevnén
lomovym kamenem do betonu. Pfed mostem vlevo se nachazi natok do skluzu, ktery je dale
vyustén do potoka. Skluz je tvoren kaskadovymi tvarnicemi s. 0,6 m.

Zpevnéni bude lemovano betonovymi obrubniky dle projektové dokumentace.

4.10.12 Dopravni znaceni
Demontované dopravni znaceni bude po provedeni rekonstrukce mostu znovu osazeno.

5 VYSTAVBA MOSTU

5.1 Postup a technologie vystavby mostu

Stavba bude probihat za ¢astecné omezeného provozu ve dvou etapach, most bude
rekonstruovan po polovinach. Doprava bude vedena kyvadlové vidy po jedné poloviné mostu.

Postupné bude provedeno:

ETAPA I

- pfipravné prace, zfizeni zafizeni stavenisté, vytyceni siti,

- odstranéni vozovky pravé poloviny mostu a predmosti v upravovaném Useku komunikace,
- demontaz zabradli, demolice ZB fims,

- vykopy a odkopy pro provedeni koncovych pricnikd,

- armovani a betondz pricnikd a sprazené desky,

- izolace NK a spodni stavby, zasypy opér (vC. provedeni rubové drenaze),

- sanace podhledu NK a spodni stavby (reprofilace + sjednocujici stérka),

- betonaz fims, (v¢. podkladniho betonu fims u kiidel),

- vybudovani nové konstrukce vozovky s jejim napojenim na stavajici komunikaci,
- osazeni bezpecnostnich prvki (ocelové mostni zabradli se svislou vyplni),

- pfechodové kliny pravé fims, zpevnéni kolem kridel,

- prestavéni provizorniho dopravniho znaceni,

ETAPA I

- pfipravné prace, zfizeni zafizeni stavenisté, vytycCeni siti,

- odstranéni vozovky pravé poloviny mostu a predmosti v upravovaném Useku komunikace,
- demonta? zabradli, demolice ZB fims,

- vykopy a odkopy pro provedeni koncovych pricnikd,

- armovani a betondz pricnikd a spfazené desky,

- izolace NK a spodni stavby, zasypy opér (vC. provedeni rubové drenaze),

- sanace podhledu NK a spodni stavby (reprofilace + sjednocujici stérka),

- betonaz fims, (v¢. podkladniho betonu fims u kiidel),

- vybudovani nové konstrukce vozovky s jejim napojenim na stavajici komunikaci,
- osazeni bezpecnostnich prvki (ocelové mostni zabradli se svislou vyplni),

- pfechodové kliny fims a zpevnéni kolem kfridel,

- nové zpevnéni pod mostem a skluz,

- provedeni terénnich Uprav,

- osazeni dopravniho znaceni,

- dokoncovaci prace a uvedeni stavenisté do puvodniho stavu,

- zruSeni dopravniho omezeni.
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Podrobny popis zajmového uzemi, vlastnické vztahy a vyuzZiti parcel viz Zaborovy elaborat.

5.2 Pozadavky na méreni

5.2.1 Vytyceni mostu

Zhotovitel je povinen pro vSsechny zemémérické prace postupovat v souladu s poZzadavky TKP
kap. 1 odstavec 1.6.3, zejména provést pred zacatkem praci kontrolu hlavnich bodU lokalni sité
pouzité pro zadavaci dokumentaci a provést zaméreni skutecného stavu konstrukci vcetné
porovnani tohoto méreni se zadavaci dokumentaci.

VytyCované body jsou vytyéeny v soufadnicovém systému S-JTSK v zobrazovaci roviné dané
pramérnou vyskou bodd, tj. bez zavedeni oprav ze zobrazeni a z nadmorské vysky. Nadmorské
vysky jsou uvedeny ve vysSkovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

5.2.2 Presnost vytyceni

5 Mezni odchylky vytyCeni vztaznych pfimek pidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle
CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2 a ptiloha 4 TKP, kapitola 18.

5 Mezni odchylky vyty€eni vztaznych pfimek plidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle
CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:

vykop zakladU .....cccoeveeveeeeeeee +50 mm

bednéni + 8 mm
b) FOVNODLEZNOSLI: cvcvveeeeecece e +15 mgon
c) sevieného Uhlu: .......covvevevecieeece e, 130 mgon
d) pfimosti:

vykop zakladU .....cceeeeeeee, +25 mm

bednéni + 8 mm
e) vytyéeni vyskové Urovné zakladu: .................. + 5mm
f) vytyceni vodorovné roviny:

vykop zakladU ..o +25 mm

betondz zakladU .........ccevvevveeeeiecee + 5mm

betondz konstrukci .......ccceeveeveeeiececieeiene. + 3mm
g) vytyCeni konstrukcnich vysek h pfi vytyCovani: ... £+ 4 mm
h) vytyceni svislice: ..o + 4 mm

Béhem stavby je nutno provadét bézna méreni a zkousky predepsané pouZitou technologii.

Pfresnost vytyceni polohova odchylka +20 mm
vySkova odchylka + 5mm

Vyrobni tolerance polohova odchylka vySkova odchylka
- zaklady + 50 mm 20 mm
- spodni stavba + 20 mm + 10 mm
- nosna konstrukce 20 mm 10 mm
- fimsy, svodidla, zabradli + 5mm + 5mm

Rovinatost povrchu: 5mm /2 m lat
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5.2.3 Presnost provadéni
Cela konstrukce bude provedena dle platnych ¢i doporucenych norem CSN:

CSN 73 0202/1995 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0205/1995 Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani presnosti.

CSN EN 13670/2010 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 73 0210-1/1992 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadeéni.
Cést 1: Pfesnost osazeni.

CSN 73 0212-1/1996 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.
Cést 1: Zakladni ustanoveni

CSN 73 0212-3/1997 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.
Cast 3: Pozemni stavebni objekty

CSN 73 0212-4/1994 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.
Cast 4: Liniové stavebni objekty

CSN 73 0212-5/1994 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.
Cést 5: Kontrola presnosti stavebnich dilc

CSN 73 0212-6/1993 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.
Cast 6: Statistickd analyza a prejimka

CSN 73 0212-7/1994 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.

Cést 7: Statistickd regulace

5.3 Zkousky a sledovani mostu

5.3.1 Geodeticka sledovani béhem vystavby

Budou provadéna pozadovand sledovani dle TKP pro jednotlivé konstrukce a konstrukéni
vrstvy.

5.3.2 ZatéZovaci zkouska
Projektant nepozaduje provedeni statické zatézovaci zkousky dle CSN 73 6209.

5.4 Pozadavky na materidly

5.4.1 Betony
Beton jednotlivych konstrukénich ¢asti: beton typovy dle CSN EN 206:

ZB KONCOVY PRICNiK C30/37 XF2, XD1, XC4
7B SPRAZENA DESKA C30/37 XF2, XD1, XC4
ZB RIMSY C30/37 XF4, XD3, XC4
PODKLADNI BETON C12/15n X0
PODKLADN| BETON POD DLAZBU  €20/25n XF3
BETONOVE PRAHY C25/30n XF3

5.4.2 Povrchova uprava betonovych konstrukci
Minimalni pozadavky na kvalitu povrchu:

Aa — viechny neviditelné plochy

Cd — vSechny viditelné plochy
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A | Nehoblovana prkna na sraz.

a | Spovrchovymidrobnymivadami, které jsou po odbednéni odstranény —drobné
odstépky a pretoky, které nezeslabuiji kryci vrstvu betonu. Vétsi prohlubné jsou
na naklady zhotovitele reprofilovany specidlnimi sanacnimi maltami. Drobné
barevné odchylky nejsou na zavadu.

C | Preklizka nebo ocelové bednéni.

d | Pohledovy beton bez dale definovanych povrchovych vad. Povrch po odbednéni
jiz nevyzaduje Zadnou dals$i Upravu. Pfipousti se sraZzeni hran, Zebirek (ze spar
mezi prkny) a zatmelenych mist prostupl radlovacich tyc¢i prebrousenim
vysokootdckovou bruskou se vzduchem chlazenym diamantovym kotou¢em, na
naklady zhotovitele. Povrchy musi byt souosé, jednotné, uzaviené, rovné a bez
vétsich porl; max. hloubka porli maze byt 5mm a priimér 10 mm. Povrchy musi
mit jednotné barevné tdnovani vSsech pohledovych ploch.

5.4.3 Betonarska vyztuz

Ve vsech Castech konstrukce mostu bude pouZita betonarska vyztuz z oceli B 500B. Stykovani
vyztuze bude provadeéno presahem dle CSN EN 1992-1-1. Kryci vrstva betonu u jednotlivych
povrchid musi odpovidat hodnoté prislusné danému stupni agresivity prostfedi dle CSN EN 1992 1
1.

Pro jednotlivé konstrukcni ¢asti mostu je navrzeno nasledujici kryti betonarské vyztuze:

Sprazena deska a fimsy:
Minimalni kryti 45 mm
Nominalni kryti 55 mm

Nejmensi vnitini praméry zakriveni dr vlozek Zebrikové vyztuze:
Primér vliozky dr
D<16mm 4D
D>16 mm 7D

5.4.4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Drobné ocelové konstrukce
Protikorozni ochrana ocelovych soucasti mostu musi respektovat TKP 19 B.

6 PODKLADY

- Prohlidka na misté (Projekéni kancelar PRIS spol. s r.0.)

- Zaméreni situace (ZK-BRNO s.r.o., 04/2019)

- Kopie listu z KN a informace o parcelach (KU Otnice [716570] a Lovi¢icky [687651])
- Vyjadieni spravc siti a dotéenych organt statni zpravy

- Prohlidky mostu ev. ¢. 418-008 (Hlavni z 20.6.2018)

- BMS — systém hospodareni s mosty

7 BEZPECNOST PRACE

PFi realizaci opravy mostniho objektu je nutné seznameni vSech zucastnénych osob
s bezpecnostnimi zdkony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat:
- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. O blizsich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky
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- Zakonik prace €. 262/2006 Sb.

- Nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich vcéetné pfiloh ¢. 1-5.

- Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Na stavbé musi byt jmenovan koordindtor BOZP dle Zakona ¢. 309/2006 Sb.

8 POZARNIi OCHRANA

Zakon €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpis

§ 5, 6 - povinnosti pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob

§ 15 - dokumentace pozarni ochrany

§ 16 - skoleni a odborna priprava zaméstnancd o pozarni ochrané
Vyhlaska MV €. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti

§ 3, 9 - umisténi hasicich pfristrojt, hasici pfistroje

§ 11 - podminky pro haseni pozar(i a pro zachranné prace

§ 30 - 40 dokumentace pozarni ochrany

Vyhlaska MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svarovani,
nahfrivani Zivic v tavnych nadobach
§ 3 - podminky pro zahajeni svafovani a po skonceni svarovani

9 ZAVER
Projektant DSP 7ad3, aby byl v pfipadé zmén proti zaddvaci dokumentaci, v€as v predstihu
informovan. Realiza¢ni a dodavatelska dokumentace stavby je soucdsti praci zhotovitele stavby.

V Brné, srpen 2019 Ing. Karel Zif¢ak
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