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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku 

Objekt  jenž  je  dotčen  plánovanými  stavebními  úpravami  se  nacházejí  uvnitř  areálu
Nemocnice  Hodonín  a  to  sice  v  jeho  střední  části.  Pozemek,  na  němž  se  objekty
nacházejí, je v rovině. Charakter stavby nevyžaduje žádné úpravy okolí objektu. Jedná se
o stavební úpravy uvnitř objektu. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  stavební  úpravy  stávajícího  objektu  (úpravy  vnitřní
dispozice  včetně  vnitřního  technologického  zařízení…),  které  nemají  vliv  na  založení
objektu ani celkový charakter objektu, nebyl  geologický,  hydrogeologický ani stavebně-
historický průzkum nutný. 

Byla pořízena fotodokumentace a osobní prohlídka místa stavby ke zjištění případných
poruch objektů. Jejich stavebně-technický stav je dobrý a nebrání provedení plánovaného
investičního záměru. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt není v žádném stávajícím ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavba nebude mít  vliv  na okolní  stavby a pozemky a  nevyžaduje  ochranu okolí  vně
objektu. Převážný objem stavebních prací se odehraje uvnitř objektu. Stavba nemá vliv na
odtokové poměry v území. 

e) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanace či kácení dřevin. Jedná se o stavební úpravy (úprava
vnitřní  dispozice)  uvnitř  stávajícího  objektu.  V  rámci  stavby  budou  provedeny  dílčí
demolice části stávajících příček uvnitř objektu. 

f) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyžaduje  žádné zábory zemědělského půdního fondu ani  pozemků k plnění
funkce lesa. 
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g) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Územně technické podmínky se nemění. Objekty jsou napojeny na stávající dopravní i
technickou infrastrukturu. 

h) věcné a časové vazby stavby

Začátek stavby: I Q / 2020

Konec stavby: III Q / 2020

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby se nemění.  Stavba je a bude i  nadále využívána jako stavba pro
výrobu a skladování. 

Stejně  tak  základní  kapacity  stavby  (zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná
plocha…atd)  se  výrazně  nemění.  Stavební  úpravy  spočívají  pouze v  dílčích  změnách
vnitřního uspořádání. Stavba nezahrnuje žádné přístavby, nástavby 

 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení stavby nebude dotčeno neboť se jedná pouze o stavební úpravy uvnitř
stávajícího  objektu.  Záměr  nezahrnuje  žádné  úpravy,  které  by  měly  vliv  na  celkové
urbanistické řešení. Stavba nezahrnuje žádné přístavby, dostavby nebo nástavby, které
by měly vliv na kompozici prostorového řešení.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba je a bude i nadále sloužit  jako nemocniční  objekt,  jehož architektonické řešení
odpovídá jeho funkci.  Stavba nezahrnuje žádné změny,  které by měly vliv na stávající
kompozici  tvarového  řešení.  Materiálové  a  barevné  řešení  zůstává  také  zachováno.
Architektonické řešení stavby nebude dotčeno neboť se jedná pouze o stavební úpravy
uvnitř stávajícího objektu. 

 2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o objekty pro výrobu a skladování, kde samotný charakter provozu v převážné
většině  vylučuje  práci  a  pohyb  osob  se  sníženou  schopností  pohybu  a  orientace.
Plánované stavební úpravy tento stav nijak nemění. Objekt je vybaven výtahem. 
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 2.4 Bezpečnost při uţívání stavby 

Během výstavby budou dodrženy veškeré předpisy týkající  se ochrany života a zdraví
osob  na  výstavbu  dané  investorem  stavby  a  souvisejícími  legislativními  požadavky,
zejména  zákon  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o
zajištění  dalších podmínek bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci),  ve znění  Nařízení
vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při  práci  na  staveništích  dále  zákon  č.  183/2006  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů
(stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek, stejně jako veškeré platné ČSN a ČSN
EN. 

Dodavatel  stavebních  prací  musí  v  rámci  své  dodavatelské  dokumentace  vytvořit
podmínky  k  zajištění  bezpečnosti  práce.  Součástí  dodavatelské  dokumentace  je  i
technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu prací k dispozici na stavbě.
Pracovní  postup musí  stanovit  požadavky na provádění  stavebních prací  při  dodržení
zásad bezpečnosti práce. 

Stavba  musí  být  řízena  takovým  způsobem,  aby  nepřinášela  zvýšená  rizika  pro
pracovníky. 

Každý  pracovník  musí  být  prokazatelně  seznámen  a  proškolen  z  bezpečnostních
předpisů. ( 262/2006 Sb. Zákoník práce) 

O školení zaměstnanců musí být veden deník. Při stavbě musí být respektovány předpisy
o bezpečnosti práce. Vedoucí pracovníci musí průběžně kontrolovat bezpečnost práce. 

Bezpečnostní požadavky se týkají všech osob pohybující se na místě výstavby. 

V  každém  okamžiku  musí  být  použity  patřičné  osobní  ochranné  pracovní  prostředky,
pracovníci musí být proškoleni a mít patřičnou kvalifikaci pro výkon své práce. 

Staveniště  musí  být  vymezeno  a  vyznačeno,  opatřeno  vyznačenými  bezpečnostními
tabulkami. 

Není možný pohyb nepovolaných osob. 

Jakýkoliv incident musí být ihned nahlášen vedoucímu stavby zrovna tako dané osobě za
investora. 

Platí  zákaz  kouření,  požívání  omamných  látek  a  požívání  alkoholu.  Toto  lze  kdykoliv
investorem zkontrolovat 

Na  staveništi  musí  být  kompletně  vybavena  lékárnička  pro  poskytnutí  první  pomoci.
Viditelně budou vyvěšena tel. čísla Zdravotní služby první pomoci a Požární služby 

Pracovníci  musí  být  kdykoliv  schopní  prokázat  svoji  totožnost  identifikační  kartou
kontraktora, kterou obdrží po proškolení investorem. 
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 2.5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavební řešení 

Půdorysné řešení viz. výkresy.

Nové svislé nosné konstrukce nebudou zřizovány.

Vodorovné nosné konstrukce budou zachovány, dojde pouze k náhradě podhledu za nový
těsný. Přesné členění podlah je zachyceno na samostatném výkresu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stávající  stav: Svislé  nosné  konstrukce  jsou  tvořeny  podélnými  a  štítovými  nosnými
stěnami,  vyzdívanými  z  keramických  materiálů.  Stěny  jsou  ztuženy  železobetonovými
pozedními  věnci.  Zdivo  je  ztuženo  pozedními  věnci,  které  zároveň  tvoří  překlady  nad
dveřními otvory. 

Stropní konstrukce jsou železobetonové. Stropy nad místnostmi při obvodu objektu jsou
železobetonové.

Nový stav: Dispoziční uspořádání vychází z požadavků investora. Při volbě materiálu byl
brán ohled na optimální poměr cena/výsledný efekt. 

Nové nosné stěny nebudou zřizovány.  Nové otvory v nosných zdech budou vyneseny
překlady. Zazdívání otvorů v nosných stěnách bude provedeno z keramických bloků na
maltu VPC s bílou štukovou omítkou. 

Nové příčky nebudou zřizovány.

V  čistém  prostoru  budou  instalovány  čistoprostorové  podhledy  a  nové  těsné  dveře.
Přesné členění podhledů je zachyceno na samostatném výkresu. 

 2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení 

Nedochází ke změně.

Vzduchotechnika 

Zařízení 1 - Vzduchotechnika čistého prostoru

Zařízení 2 – Lokální odtah z izolátoru, m.č. 132

Zařízení 3 – Vlhčení
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a) Zařízení 1 - Vzduchotechnika čistého prostoru

Úpravu  vzduchu  pro  čisté  prostory  zajišťuje  vzduchotechnická  jednotka  umístěná  ve
strojovně v 3. NP, celkový průtok jednotky je 3.800m3/h.

Zařízení  zajišťuje  celkovou  úpravu  přiváděného  vzduchu  v  režimech  plný  chod/útlum.
Jednotka pracuje se 100% čerstvého vzduchu a zajišťuje přívod a odvod vzduchu, ohřev,
chlazení, odvlhčování, 2° filtraci, tlumení hluku, podrobně viz. příloha. Jednotka využívá
zpětní získávání tepla pomocí kapalinového okruhu.

Ventilátory budou s FM. 

Vlhčení je řešeno parním zvlhčovačem umístěným ve strojovně VZT.

b) Vzduchotechnika v místnosti č.132.

V místnosti  je  umístěn  izolátor  se  samostatným odtahem.  Izolátor  nebude  odtahován
trvale,  ale  bude  spouštěn  dle  potřeby.  Přívodní  regulátor  zajišťuje  konstantní  přívod
vzduchu do místnosti při zanášení filtrů s přepínáním mezi režimy.

Regulátor na odtahu trvale udržuje požadovaný přetlak.

 2.7 Požárně bezpečnostní řešení 

Neposuzuje se.

 2.8 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Neposuzuje  se.  Jedná  se  o  stávající  objekt,  u  něhož  nedochází  ke  změně  tepelně-
technických vlastností. 

b) energetická náročnost stavby 

Neposuzuje  se.  Jedná  se  o  stávající  objekt,  u  něhož  nedochází  ke  změně  tepelně-
technických vlastností. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neposuzuje se. 
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 2.9 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba bude splňovat hygienické požadavky stavby dané platnými vyhláškami a normami.
Budou dodrženy předepsané limity. 

Stavbou  vznikne  dočasný  zdroj  prašnosti,  kdy  v  průběhu  stavební  činnosti  budou
provedena veškerá účinná opatření spojená se snížením prašnosti a dodržení platných
limitů. 

V objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit
současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby případný hluk a vibrace
působící na uživatele byla na úrovni,  která neohrožuje zdraví a je vyhovující  pro dané
prostředí a pracoviště v souladu nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

Odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn
dle jednotlivých druhů odpadu a odvážen specializovanou firmou. S těmito odpady bude
nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. 

Zásobování vodou bude ze stávajících rozvodů pitné vody, odpadní voda v rámci stávající
kanalizace. 

Musí být přijata taková opatření, aby se zamezilo kontaminaci okolních ploch, případným
havarijním situacím. 

3. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá vliv na životní prostředí

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá vliv  na přírodu a krajinu.  Stavba nevyžaduje  ochranu stávajících dřevin,
památných  stromů  ani  rostlin  nebo  živočichů  –  jedná  se  o  stavební  úpravy  uvnitř
stávajícího objektu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů 
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V rámci stavby nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

4. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba nevyžaduje řešení z hlediska vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění
úkolů ochrany obyvatelstva. 

5. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto a
souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů: 

● zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při
činnostech  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

● nařízení  vlády č.101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí a dalšími níže uvedenými předpisy: 

● Nařízení  vlády  č.591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

● Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

● Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

● Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí 

● Nařízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění  bezpečnostních
značek a zavedení signálů. 

● Vyhláška  ČÚBP  č.  48/1982  Sb.  kterou  se  stanoví  základní  požadavky  k  zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení 

● Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů 

● Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci 

● Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
● ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 
● vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Při  všech  pracích  je  nutno  rovněž  dodržovat  příslušné  ČSN  a  související  normy  a
technologické předpisy. 

Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných
osob. 
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Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí: 
● Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
● vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
● bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 
● Vyhl.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
● Nař.vlády č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
● Nař.  vlády  č.378/2001 Sb.  kterým se stanoví  bližší  požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
● Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
● s vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádí zákon o PO. 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni, o proškolení musí být záznam ve stavebním
deníku.  Pracovníci  musí  mít  zajištěny povinné osobní  ochranné pracovní  prostředky a
prostředky kolektivní ochrany. 

Musí být prokazatelně seznámeni se zásadami práce s elektrickými přístroji a zařízeními a
s požárními poplachovými směrnicemi. 

a) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebudou prováděny žádné úpravy pro bezbariérové užívání staveb. 

b) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Žádná dopravně inženýrská opatření nebudou prováděna. 

c) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Prostory dotčené stavbou budou vyklizeny a zajištěny (označeny) tak, aby byl zamezen
vstup nepovolaných osob. Prostory stavebních prací budou odděleny dočasnou zástěnou
a  zároveň  bude  zajištěn  průběžný  úklid  okolního  prostoru.  Taktéž  budou  v  objektu
vyhrazeny koridory pro odvoz odpadů a přísun nového materiálu. 

d) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

● vyklizení dotčených prostor a zajištění stavby 
● bourací a demontážní práce 
● provedení nových příček 
● montáž technických zařízení stavby 
● finální dokončení stavby (malby, úklidy…atd) 
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Nemocnici TGM Hodonín

HMG prací bude vyhotoven hlavním dodavatelem stavby, který bude v procesu realizace
průběžně aktualizovat. 

Realizace stavby může být prováděna po etapách. 

Začátek stavby: 2Q / 2020

Konec stavby: 3Q / 2020 
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