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VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

I. 

Dne 10. 6. 2020 obdržel zástupce zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora 

uvedené veřejné zakázce: 

Dotaz č.1: 

„Zjistil jsem, že VV má asi špatně nastavené vzorce v části P.2.1 a P.2.2, kde to špatně násobí. Prosím 
o prověření.“ 

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel s odkazem na výše uvedené upravil Přílohu č. 3. Výzvy k podání nabídek (Zpracování ceny 

plnění), kde je upraven násobící vzorec v buňce L49 a L50 u položek č. P.2.1 (Prodloužení a dopojení 

zásuvkového okruhu (1,5 m)), resp. č. P.2.2 (Dopojení a zakončení datového kabelu 6e do pultu). 

Opravená Příloha č. 3, která nahrazuje předchozí verzi Přílohy č. 3, je přílohou tohoto dokumentu a je 

uveřejněna na profilu zadavatele. 

II. 

V souvislosti s povahou dotazu a následným vysvětlením zadávací dokumentace dle bodu I. výše 

zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek; ustanovení čl. 12. bod 12.1. Výzvy k podání nabídek 

nově zní takto: 

„Lhůta pro podání nabídek:   do 24. 6. 2020 do 13:00 hod.“ 

 

V Brně dne 11. 6. 2020 

 

 Mgr. Libuše Podolová 
jednatelka společnosti CEJIZA, s.r.o. 

 (podepsáno elektronicky) 

Příloha: Příloha č. 3 Zpracování ceny plnění 

Zadavatel: 
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace  

IČO: 00089257 
se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří 

 
Veřejná zakázka: 

„Podhorácké muzeum - rekonstrukce expozice Porta coeli a vstupního prostoru“ 
 

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) 


		2020-06-11T16:46:26+0200
	Mgr. Libuše Podolová




