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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

CZK____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

CZK____________Cena s daní:

CZK____________DPH:

CZK____________Cena celková:

CZK____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba, SO 01 Chodník Pilské údolí

00

Objekt: 00

Stavba: III37424

SOUPIS PRACÍ
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Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba, SO 01 Chodník Pilské údolí

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

00

00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní nákladyON

 4 005211030R Dočasná dopravní opatření SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 

včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

 5 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro 

zápis změny do katastru nemovitostí.

Ostatní nákladyON ____________

Vedlejší nákladyVN

 1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich 

ochrany při provádění stavby.

 2 005121 R Zařízení staveniště SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení 

staveniště.

 3 005124010R Koordinační činnost SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Vedlejší nákladyVN ____________

Celkem: ____________
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CZK____________Náklad na měrnou jednotku:
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Měrné jednotky:
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Chodník - II. etapa, staničení 0,00 m až 300,00 m
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01-II

Objekt: 01

Stavba: III37424

SOUPIS PRACÍ
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Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba, SO 01 Chodník Pilské údolí

Chodník

Chodník - II. etapa, staničení 0,00 m až 300,00 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

01

01-II

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípravné a přidružené práce11

 1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z 

betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

M2  17,00000 ____________ ____________

dlažba: (11,2+5,8)=17,00000 [A]

 2 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 

200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 

těženého, škváry nebo strusky

M2  14,30000 ____________ ____________

kostky: 14,3=14,30000 [A]

 3 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 

zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

M2  48,10000 ____________ ____________

zámková: (4+25,4+18,7)=48,10000 [A]

 4 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

M2  212,00000 ____________ ____________

dlažba: (11,2+5,8)=17,00000 [A]

asfalt: (18,9+38,1+8,9+7,8+6,7)=80,40000 [B]

kostky: 14,3=14,30000 [C]

zámková: (4+25,4+18,7)=48,10000 [D]

štěrk: 43,5=43,50000 [E]

beton: (6,2+2,5)=8,70000 [F]

 5 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

M2  80,40000 ____________ ____________

asfalt: (18,9+38,1+8,9+7,8+6,7)=80,40000 [A]

 6 113109310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 

50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

M2  8,70000 ____________ ____________
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Chodník

Chodník - II. etapa, staničení 0,00 m až 300,00 m

Stavba:
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01
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton: (6,2+2,5)=8,70000 [A]

 7 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých M  4,30000 ____________ ____________

stávající obruba: 4,3=4,30000 [A]

 8 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových M  51,70000 ____________ ____________

stávající obruba: (21+10+14,3+6,4)=51,70000 [A]

 9 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

H  72,00000 ____________ ____________

24*3=72,00000 [A]

 10 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

DEN  3,00000 ____________ ____________

 11 11-01 Odstranění liniových dřevin a křovin v nutné délce a šířce, včetně odvozu 

a likvidace

SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Přípravné a přidružené práce11 ____________

Odkopávky a prokopávky12

 12 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 M3  206,64250 ____________ ____________
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0-220: 220*2*0,3=132,00000 [A]

220-300: 80*2,4*0,65=124,80000 [B]

dlažba: -(11,2+5,8)*0,25=-4,25000 [C]

asfalt: -(18,9+38,1+8,9+7,8+6,7)*0,25=-20,10000 [D]

kostky: -14,3*0,25=-3,57500 [E]

zámková: -(4+25,4+18,7)*0,25=-12,02500 [F]

štěrk: -43,5*0,15=-6,52500 [G]

beton: -(6,2+2,5)*0,25=-2,17500 [H]

stávající obruba: -(21+10+14,3+6,4)*0,1*0,25-4,3*0,2*0,25=-1,50750 [I]

 13 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost 

horniny

M3  61,99275 ____________ ____________

0-220: 220*2*0,3 

220-300: 80*2,4*0,65 

dlažba: -(11,2+5,8)*0,25 

asfalt: -(18,9+38,1+8,9+7,8+6,7)*0,25 

kostky: -14,3*0,25 

zámková: -(4+25,4+18,7)*0,25 

štěrk: -43,5*0,15 

beton: -(6,2+2,5)*0,25 

stávající obruba: -(21+10+14,3+6,4)*0,1*0,25-4,3*0,2*0,25 

206,6425*0,3=61,99275 [A]

Odkopávky a prokopávky12 ____________

Hloubené vykopávky13

 14 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně

M3  178,65000 ____________ ____________

opěrná zeď 2,0 m: (300-264,27)*4*2,5/2=178,65000 [A]

 15 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, M3  53,59500 ____________ ____________

opěrná zeď 2,0 m: (300-264,27)*4*2,5/2 

178,65*0,3=53,59500 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba, SO 01 Chodník Pilské údolí

Chodník

Chodník - II. etapa, staničení 0,00 m až 300,00 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

01

01-II

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně

M3  23,33400 ____________ ____________

UV: 1,4*1,4*2,25*1=4,41000 [A]

RŠ: 2,35*2,35*2,4*1=13,25400 [B]

horská vpusť: 2,1*1,5*1,8*1=5,67000 [C]

 17 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, M3  7,00020 ____________ ____________

UV: 1,4*1,4*2,25*1 

RŠ: 2,35*2,35*2,4*1 

horská vpusť: 2,1*1,5*1,8*1 

23,334*0,3=7,00020 [A]

Hloubené vykopávky13 ____________

Roubení15

 18 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

M2  12,96000 ____________ ____________

horská vpusť: (2,1*2+1,5*2)*1,8*1=12,96000 [A]

 19 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 4 m

M2  35,16000 ____________ ____________

UV: 1,4*4*2,25*1=12,60000 [A]

RŠ: 2,35*4*2,4*1=22,56000 [B]

 20 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m M2  12,96000 ____________ ____________

horská vpusť: (2,1*2+1,5*2)*1,8*1=12,96000 [A]

 21 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m M2  35,16000 ____________ ____________

UV: 1,4*4*2,25*1=12,60000 [A]

RŠ: 2,35*4*2,4*1=22,56000 [B]
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Roubení15 ____________

Přemístění výkopku16

 22 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

M3  11,66700 ____________ ____________

UV: 1,4*1,4*2,25*1 

RŠ: 2,35*2,35*2,4*1 

horská vpusť: 2,1*1,5*1,8*1 

23,334*0,5=11,66700 [A]

 23 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 

500 m

M3  237,97166 ____________ ____________

zásypy: (98,6148+20,37103)*2=237,97166 [A]

 24 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

M3  339,69703 ____________ ____________

odkop a výkopy: 206,6425+178,65+23,334=408,62650 [A]

zásypy: -(98,6148+20,37103)=- 118,98583 [B]

kanalizace DN 400: 36,42*0,63=22,94460 [C]

kanalizace DN 150: 51,74*0,524=27,11176 [D]

 25 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  

přes 100 m3, z horniny 1 až 4

M3  118,98583 ____________ ____________

zásypy: (98,6148+20,37103)=118,98583 [A]

 26 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 M3  339,69703 ____________ ____________

odkop a výkopy: 206,6425+178,65+23,334=408,62650 [A]

zásypy: -(98,6148+20,37103)=- 118,98583 [B]

kanalizace DN 400: 36,42*0,63=22,94460 [C]

kanalizace DN 150: 51,74*0,524=27,11176 [D]
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Přemístění výkopku16 ____________

Konstrukce ze zemin17

 27 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 

2 m3 výkopku nebo ornice

M3  118,98583 ____________ ____________

zásypy: (98,6148+20,37103)=118,98583 [A]

 28 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

M3  98,61480 ____________ ____________

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu

opěrná zeď 2,0 m: (300-264,27)*1,2*2,3=98,61480 [A]

 29 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu s ručním zhutněním

M3  20,37103 ____________ ____________

UV: (1,4*1,4-0,63*0,63)*2,15*1=3,36067 [A]

RŠ: (2,35*2,35*2,25-1,52*1,52*0,09-pi*1,24^2/4*2,16)*1=

horská vpusť: (2,1*1,5*1,5-1,7*1,08*0,1-0,88*1,5*1,4)*1=2,69340 [C]

zásyp za obrubou: 0,5*0,3/2*(300-200-35,73-1,5)=4,70775 [D]

Konstrukce ze zemin17 ____________

Povrchové úpravy terénu18

 30 180402113R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 M2  137,90200 ____________ ____________

zásyp za obrubou: 1*(300-200-35,73-1,5)=62,77000 [A]

opěrná zeď 2,0 m: (341,74-300)*1,8=75,13200 [B]

 31 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním M2  596,89600 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba, SO 01 Chodník Pilské údolí

Chodník

Chodník - II. etapa, staničení 0,00 m až 300,00 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

01

01-II

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník: 389,34=389,34000 [A]

varovný pás: 44,68=44,68000 [B]

silniční: 179*0,25=44,75000 [C]

nájezdový: 140*0,25=35,00000 [D]

chodníkový: 174*0,2=34,80000 [E]

přechodový: 15*0,25=3,75000 [F]

opěrná zeď 2,0 m: (300-264,27)*0,95=33,94350 [G]

UV: 1,4*1,4*1=1,96000 [H]

RŠ: 2,35*2,35*1=5,52250 [I]

horská vpusť: 2,1*1,5*1=3,15000 [J]

 32 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny M2  137,90200 ____________ ____________

zásyp za obrubou: 1*(300-200-35,73-1,5)=62,77000 [A]

opěrná zeď 2,0 m: (341,74-300)*1,8=75,13200 [B]

 33 182301122R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

M2  137,90200 ____________ ____________

zásyp za obrubou: 1*(300-200-35,73-1,5)=62,77000 [A]

opěrná zeď 2,0 m: (341,74-300)*1,8=75,13200 [B]

 34 00572420R směs travní parková, dekorativní KG  4,13706 ____________ ____________

zásyp za obrubou: 1*(300-200-35,73-1,5) 

opěrná zeď 2,0 m: (341,74-300)*1,8 

137,902*0,03=4,13706 [A]

 35 10364200R ornice pro pozemkové úpravy M3  20,68530 ____________ ____________

zásyp za obrubou: 1*(300-200-35,73-1,5) 

opěrná zeď 2,0 m: (341,74-300)*1,8 

137,902*0,15=20,68530 [A]

Povrchové úpravy terénu18 ____________

Úprava podloží a základ.spáry21
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 36 212810010RA

C

Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného 

kameniva, d 100 mm

M  37,23000 ____________ ____________

opěrná zeď 2,0 m: (300-264,27)+1,5=37,23000 [A]

Úprava podloží a základ.spáry21 ____________

Zdi přehradní a opěrné32

 37 327121111R00 Osazení dílců opěrných zárubní z ŽB do 5 t KUS  35,73000 ____________ ____________

opěrná zeď 2,0 m: (300-264,27)=35,73000 [A]

 38 59384407R díl zdi opěrné železobetonový; l = 990 mm; š = 950 mm; h = 2 050,0 mm KUS  36,08730 ____________ ____________

opěrná zeď 2,0 m: (300-264,27)*1,01=36,08730 [A]

Zdi přehradní a opěrné32 ____________

Podkladní a vedlejší konstrukce45

 39 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm M3  0,19600 ____________ ____________

UV: 1,4*1,4*0,1*1=0,19600 [A]

 40 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm M3  0,82838 ____________ ____________

RŠ: 1*2,35*2,35*0,15=0,82838 [A]

 41 451311811R00 Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka do 100 mm M2  1,36750 ____________ ____________

horská vpusť: (1,25*(0,55+1,6)-0,88*1,5)*1=1,36750 [A]

 42 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15

M3  0,62381 ____________ ____________

RŠ: 3*1,52*1,52*0,09=0,62381 [A]
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 43 452311161R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty , z betonu prostého třídy C 25/30

M3  0,18360 ____________ ____________

horská vpusť: 1,7*1,08*0,1*1=0,18360 [A]

 44 452351101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových 

loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

M2  2,19760 ____________ ____________

RŠ: 3*1,52*4*0,09=1,64160 [A]

horská vpusť: (1,7*2+1,08*2)*0,1*1=0,55600 [B]

Podkladní a vedlejší konstrukce45 ____________

Zpevněné plochy46

 45 461311610R00 Patka pro dlažbu z betonu, průřezu do 0,20 m2 M3  0,18750 ____________ ____________

Včetně:

- zhotovení dilatačních spár,

- bednění a odbednění,

- práce ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100mm.

horská vpusť: 0,25*0,6*1,25*1=0,18750 [A]

 46 465513127R00 Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm,

M2  1,36750 ____________ ____________

horská vpusť: (1,25*(0,55+1,6)-0,88*1,5)*1=1,36750 [A]

Zpevněné plochy46 ____________

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch56

 47 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka 

po zhutnění 50 mm

M2  34,80000 ____________ ____________
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chodníkový: 174*0,2=34,80000 [A]

 48 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka 

po zhutnění 200 mm

M2  434,02000 ____________ ____________

chodník: 389,34=389,34000 [A]

varovný pás: 44,68=44,68000 [B]

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch56 ____________

Dlažby a předlažby komunikací59

 49 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 

mm

M2  434,02000 ____________ ____________

chodník: 389,34=389,34000 [A]

varovný pás: 44,68=44,68000 [B]

 50 596215048R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 

mm

M2  44,68000 ____________ ____________

varovný pás: 44,68=44,68000 [A]

 51 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm M  97,20000 ____________ ____________

vjezdy, rozšíření, zúžení: 18,7+17,8+52+0,4*2+1,1*2+2,5*2+2,4*2+1,9*2+2,1-10=97,20000 [A]

 52 59248030R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 

mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm

M2  408,80700 ____________ ____________

chodník: 389,34*1,05=408,80700 [A]

 53 59248059R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l = 200 

mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

M2  46,91400 ____________ ____________

varovný pás: 44,68*1,05=46,91400 [A]
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Dlažby a předlažby komunikací59 ____________

Potrubí z trub betonových81

 54 831310015RA

0

Kanalizace z trub betonových DN 400, hloubka 3,0 m M  36,42000 ____________ ____________

Včetně vodorovného přemístění v terénu.

zatrubnění příkopy: 36,42=36,42000 [A]

Potrubí z trub betonových81 ____________

Potrubí z trub z plastických hmot87

 55 831350012RA

0

Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,0 m M  51,74000 ____________ ____________

zatrubnění rigolů: (33,05+18,69)=51,74000 [A]

Potrubí z trub z plastických hmot87 ____________

Ostatní konstrukce na trubním vedení89

 56 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  typ UV - 50 normální KUS  1,00000 ____________ ____________

obrubníková dešťová vpusť: 1=1,00000 [A]

 57 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 

100 kg

KUS  1,00000 ____________ ____________

obrubníková dešťová vpusť: 1=1,00000 [A]

 58 89-01 Výšková úprava mříží, poklopů a šoupat SOUBOR  1,00000 ____________ ____________
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 59 89-02 D+M napojení dešťového svodu RD KUS  3,00000 ____________ ____________

 60 89-03 D+M zaústění zatrubnění rigolu DN150 do stávající vpusti KUS  1,00000 ____________ ____________

 61 89-04 D+M zaústění zatrubnění rigolu DN150 do stávající šachty KUS  1,00000 ____________ ____________

 62 89-05 D+M zaústění uliční vpusti přípojkou DN150 do nového zatrubnění KUS  1,00000 ____________ ____________

 63 894412313RA

B

Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované  DN 1000, 

stěna 120 mm, dno přímé V max. 60, hloubka dna 2,66 m, poklop litina 40 t

KUS  1,00000 ____________ ____________

RŠ: 1=1,00000 [A]

 64 894431121RB

B

Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 160 mm, 

délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t

KUS  2,00000 ____________ ____________

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, 

čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

KŠ: 2=2,00000 [A]

 65 89721    OA0 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ KUS  1,00000 ____________ ____________

 66 55243085R vpust chodníková boční; litina; rozměr 600 mm; únosnost C 250 kN KUS  1,00000 ____________ ____________

obrubníková dešťová vpusť: 1=1,00000 [A]

 67 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 

35/45

KUS  1,01000 ____________ ____________

obrubníková dešťová vpusť: 1*1,01=1,01000 [A]

 68 592238741R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm KUS  1,01000 ____________ ____________

obrubníková dešťová vpusť: 1*1,01=1,01000 [A]
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 69 592238742R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm KUS  1,01000 ____________ ____________

obrubníková dešťová vpusť: 1*1,01=1,01000 [A]

 70 592238747R skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 

mm; d = 500 mm

KUS  1,01000 ____________ ____________

obrubníková dešťová vpusť: 1*1,01=1,01000 [A]

 71 592238750R dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; 

beton C 40/50

KUS  1,01000 ____________ ____________

obrubníková dešťová vpusť: 1*1,01=1,01000 [A]

 72 59224301R prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm KUS  1,01000 ____________ ____________

obrubníková dešťová vpusť: 1*1,01=1,01000 [A]

Ostatní konstrukce na trubním vedení89 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 73 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

M  508,00000 ____________ ____________

silniční: 179=179,00000 [A]

nájezdový: 140=140,00000 [B]

chodníkový: 174=174,00000 [C]

přechodový: 15=15,00000 [D]

 74 91-01 D+M dopravního značení dle požadavku DI KPL  1,00000 ____________ ____________

 75 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá

KUS  175,74000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 15

3.6.1.7

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba, SO 01 Chodník Pilské údolí

Chodník

Chodník - II. etapa, staničení 0,00 m až 300,00 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

01

01-II

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodníkový: 174*1,01=175,74000 [A]

 76 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; 

barva šedá

KUS  180,79000 ____________ ____________

silniční: 179*1,01=180,79000 [A]

 77 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h 

= 150,0 mm; barva šedá

KUS  141,40000 ____________ ____________

nájezdový: 140*1,01=141,40000 [A]

 78 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 

mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

KUS  7,07000 ____________ ____________

přechodový: 7*1,01=7,07000 [A]

 79 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 

150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

KUS  8,08000 ____________ ____________

přechodový: 8*1,01=8,08000 [A]

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Bourání konstrukcí96

 80 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo 

orientačních   s betonovými patkami

KUS  5,00000 ____________ ____________

stávající DZ: 5=5,00000 [A]

 81 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo 

konzolí

KUS  2,00000 ____________ ____________

stávající DZ: 2=2,00000 [A]
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 82 96657    OA0 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  25,00000 ____________ ____________

úsek A: 25=25,00000 [A]

Bourání konstrukcí96 ____________

Staveništní přesun hmot99

 83 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu T  532,74380 ____________ ____________

Staveništní přesun hmot99 ____________

Přesuny suti a vybouraných hmotD96

 85 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na 

vzdálenost do 50 m

T  113,80600 ____________ ____________

 86 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

T  113,80600 ____________ ____________

 87 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

T  1 024,25400 ____________ ____________

 88 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T  113,80600 ____________ ____________

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 ____________

Celkem: ____________


