



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581 a Město Rájec – Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec – Jestřebí, IČO: 00280836** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“.

### Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o doplnění Zadávací dokumentace o Akty státní správy (dle SOD SUS JMK bod II. STAVBA, 2., iii.).

### Odpověď na dotaz č. 1

**Zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci a vyjádření a stanoviska DOSS.**

### Dotaz č. 2

Dle podmínek Stavebního povolení žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o položky pro mezideponii, naložení, odvoz vč. vzdálenosti a případně rozhrnutí přebytečné ornice na určených lokalitách.

### Odpověď na dotaz č. 2

**Soupis prací a zadávací dokumentace obsahuje veškeré položky spojené s nakládáním s ornici, vč. všech informací potřebných k ocenění nabídky.**

### Dotaz č. 3

SOD SUS JMK bod IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA, 7. Zhotovitel je dále povinen zajistit:

- dodržení požadavků dle čl. IV., bodu A, Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č.859/2016 ze dne 13.1.2017
- dodržení požadavků pro odstavení malé vodní elektrárny z provozu, Smlouva o náhradě škody s ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r. o. (nyní Mavel, a.s., Jana Nohy 1237,256 01 Benešov)
- respektování bodu 8. Technické zprávy SO 301
- předložení RDS dle stanoviska FK MKZ Rájec – Jestřebí ze dne 16. 10. 2013

Žádáme zadavatele o specifikaci požadavků dle první a druhé odrážky a předložení stanoviska FK MKZ Rájec – Jestřebí. Odrážka respektování bodu 8. Technické zprávy SO 301 – Kdo bude uzavírat s



provozovatelem Smlouvu o přeložce I. březovského vodovodu a jaký je kalkulační vzorec pro výpočet ocenění ztrátové vody při výluce?

### **Odpověď na dotaz č. 3**

Zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci o Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 859/2016 z 13.1.2017 a Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 656/2020 z 2.6.2020, která smlouvu z 859/2016 r. 2017 nahrazuje. Tyto smlouvy poskytuje zadavatel ve verzi, jak byly zveřejněny v Registru smluv, tj. upraveny z důvodu obsahu citlivých či osobních údajů.

Stanovisko FK MKZ Rájec-Jestřebí bylo doplněno do Zadávací dokumentace, viz Dotaz 1.

Všechny potřebné technické podmínky pro zhotovitele ve vztahu k odstávce malé vodní elektrárny jsou již v zadávací dokumentaci stanoveny. Smlouva o náhradě škody řeší interní dohody mezi zadavatelem a vlastníkem a není předmětem veřejné zakázky.

### **Dotaz č. 4**

Dobrý deň,

po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou vystali otázky nesúladu medzi PD, VV a Položek soupisu prací (PSP).

SO 183 Úprava polní cesty- pol. č. 18 - vo VV je uvedená položka ako ACO 11+ tl. 50 mm ale v PSP je uvedené ACO 16 50/70. Ktorý popis položky je správny?

SO 209 Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 pol. č. 64 - vo VV je pre danú položku uvedené množstvo 329,38 m2. Avšak podľa PSP by mala byť výmera 542,700 m2. Opraví sa počet MJ pre danú položku?

### **Odpověď na dotaz č. 4**

U SO 183 Úprava polní cesty bude v úseku „ZÚ – km 0,02641“ položena mj. ohrusná vrstva ACO 11+ 50/70 tl.40mm a v úseku „km 0,02641 – KÚ“ položena mj. ohrusná vrstva ACO 16 50/70 tl.50mm – obojí v souladu se soupisem prací, situací, technickou zprávou i vzorovým příčným řezem SO 183.

U SO 209 Rekonstrukce mostu ev.č. 377-009 a v rámci položky č. 64 – 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S, tl. 50mm bude celkem položeno 1252,825 m2. Z toho 710,125 m2 na nosné konstrukci mostu po rub ZZ a 542,7 m2 bude položeno před a za mostem ev.č. 377-099 – výměra v souladu se soupisem prací, technickou zprávou, podélným řezem mostu po rekonstrukci i půdorysem po rekonstrukci SO 209.

Zadavatel nebude soupis prací upravovat. Oceňte dle soupisu prací.

Zadavatel se s ohledem na skutečnost, že stále zbývá velká část lhůty pro podání nabídek, rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Pokud však některý účastník požádá o prodloužení lhůty pro podání nabídek, je zadavatel připraven žádosti vyhovět.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

**Mgr. Petr Lysek**

Mobil: +420 733 745 145

E-mail: [lysek@viaconsult.cz](mailto:lysek@viaconsult.cz)