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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba: II/425 STAROVIČKY-RAKVICE-BŘECLAV 

1.2 Objekt č.  SO106 

1.3 Název objektu: Úsek silnice v k. ú. Břeclav   

1.4 Katastrální území: Břeclav 

1.5 Obec:  Břeclav 

1.6 Kraj: Jihomoravský 

1.7 Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.8 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

Žerotínovo náměstí 449/3 

602 00, Brno 

1.9 Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

Žerotínovo náměstí 449/3 

602 00, Brno 

1.10 Správce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

Žerotínovo náměstí 449/3 

602 00, Brno 

1.11 Generální projektant: Sdružení: 

Dopravoprojekt Ostrava a.s. a Viadesigne, s.r.o 

Dopravoprojekt Ostrava a.s. 

Masarykovo nám. 5 

702 00 Ostrava 1 

 

Viadesigne, s.r.o 

Na zahradách 16 

690 02 Břeclav 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Filip Struhár – Dopravoprojekt Ostrava a.s. 

Projektant: Ing. Zdeněk Vyňuchal – Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) řešící stavební úpravu části silnice II/425 
v extravilánu města Břeclav. Celková délka úpravy silnice II/425 je 3150m.  

Provozní staničení:  

– začátek úpravy km 40,940 = pracovní staničení km 0,000  

– konec úpravy km 44,090 = pracovní staničení km 3,150 

Začátek úpravy v km 0,000 = PS km 40,940 je na hranici katastrálního území Ladná a 
Břeclav, konec úpravy je v km 3,150 = PS 44,090. 

Stávající šířka zpevnění silnice bude zachována, vodorovným dopravním značením 
bude sjednocena šířka jízdních pruhů na 3,25m. Obnovena v rámci stavby bude také 
zpevněná krajnice ve stávající šířce silnice II/425. 

V rámci řešeného úseku v k. ú. Břeclav, bude řešena i stavební úprava Mostu ev. č. 
425-018 v rámci objektu SO203. 

Přestavba stávající křižovatky se silnicí III/4231 směr Moravský Žižkov, kde bude 
stávající „trojúhelníková“ křižovatka upravena na křižovatku ve tvaru T bude řešena 
samostatnou projektovou dokumentací. Úprava křižovatky je podmíněna vydáním 
stavebního povolení 

Stavební úprava silnice II/425 spočívá v odstranění havarijního stavu povrchu 
vozovky. Návrh rekonstrukce vozovky vychází z diagnostiky vozovky a návrhu rekonstrukce 
zpracovanou firmou IMOS Brno, a.s. 

Součástí stavby je úprava připojení stávajících místních a účelových komunikací a 
sjezdů na sil. II/425.  

Projektová dokumentace řeší i obnovu odvodnění komunikace, objekty přípravných 
prací a navazujících úprav, odvodnění silničních pozemků a odvedení extravilánových vod, 
vegetační úpravy aj.  

Přístup na staveniště je zajištěn ze stávající silnice II/425. Stavební úpravy silnice 
budou probíhat po polovinách se zachováním provozu – řízení provozu kyvadlově na 
semafory. Předpokládaná doba výstavby jsou 3 měsíce. 

3 ROZSAH PŘÍLOH 

Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro stavební povolení rozšířené o 
výkresy umožňující stanovení výkazu výměr (Projektová dokumentace pro provedení 
stavby). Objekt SO106 obsahuje tyto přílohy: 

 01    TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 02.1   SITUACE KM 0.000-0.650 

 02.2   SITUACE KM 0.650-1.320 

 02.3   SITUACE KM 1.320-2.000 

 02.4   SITUACE KM 2.000-2.800 

 02.5   SITUACE KM 2.800-3.150 

 03   PODÉLNÝ PROFIL 

 04   CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 



170010, II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav  

SO 106 - Technická zpráva PDPS 

 

  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 5 / 17 

 05   PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY 

 06   ODVODNĚNÍ - PROPUSTKY 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Rozsah úprav 

Stavební úprava části silnice II/425 je navržena v celkové délce 3150 m ve stávajícím 
směrovém, šířkovém a výškovém vedení, navrženou technologií opravy nedojde k navýšení 
nivelety vozovky.  

Začátek řešeného úseku silnice II/425 je situován do místa hranice katastrálních 
území Ladná a Břeclav ZÚ pracovní staničení km 0,000 = km 40,940 provozního staničení, 
konec úseku je situován do místa vzdáleného 5 m před propustkem u křižovatky se silnicí 
I/55 KÚ pracovní staničení km 3,150 = km 44,090 provozního staničení. Úprava na začátku 
navazuje na související silniční stavební objekt SO105 Úsek silnice v k. ú. Ladná. 

Předmětem PD je stavební úprava silnice II/425 spočívající v odstranění havarijního 
stavu povrchu vozovky. Na základě zprávy č. 0821 V175008 „Diagnostika vozovky a návrh 
opravy na vybraném úseku silnice II/425“ zpracované firmou IMOS BRNO, a.s. v březnu 
2017, byl proveden na úseku v k. ú. Břeclav návrh opravy. 

Na zpevněné části vozovky budou odfrézovány stávající asfaltové vrstvy v průměrné 
tloušťce 120 mm. Frézování vozovky bude provedeno do lanka a poté i pokládka asf. směsí. 
Tímto opatřením dojde po odfrézování vozovky k odstranění drobných výškových nerovností 
stávajícího krytu vozovky. Po odfrézování asfaltových vrstev bude na spojovací postřik 
položena kompenzační vrstva (SAL) v tl. 30mm, následně bude položena ložní vrstva ACL 
16+ v tl. 50 mm a obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 40 mm. Stavební úpravou nedojde 
k navýšení stávající nivelety vozovky.    

V rámci stavebních úprav je navrženo odstranění stávajícího jednořádku a dvojřádku 
ze žulových kostek. Rozsah odstranění jednořádku a dvojřádku byl stanoven na základě 
geodetického zaměření a to v rozsahu:  

Jednořádek - vpravo km 1,850-2,235; 2,280-2503; 2,610-2,724; vlevo km 1,850-
1,868; 1,880-1,929; 2,280-2,745 (celkem 1254m) 

Dvojřádek - vpravo km 0,000-0,586; 0,650-1,155; 1,210-1,608; 1,800-1,842; vlevo km 
0,000-0,200; 0,380-485; 0,500-0,605; 0,680-897; 0,970-1,003; 1,390-1,650; 1,810-1,846 
(celkem 2487m) 

V rámci stavby je řešena i stavební úprava mostu ev. č. 425-018, která je řešena 
samostatným stavebním objektem SO203, v rámci silničního objektu SO 106 bude řešeno 
frézování asfaltových vrstev a odstranění konstrukčních vrstev vozovky po závěrnou zídku 
mostu. V rámci mostního objektu bude vytvořen nový přechodový klín mostu a následně 
v rámci SO 106 nové vozovkové vrstvy vozovky silnice za závěrnými zídkami mostu. 
Vozovkové souvrství na mostě je řešeno v rámci mostního objektu SO203. 

Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice je zachováno. Součástí stavby je 
úprava krajnic (očištění, dosypání z vyfrézovaného materiálu se zhutněním), obnovení 
silničních příkop (odvodnění komunikace je zachováno stávající a je řešeno podélným a 
příčným sklonem vozovky do příkopů a propustků), pročištění stávajícího zatrubnění a 
úpravy vtoků a výtoků u propustků. Dále se obnoví svislé dopravní značení a provede nové 
vodorovné dopravní značení . Vodorovným dopravním značením bude vymezena šířka 
jízdních pruhů na 3,25m. 

V rámci stavebního objektu SO budou dále provedeny bezprostřední úpravy napojení 
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a sjezdů na silnici II/425.  

Stávající křižovatka se silnicí III/4231 směr Moravský Žižkov, bude stavebně 
upravena, kde bude stávající nepřehledná „trojúhelníková“ křižovatka změněna na křižovatku 
ve tvaru T. Úprava křižovatky není součástí této PD a bude řešena samostatnou 
dokumentací. Stavební úprava křižovatky je podmíněna vydáním stavebního povolení. 

Návrhové prvky vycházejí z ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 a jsou odvozeny pro 
návrhovou rychlost vn=90km/h extravilán. 

4.2 Směrové řešení 

Trasa silnice II/425 zůstává ve stávajícím směrovém řešení. 

Trasa silnice III/49018 zůstává ve stávajícím směrovém řešení. Směrové řešení je 
patrné ze situace příloha SO106_02.1 až 02.5. 

4.3 Výškové řešení 

Stavební úpravou nedojde k navýšení stávající nivelety vozovky. Návrh vychází 
z diagnostiky, která byla zpracována firmou IMOS – Brno a.s.  

4.4 Křižovatky a křížení 

V rámci stavebního objektu SO budou dále provedeny bezprostřední úpravy napojení 
a sjezdů na silnici II/425.  

Stávající křižovatka se silnicí III/4231 směr Moravský Žižkov, bude stavebně 
upravena, kde bude stávající nepřehledná „trojúhelníková“ křižovatka změněna na křižovatku 
ve tvaru T. Úprava křižovatky není součástí této PD a bude řešena samostatnou 
dokumentací. Stavební úprava křižovatky je podmíněna vydáním stavebního povolení. 

Stavební úpravy napojení a sjezdů na silnici II/425: 

 

Pořadí Staničení a popis úpravy 

1 

km 0,122 hospodářský sjezd vpravo 
povrch z asf. recyklátu, nové zatrubnění DN400 délky 9m 
Šířka sjezdu zachována původní 5,2m bez směrového poloměru napojení, 
délka úpravy 3,7m, výškové řešení je dáno úpravou silnice II/425 a stávajícím 
terénem 

2 

km 0,333 hospodářský sjezd vpravo 
povrch z asf. recyklátu nové zatrubnění DN400 délky 9m 
Šířka sjezdu zachována původní 4,7m, směrového napojení R=4m, délka 
úpravy 3,9m, výškové řešení je dáno úpravou silnice II/425 a stávajícím 
terénem 

3 

km 0,490 napojení místní komunikace vlevo 
asf. povrch obnova obrusné vrstvy pročištění zatrubnění délky 13m 
Šířka sjezdu zachována původní 18,1m bez směrového poloměru napojení, 
délka úpravy 3,5m, výškové řešení je dáno úpravou silnice II/425 a stávajícím 
terénem 

4 

km 0,735 hospodářský sjezd vpravo 
povrch z asf. recyklátu nové zatrubnění DN400 délky 9m 
Šířka sjezdu zachována původní 5,2m bez směrového poloměru napojení, 
délka úpravy 3,4m, výškové řešení je dáno úpravou silnice II/425 a stávajícím 
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terénem 

5 

km 0,880 hospodářský sjezd vlevo 
asf. povrch obnova obrusné vrstvy, pročištění zatrubnění DN400 délky 6m 
úprava vtoku a výtoku kamenem do betonu 
Šířka sjezdu zachována původní 5,1m bez směrového poloměru napojení, 
délka úpravy 3,9m, výškové řešení je dáno úpravou silnice II/425 a stávajícím 
terénem 

6 
km 1,190 hospodářský sjezd vlevo 
zrušení sjezdu bez náhrady, prodloužení příkopu s vyústěním do toku 

7 
km 1,840 úprava napojení silnice III/4231 vlevo 
bez úprav  

8 

km 1,860 hospodářský sjezd vpravo 
povrch z asf. recyklátu 
Šířka sjezdu upravena na 9,2m se směrovými poloměry napojení R=4m a 
R=2m, délka úpravy 5,5m, výškové řešení je dáno úpravou silnice II/425 a 
stávajícím terénem 

9 

km 2,473 hospodářský sjezd vpravo  
povrch z asf. recyklátu 
Šířka sjezdu zachována původní 13,3m se směrovými poloměry napojení 
R=4m, délka úpravy 5,9m, výškové řešení je dáno úpravou silnice II/425 a 
stávajícím terénem 

10 

km 2,625 hospodářský sjezd vlevo 
povrch z asf. recyklátu nové zatrubnění DN400 délky 10m 
Šířka sjezdu zachována původní 12,8m se směrovými poloměry napojení 
R=4m, délka úpravy 6,0m, výškové řešení je dáno úpravou silnice II/425 a 
stávajícím terénem 

 Odláždění kamenem do betonu u vtokových a výtokových objektů nového 
zatrubnění sjezdů bude provedeno lomovým kamenem tl. 250mm do betonu c 12/15 XF0 tl, 
100mm. Odláždění bude provedeno v rozsahu 1,5mx2,5m bude odlážděna jak přilehlá 
strana, tak i navazující příkop. 

Úprava silnice kříží vodní tok Žižkovský potok. Převedení silnice přes tok je řešen 
v rámci samostatného mostního objektu, kterým je stavební úprava mostu ev. č. 425-018 - 
SO203. 

V zájmovém území se nachází vedení inženýrských sítí, které kříží, popř. vedou 
v souběhu se silnicí II/425.  

Jedná se následující sítě: 

- elektrické vedení NN 

- elektrické vedení VN 

- elektrické vedení VVN 

- sdělovací kabely 

- plynovod  

- kanalizace  

- vodovod 
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4.5 Šířkové uspořádání 

Šířkové řešení vozovky silnice II/425 zůstává zachováno stávající. Vodorovným 
dopravním značením bude vymezena šířka jízdních pruhů na 3,25. 

Základní šířkové uspořádání silnice vychází z kategorie S 7,5 se zvětšenou šířkou 
jízdních pruhů o 0,25m: 

- jízdní pruhy     2x3,25m 

- vodící proužek     2x0,25m 

- zpevněná krajnice    proměnné šířky 

- nezpevněná krajnice   2x(0,50m + 0,25m) 

Kategorijní šířka komunikace   8,0m + zpevněn krajnice prom. šířky 

 

V místě nezpevněné krajnice se směrovými sloupky bude krajnice rozšířena o 0,25m 
pro osazení směrového sloupku.  

V místě nezpevněné krajnice se svodidlem bude šířka krajnice rozšířena na šířku 
1,50m, z důvodu zajištění deformační zóny pro svodidlo. 

4.6 Klopení vozovky 

Příčný sklon vozovky zůstává zachovaný. Sklon vozovky vychází ze základního 
příčného sklonu 2,5%, Ve směrových obloucích se překlápí kolem osy na jednostranný sklon 
na délku vzestupnice. Hodnoty klopení je nutné dodržet tak, aby splňovaly požadavky normy 
ČSN 73 6110 a 73 6101 s ohledem na délku přechodnic a nutnost odvodnění. (Viz. pracovní 
řezy). 

Klopení se provede kolem osy komunikace. 

5 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro provádění stavby PDPS. Jako 
podklad pro vypracování PD posloužil diagnostický průzkum vozovky a požadavky investora 
(správce silnice) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. 

Výpis výchozích podkladů a průzkumů: 

- Zaměření stávajícího stavu polohopisu a výškopisu 04/2017 

- Katastrální mapy 04/2017 

- Podklady o poloze sítí od správců inženýrských sítí - Vyjádření o existenci sítí. 

- Diagnostika a návrh opravy vozovky IMOS Brno, a.s. 05/2017. 

- Podkladové mapy SŽDC 

- Fotodokumentace a obhlídka stavby. 

- Diagnostický průzkum mostních objektů TESTSTAV spol. s r.o 04/2017 
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6 VZTAH POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM 

Se stavebním objektem SO106 přímo souvisí objekty: 

SO 101  Úsek silnice v k. ú. Starovičky 

SO 102  Úsek silnice v k. ú. Zaječí 

SO 102.1  Napojení místních komunikací a sjezdů 

SO 103 Úsek silnice v k. ú. Rakvice 

SO 104  Úsek silnice v k. ú. Podivín 

SO 105  Úsek silnice v k. ú. Ladná      

SO 201  Most ev. č. 425-015 

SO 202  Most ev. č. 425-016 

SO 203 Most ev. č. 425-018 

 

7 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Návrh rekonstrukce vychází z diagnostiky silnice II/425 zpráva č. 0821 V175008 
„Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/425“ zpracované firmou 
IMOS BRNO, a.s. v březnu 2017, byl proveden na úseku v k. ú. Břeclav návrh opravy. 

 

Návrh rekonstrukce vozovky silnice II/425. 

Odfrézování stávajícího krytu vozovky v tl. 120mm (do vodícího lanka či jiný vhodný 
způsob pro eliminaci drobných výškových nerovností v niveletě vozovky) a položení nové 
kompenzační, ložné a obrusné vrstvy v tl. 120mm. Mimo mostní objekt SO203 most ev. č. 
425-018, v rámci silničního objektu SO 106 bude řešeno frézování asfaltových vrstev a 
odstranění konstrukčních vrstev vozovky po závěrnou zídku mostu (km 1,196 – km 1,201). 

Po odfrézování vozovky bude provedeno řádné očištění povrchu a následné ošetření 
trhlin. Ošetření trhlin bude provedeno proříznutím trhliny na šířku 10-30mm dle šířky původní 
trhliny na hloubku 35mm s řádným vyčištěním a opatřením penetračně adhezním nátěrem a 
zalití pružnou asfaltovou zálivkou hmotou s mírným přelitím.  

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+ modif.      ČSN EN 13108-1      40 mm 

Spojovací postřik z modifikované emulze 0,3 kg/m2           ČSN  73 6129 

Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+ modif.   ČSN EN 13108-1 50 mm 

Spojovací postřik emulzní 0,3 kg/m2                          ČSN  73 6129    

Kompenzační vrstva (SAL)      TP115   30 mm 

Spojovací postřik emulzní 0,35 kg/m2                        ČSN  73 6129    

Konstrukce stavební úpravy vozovky celkem                                      120 mm 

Navrženou úpravou nedojde k výškové úpravě nivelety silnice. 
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Úprava vozovky úseku 40m před a za mostem ev. č. 425-018 – s doplněním 
vyrovnávací vrstvy pro dosažení minimálního podélného sklonu vozovky na mostě. 

Odfrézování stávajícího krytu vozovky v tl. 120mm (do vodícího lanka či jiný vhodný 
způsob pro eliminaci drobných výškových nerovností v niveletě vozovky) a položení 
vyrovnávací vrstvy, nové kompenzační, ložné a obrusné vrstvy v tl. 120mm. 

Po odfrézování vozovky bude provedeno řádné očištění povrchu a následné ošetření 
trhlin. Ošetření trhlin bude provedeno proříznutím trhliny na šířku 10-30mm dle šířky původní 
trhliny na hloubku 35mm s řádným vyčištěním a opatřením penetračně adhezním nátěrem a 
zalití pružnou asfaltovou zálivkou hmotou s mírným přelitím.  

 

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+ modif.      ČSN EN 13108-1      40 mm 

Spojovací postřik z modifikované emulze 0,3 kg/m2           ČSN  73 6129 

Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+ modif.   ČSN EN 13108-1 50 mm 

Spojovací postřik emulzní 0,3 kg/m2                          ČSN  73 6129    

Kompenzační vrstva (SAL)      TP115   30 mm 

Spojovací postřik emulzní 0,35 kg/m2                         ČSN  73 6129   

Asfaltový beton vyrovnávací vrstva ACL 16+ modif. ČSN EN 13108-1 prům. 40mm 

 

Spojovací postřik emulzní 0,35 kg/m2                     ČSN  73 6129    

Konstrukce stavební úpravy vozovky celkem                                      120-170 mm 

Navrženou úpravou dojde k drobné výškové úpravě nivelety silnice. 

 

Plná konstrukce vozovky v místě úpravy křižovatky se silnicí III/4231. 

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+ modif.      ČSN EN 13108-1      40 mm 

Spojovací postřik z modifikované emulze 0,3 kg/m2           ČSN  73 6129 

Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+ modif.   ČSN EN 13108-1 50 mm 

Spojovací postřik emulzní 0,3 kg/m2                          ČSN  73 6129    

Asfaltový beton podkladní vrstva ACP 16+    ČSN EN 13108-1 70 mm 

Infiltrační postřik emulzní 0,7 kg/m2                          ČSN  73 6129    

Směs stmelená cementem SC C 8/10                        ČSN EN 14227-1 150 mm 

Štěrkodrť ŠDA frakce 0-63                           ČSN  73 6126-1 220 mm 

Konstrukce vozovky celkem                                                                 530 mm 
 

V případě neúnosného podloží požadavek Edef,2<45MPa bude provedena sanace - 
výměna nevhodného podloží vrstvou ŠD 0/63 (požadavek Edef,2=45MPa) do hloubky min. 
300mm pod úroveň pláně a provede se separace geotextílií.  
(separační geotextilie 300g/m2 na pláni, separační geotextilie 400g/m2 na parapláni). 
 V rámci stavby jsou navrženy dvě vrstvy separační geotextilie z důvodu oddělení 
zeminy na parapláni a aktivní zóny v podloží vozovky od konstrukce vozovky.  
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Přestavba stávající křižovatky se silnicí III/4231 směr Moravský Žižkov, kde bude 
stávající „trojúhelníková“ křižovatka upravena na křižovatku ve tvaru T bude řešena 
samostatnou projektovou dokumentací. Úprava křižovatky je podmíněna vydáním 
stavebního povolení.  

V rámci stavební úpravy, kterou řeší tato PD bude provedena obnova plné konstrukce 
vozovky v místě napojení silnice III/4231 v délce 43m na šířku 2,65m. 

 

Stavební úprava krytu na stávajících zpevněných plochách v km 0,450 a 0,550. 

Odfrézování stávajícího krytu vozovky v tl. 90mm a položení nové ložné a obrusné 
vrstvy v tl. 90mm. 

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+ modif.      ČSN EN 13108-1      40 mm 

Spojovací postřik z modifikované emulze 0,3 kg/m2           ČSN  73 6129 

Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+ modif.   ČSN EN 13108-1 50 mm 

Spojovací postřik emulzní 0,3 kg/m2                          ČSN  73 6129    

Konstrukce stavební úpravy celkem                                        90 mm 

Navrženou úpravou nedojde k výškové úpravě. 

Na stávajících zpevněných plochách se sanace trhlin neuvažuje. 

 

Obnova povrchu na stávajících sjezdech s asfaltovým krytem. 

Odfrézování stávajícího krytu vozovky v tl. 40mm a položení nové obrusné vrstvy v tl. 
40mm. 

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+ modif.      ČSN EN 13108-1      40 mm 

Spojovací postřik z modifikované emulze 0,3 kg/m2           ČSN  73 6129    

Konstrukce stavební úpravy celkem                                        40 mm 

Navrženou úpravou nedojde k výškové úpravě. 

Obnova povrchu na stávajících nezpevněných sjezdech. 

Odstranění stávajícího povrchu na sjezdu v tl. 100mm. Zpevnění sjezdu asf. recyklátem v tl. 
100mm.  

Návrh rekonstrukce vozovky byl projednán a schválen investorem.  

Nezpevněná krajnice je tvořená asfaltovým recyklátem tl. 0,10 m, která bude 
provedena v šířce 0,75m v místě směrových sloupků a svodidel. U svodidel bude za 
nezpevněnou krajnicí provedeno oddrnování a dosypání zeminou v šířce 0,75m. 

 Frézovaný materiál ze stavby se použije pro zpevnění krajnic a úpravy sjezdů. Zbylý 
frézovaný materiál bude likvidován v režii zhotovitele stavby. 
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8 ODVODNĚNÍ 

Odtok dešťových vod ze silnice je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného 
sklonu vozovky do příkopů odtud propustky do terénu a vodotečí. 

V rámci stavebních prací bude provedeno obnovení stávajících příkopů. Úseky 
s obnovou příkopů jsou vyznačeny v situaci stavby vč. uvedení délek. Celková délka obnovy 
příkopů činí 3413m.  

Obnova odvodňovacích příkopů bude provedena cca 20cm pod úroveň pláně 
vozovky což odpovídá výšce 85cm pod niveletou vozovky. Výškové řešení pročištění musí 
být provedeno tak aby vody plynule odtékaly ke stávajícím inundačním propustkům. 
Z důvodu stávajících výškových poměrů nivelety silnice se jedná o provedení pouze obnovy 
stávajících zanesených vsakovacích příkopů, u kterých není možné zajistit odvádění 
dešťových vod v příkopu. 

Rozsah úprav spojených s obnovou odvodnění – stavební úpravy propustků: 

- km 0,321 stávající propustek DN800  

odstranění betonových čel s prodloužením trouby délky 1,750m na vtoku a 
1,906m na výtoku seříznutí roury ve sklonu svahu a odláždění kamenem do 
betonu v rozsahu 9m2. 

- km 0,614 stávající propustek DN800  

odstranění betonových čel s prodloužením trouby délky 1,520m na vtoku a 
1,565m na výtoku seříznutí roury ve sklonu svahu a odláždění kamenem do 
betonu v rozsahu 9m2. 

- km 0,938 stávající propustek DN800 

odstranění betonových čel s prodloužením trouby délky 1,435m na vtoku a 
1,835m na výtoku seříznutí roury ve sklonu svahu a odláždění kamenem do 
betonu v rozsahu 9m2. 

- km 1,749 stávající propustek DN800  

odstranění betonových čel s prodloužením trouby délky 2,245m na vtoku a 
2,500m na výtoku seříznutí roury ve sklonu svahu a odláždění kamenem do 
betonu v rozsahu 9m2. 

 Odláždění kamenem do betonu u vtokových a výtokových objektů bude provedeno 
lomovým kamenem tl. 250mm do betonu c 12/15 XF0 tl, 100mm. Odláždění u propustků 
bude provedeno v rozsahu 3mx3m a bude odlážděna jak přilehlá strana příkopy, tak i 
odvrácená strana příkopy. Provedení patek pod dlažbou není uvažováno.  

V rámci stavby bude provedena i obnova stávajících zatrubnění sjezdů v km 0,122; 
0,333; 0,735 a 2,625. Nové zatrubnění bude provedeno z korugovaných plastových trub 
DN400, trouby budou na vtoku a výtoku seříznuty ve sklonu svahu. Odláždění kamenem do 
betonu u vtokových a výtokových objektů nového zatrubnění sjezdů bude provedeno 
lomovým kamenem tl. 250mm do betonu c 12/15 XF0 tl, 100mm. Odláždění bude provedeno 
v rozsahu 1,5mx2,5m cca 4m2 - bude odlážděna jak přilehlá strana, tak i navazující příkop. 
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9 ZEMNÍ PRÁCE 

Před započetím zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich 
vytyčení a respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, 
které jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci viz. Dokladová část. 

Zemní práce zahrnují frézování asf. vrstev, obnovení příkopů, pročištění propustků, 
svahování násypů a výkopů a ohumusování svahů násypových těles. 

Výkopové práce musejí dodržet maximální sklon výkopového tělesa v hodnotě 1:1. 
Přebytečná zemina se odveze na skládku dle vhodnosti zemin.  

Zásyp stavebních jam a rýh po překopech v místech doplnění zatrubnění u sjezdů a u 
prodloužení propustků bude proveden zpětným zásypem štěrkopískem ŠP 0/32 hutněným 
po vrstvách tl. 300mm Na Id = 0,9. 

V rámci celé stavby je řešena i stavební úprava mostu ev. č. 425-018, která je řešena 
samostatným stavebním objektem SO203, v rámci silničního objektu SO 106 bude řešeno 
pouze frézování asfaltových vrstev a odstranění konstrukčních vrstev vozovky po závěrnou 
zídku mostu.  

9.1 Stavba zemního tělesa 

Rekonstrukce silnice II/425 je v celé své délce řešena v původní trase.  

V rámci rekonstrukce budou prováděny pouze práce spojené s obnovou krytu 
vozovky bez zásahu do podkladních vrstev až na úpravu křižovatky se silnicí III/4231, kde je 
navržena plná konstrukce vozovky. V místě rozšíření stávající a realizace nové vozovky 
v místě křižovatky se silnicí III/4231 bude v případě neúnosného podloží požadavek min. 
Edef,2=45MPa provedena sanace - výměna nevhodného podloží vrstvou ŠD 0/63 do 
hloubky min. 300mm pod úroveň pláně a provede se separace geotextílií.  

 Provedení zemního tělesa musí splňovat podmínky dané ČSN 736133 Navrhování a 
provádění zemního tělesa. 

9.2 Bilance kubatur 

Celkový výpis kubatur zemních prací je řešen v rámci podrobného výkazu výměr pro 
výběr zhotovitele. 

10 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Trvalé dopravní značení - svislé 

Svislé dopravní značení je navrženo základní velikosti v reflexním pozinkovaném 
provedení s fólií 3M se 7letou životností s dvojitým ohybem na okraji.  Značky budou 
osazeny na nových sloupcích kotvených do betonových patek. 

Situace s vyznačením svislého dopravního značení je v příloze SO106_02.1-02.5.  

 

V rámci stavební úpravy silnice II/425 je navrženo: 

- km 0,265 vpravo náhrada SDZ 2x IS4c vč. sloupku 

- km 0,287 vpravo náhrada SDZ B21a + IP5 vč. sloupku 

- km 0,287 vlevo náhrada SDZ B26 vč. sloupku 
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- km 0,525 vpravo odstranění SDZ A22+E13 vč. sloupku 

- km 0,642 vpravo náhrada SDZ B26 vč. sloupku 

- km 0,642 vlevo náhrada SDZ B21a + IP5 vč. sloupku 

- km 0,702 vlevo náhrada SDZ 2x IS4c vč. sloupku 

- km 1,164 vlevo odstranění SDZ A7a+E4 vč. sloupku 

- km 1,192 vpravo náhrada SDZ B13+E1, + náhrada ev. č. mostu vč. sloupku 

(v případě, že po provedení přepočtu zatížitelnosti mostu bude zjištěna 
skutečnost, že není nutné DZ s omezením zatížení osazovat, nebude tato značka 
již nahrazena, popř. bude uvedená zatížitelnost daná výpočtem) 

- km 1,202 vlevo náhrada SDZ B13+E1, + náhrada ev. č. mostu vč. sloupku 

(v případě, že po provedení přepočtu zatížitelnosti mostu bude zjištěna 
skutečnost, že není nutné DZ s omezením zatížení osazovat, nebude tato značka 
již nahrazena, popř. bude uvedená zatížitelnost daná výpočtem) 

- km 1,640 vpravo nové SDZ B20a “70“ vč. sloupku 

- km 1,678 vpravo náhrada SDZ P1 vč. sloupku, odstranění SDZ E2a 

- km 1,760 vpravo náhrada SDZ IS3c vč. sloupku 

- km 1,800 vlevo odstranění SDZ A22+E13 vč. sloupku 

- km 1,948 vlevo odstranění SDZ IS4a + náhrada IS3c vč. sloupku 

- km 1,982 vlevo náhrada SDZ P1 vč. sloupku, odstranění SDZ E2a 

- km 2,020 vlevo nové SDZ B20a “70“ vč. sloupku 

- km 2,631 vpravo náhrada SDZ IS9a 3000X2000mm osazení na stávající 
podpěrné body 

- km 2,940 vpravo náhrada SDZ IS1b+2xIS3d vč. dvou sloupků, značka bude nově 
osazena do vzdálenosti 100m před křižovatkou se silnicí I/55 

- km 3,002 vpravo náhrada SDZ P4+E3a vč. sloupku 

- km 3,133 vpravo náhrada SDZ P4 vč. sloupku 

 

V rámci stavební úpravy křižovatky silnic II/425 a III/4231 v km 1,840 je navrženo: 

- 2x odstranění SDZ P4 vč. sloupku 

- nová SDZ P4 vč. sloupku vpravo 

Stávající svislé dopravní značení, které bude demontováno, bude likvidováno v režii 
zhotovitele stavby. 

V místě nezpevněné krajnice budou osazeny směrové sloupky (Z11a, Z11b) ve 
vzdálenostech dle ČSN 73 6101. U sjezdů a napojení v km 0,490; 1,190; 1,860; 2,473 a 
2,625 je navrženo osazení dvojce směrových sloupků Z11g. 

Trvalé dopravní značení - vodorovné 

Vodorovným dopravním značením bude vymezena šířka jízdních pruhů na 3,25m.  
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Situace s vyznačením vodorovného dopravního značení je v příloze SO106_02.1-
02.5.  

Vodorovné dopravní značení (dále VDZ) na asfaltobetonovém povrchu vozovky bude 
prováděno jednofázově.  

Po stavební úpravě povrchu vozovky bude provedeno VDZ z dlouhoživotného 
materiálu (plastu) s retroreflexní úpravou následovně: 

1. Vícesložková strukturální plastická hmota nanášená za studena:  

- podélná čára VDZ č. V1,V2,V3 (šířky 125 mm), příčná čára VDZ č. V5 (šířky 50cm) 
a přechod pro chodce VDZ č. V7. 

2. Profilovaná termoplastická hmota: 

- vodící čára VDZ č. V4 (šířky 250 mm nebo 125 mm) a podélná čára VDZ č. V2b 
1,5m/1,5m (šířky 250mm). 

3. Vícesložková hladká plastická hmota nanášená za studena:  

- šipky VDZ č. V9, šikmé rovnoběžné čáry VDZ č. V13, nápisy, zastávky a symboly. 

 

Vodorovné dopravní značení je navrženo v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích. V extravilánu bude použito zvučící 
provedení. 

Provizorní dopravní značení 

Provizorní dopravní značení pro celou stavbu je řešeno v rámci přílohy E- Zásady 
organizace výstavby. 

Práce budou probíhat s omezeným provozem po polovinách (provoz bude řízen 
kyvadlově pomocí SSZ) na pozemních komunikacích bez nutnosti plné uzavírky silnice 
II/425. Před zahájením stavby si dodavatel stavby zajistí příslušné opatření pro dopravní 
omezení a částečné uzavírky.  

Práce na silnici II/425 budou prováděny po polovinách. Provoz bude řízen světelným 
signalizačním zařízením. 

Provizorní dopravní značení během stavby je navrženo tak, aby byla umožněna co 
nejrychlejší výstavba objektů stavby. Návrh provizorního dopravního značení a situace 
objízdných tras je navržena bez stanovení. Konečný návrh PDZ a organizace výstavby bude 
upřesněna a projednána zhotovitelem před zahájením prací, kdy již bude znám přesný 
harmonogram stavby. Doba výstavby je stanovena na 3měsíce. 

11 OBJEKTY A PODOBJEKTY 

V rámci stavebního objektu SO106 nejsou řešeny žádné další objekty ani podobjekty. 

12 VYTYČENÍ 

Dokumentace vychází z geodetického podkladu zaměření stávajícího povrchu 
vozovky. 
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13 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

V celém úseku silnice budou osazeny směrové sloupky (Z11a, Z11b), u napojení 
účelových komunikací se doplní směrové sloupky červené barvy (Z11g).  

13.1 Příslušenství silnice – záchytné zařízení: 

V upravovaném úseku silnice bude nahrazeno stávající zádržné zařízení v podobě 
silničních svodidel se stupněm zadržení N2. U propustků, kde je navrženo odstranění 
stávajících betonových čel, doplnění trouby a seříznutí trouby ve sklonu svahu, budou 
svodidla odstraněna bez náhrady. 

V rámci stavebních úprav bude provedeno: 

- km 0,000-0,012 vlevo odstranění stávajícího ocelového svodidla v délce 12m  

- km 0,000-0,012 vpravo odstranění stávajícího ocelového svodidla v délce 12m 

- km 0,310-0,334 vpravo odstranění stávajícího ocelového svodidla v délce 12m 

- km 0,310-0,334 vlevo odstranění stávajícího ocelového svodidla v délce 12m 

- km 0,926-0,950 vpravo odstranění stávajícího ocelového svodidla v délce 12m 

- Záchytné zařízení u mostu ev. č. 425-18 bude řešeno v rámci stavebního objektu 
SO203 vč. navazujícího silničního svodidla.  

- km 1,737-1,761 vpravo odstranění stávajícího ocelového svodidla v délce 12m 

- km 1,737-1,761 vlevo odstranění stávajícího ocelového svodidla v délce 12m 

- km 3,134-3,166 vpravo odstranění stávajícího ocelového svodidla v délce 12m 
osazení ocelového silničního svodidla stupeň zadržení N2 v délce 32m začátek a 
konec dlouhý výškový náběh 

- km 3,134-3,166 vlevo odstranění stávajícího ocelového svodidla v délce 12m 
osazení ocelového silničního svodidla stupeň zadržení N2 v délce 32m začátek a 
konec dlouhý výškový náběh 

14 POSTUP VÝSTAVBY 

Práce budou probíhat s omezeným provozem na pozemních komunikacích bez 
nutnosti plné uzavírky silnice II/425. Před zahájením stavby si dodavatel stavby zajistí 
příslušné opatření pro dopravní omezení a částečné uzavírky.  

Práce na silnici II/425 budou prováděny po polovinách. Provoz bude řízen světelným 
signalizačním zařízením. 

Předpokládaný harmonogram stavebních prací: 

- Příprava území staveniště (mýcení náletového porostu, odstranění DZ…). 

- Osazení provizorního dopravního značení. 

- Provedení stavební úpravy křižovatky se silnicí III/4231  

- Frézování stávajících krytových vrstev. 

- Provedené lokálních sanací v místě trhlin po odfrézování 

- Položení krytových vrstev vozovky. 

- Stavební úpravy propustků.  
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- Úpravy stávajícího odvodnění silnice - obnovení příkopů a rigolů. 

- Odstranění a náhrada stávajících svodidel 

- Provedení úprav u napojení a sjezdů. 

- Dokončovací práce (zpevnění krajnic, osazení svodidel, osazení dopravního 
značení, terénní a vegetační práce …) 

Předpokládané termíny výstavby a termín ukončení výstavby je závislý na vydání 
stavebního povolení a způsobu financování stavby (předpoklad realizace v roce 2020). 

Doba výstavby je stanovena na 3měsíce. 

15 TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

V rámci tohoto objektu nejsou použity žádné technologické postupy vyžadující 
samostatné řešení. 

16 VÝPOČTY 

Není součástí PD tohoto objektu. 

17 UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy vedenou v extravilánu. 

Součástí stavební úpravy nejsou komunikace pro pěší, pohyb pěších se předpokládá 
na zpevněné části krajnice za vodícími čarami mimo jízdní pruhy silnice. Stavba nespadá 
pod ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb „o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.  

18  ZÁVĚR 

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby byla projednána a odsouhlasena 
s dotčenými orgány a organizacemi.  

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do PD a podmínky pro realizaci 
stavby v ochranných pásmech jsou součástí PD (část F „dokladová část“). 

 

Ve Zlíně, leden 2019 Ing. Zdeněk Vyňuchal 


