

Smlouva o dílo

Diagnostika mostů pro zpracování PD pro část 14: Most ev.č. 397-007 přes Dyji za Hrádkem

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Mostní vývoj, s.r.o.

sídlem Bohuslava Martinů 758/137, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [redacted]

IČO: 262 82 097
sp. zn. C 41420

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Diagnostika mostů potřebná pro zpracování projektové dokumentace na jejich rekonstrukci v požadovaném rozsahu - viz. příloha č. 2 ZD. Předmětem plnění je provedení diagnostik na jednotlivé mosty - viz příloha č. 3 této smlouvy (soupis staveb). Součástí nabídky je i zajištění vstupu do kolejíště, je-li to nutné i výluky trati.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací na základě oprávnění vydaného Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu.
3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména pak dle TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK.
4. Osobou, která bude odpovídat za provedení diagnostického průzkumu je [redacted] Kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu je přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Kontaktní osobou objednatele je [redacted]

II. PROVÁDĚNÍ DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU

1. Předmět diagnostiky:
provedení diagnostického průzkumu na výše uvedeném mostu.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy;
 - b) při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události;
 - c) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu;
 - b) fotodokumentace;
 - c) doklady zhotovitele.

Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

4. Originál závěrečné zprávy bude předán objednateli 1x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou, + 2x elektronicky na CD.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptu výstupu z diagnostického průzkumu **do 30. 09. 2020.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od předání.
 - c) Předání výstupu z diagnostického průzkumu **do 31. 10. 2020.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za diagnostický průzkum:

Cena celkem bez DPH

263 100,00 Kč

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání originálu závěrečné zprávy.
4. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu [REDACTED]
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 5. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit činnost dle této smlouvy svědomitě s odbornou a poměrnou péčí.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů dle čl. II. odst. 3. a odst. 4. této smlouvy.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu:
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:


- a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - b. prodloužení lhůty pro úhradu faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle odst. 8. tohoto článku.
8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: ...
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu pozemních komunikací;
 - příloha č. 2 – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu;
 - příloha č. 3 – soupis staveb.

V Brně, dne

7. 7. 2020




Mostní vývoj, s.r.o.

09-07-2020

V Brně, dne

09. 07. 2020



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č.j. : 97/2016-120-TN/5

V souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací - část II/2 - průzkumné a diagnostické práce č.j. 20840/01-120 ve znění změn č.j. 30678/01-123, č.j. 47/2003-120-RS/1, 174/2005-120-RS/1, 678/2008-910-IPK/1, 980/2010-910-IPK/1 a 1/2013-120-TN/1
Ministerstvo dopravy - Odbor pozemních komunikací


vydává

OPRÁVNĚNÍ

**k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami,
údržbou a správou pozemních komunikací**

číslo 355/2016


pro



Oprávnění se vztahuje na provádění diagnostického průzkumu silničních objektů.

Oprávnění platí do 22. 3. 2021

V Praze dne 8. dubna 2016



Mostní vývoj, s.r.o., DIAGNOSTIKA

Bohuslava Martinů 137 602 00 Brno; kanc./pošta: Matzenauerova 9, 602 00 Brno
e-mail: mostni.vyvoj.brno@seznam.cz; mob: 77 55 66 300

Stanovení ceny prací nutných k provedení Základního diagnostického průzkumu (DG) s orientačním chemickým vyšetřením betonu, návrhem způsobu opravy a zapravením otvorů po odebraných jádrových vývrtech a sondách pro:

**most ev. č. 397-007 přes řeku Dyji na sil.II/397 za obcí
Hrádek**

var.1

č. Druh práce (množství x sazba) NÁKLADY

1 Přípravné práce, zajištění podkladů:

1.3 Jednání, kalkulace, administr.: 10(h) x 550(Kč/h) 5500,00

Celkem pol.1 5500,00 5500,00

2 Diagnostický průzkum:

2.1 Příprava, řízení a vyhodnoc.průzkumu a zkoušek:

2.1.1 Vizuální prohlídka včetně foto v terénu (dle délky přemostění viz tab.): 57,50(m) ≈ 16900,00

2 ÷ 5 m	6740,00	18 ÷ 30 m	11730,00
5 ÷ 10 m	8100,00	30 ÷ 50 m	14220,00
10 ÷ 18 m	9440,00	50 ÷ 90 m	16900,00

více než 90 m a propustky individuální kalkulací

2.1.2 Sestavení záznamu, vyhodnocení zkoušek, zhotovení fotodokum. s komentářem a návrhem na řešení stavu objektu (dle délky přemostění viz tab.): 57,50(m) ≈ 25370,00

2 ÷ 5 m	10110,00	18 ÷ 30 m	18820,00
5 ÷ 10 m	12150,00	30 ÷ 50 m	21350,00
10 ÷ 18 m	14150,00	50 ÷ 90 m	25370,00

Celkem pol.2.1 42270,00 42270,00

2.2 Pevnost betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1373:

Počet měř.míst dle ČSN 73 2011 a 12 504-2:

dříky opěr	2ks	NK, nosníky	12ks	viz zpr. 694/2018
UP opěr	2ks	podélné spáry	4ks	
křídla	4ks	NK, dobetonávky	0ks	
UP MP	4ks	římky	0ks	

Celkem zkoušených míst: 28ks x 250(Kč/ks)= 7000,00

Celkem pol.2.2 7000,00 7000,00

2.3 Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty:

2.3.1 Odběr vzorků délky 350 mm !!! ø 100 mm (z jednoho vývrtu CHRI+NAS+PEV) nebo délky 125 mm ø 50 mm, dle ČSN viz výše:

- základní cena odběru vzorku: 2180(Kč/vývrt)

dříky opěr	2ks	NK, nosníky	3ks
UP opěr	4ks	podélné spáry	0ks
křídla	1ks	NK, dobetonávky	0ks
UP MP	2ks	dřík MP	1ks

Celkem zkoušených míst: 13ks x 2180 = 28340,00

- Vodorovné vývrty či práce z lešení +30%:

0,30 x 2180(Kč/vývrt) x 13(vývrtů) = 8502,00

- zaprav. otv. po vývrtech vodorovných (450Kč/ks):

450(Kč/vývrt) x 13(vývrtů) = 5850,00

2.3.2 Stanovení válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrčení vzorků v lisu:

1970(Kč/vývrt) x 13(vývrtů) = 25610,00

2.3.3 Vyhodnocení zkoušek na 4 a více vzorcích:

1300(Kč/vývrt) x 13(vývrtů) = 16900,00

2.3.4 Zpracování zprávy o laboratorních zkouškách:				
2290 (Kč/laborat.zprávu/3 vz.)	x	4 (počet)	=	9160,00
Celkem pol.2.3				94362,00

2.4 Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přidrženost):

Počet zkušebních míst:

dřívky opěr	2ks	NK, nosníky	2ks	
UP opěr	0ks	podélné spáry	0ks	
křídla	1ks	NK, dobetonávky	0ks	
UP MP	1ks	římasy	0ks	
Celkem zkoušených míst:	6ks	x	1900 (Kč/ks)	= 11400,00
Celkem pol.2.4				11400,00

2.5 Chemické vyšetření:

2.5.1 Zjištění ztráty pasiv. vlast. betonu ("karbonatizace")
fenolft. testem na vývrtech nebo závrttech.:

Počet zkušebních míst:

dřívky opěr	0ks	NK, nosníky	2ks	
UP opěr	3ks	podélné spáry	0ks	
křídla	0ks	NK, dobetonávky	0ks	
UP MP	0ks	římasy	0ks	
Celkem zkoušených míst:	3ks	x	320 (Kč/ks)	= 1600,00

2.5.3 Odolnost betonu vůči CHRL (odběr v pol.2.3.1.):

- zkoušky na válcích Ø150 mm (Ø100 mm):

4520 (Kč/mst) x 4 (míst) = 18080,00

2.5.4 Nasákavost.

Počet zkušebních míst:

dřívky opěr	2ks	NK, nosníky	3ks	
UP opěr	4ks	podélné spáry	0ks	
křídla	1ks	NK, dobetonávky	0ks	
UP MP	2ks	římasy	1ks	
- odběr a zapravení místa (v místech vrtů pro pevnos	2390 (Kč/mst)	x	0 (míst)	= 0,00
- zkoušení:	800 (Kč/mst)	x	13 (míst)	= 10400,00
Celkem pol.2.5				30080,00

2.6 Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže:

předpínací

NK, nosníky	4ks		0ks	
Celkem zkoušených průřezů:			4ks	

2.6.1 Elektromagnetickou indukční metodou:

- zkoušení a zákres u staveb jednoduchých.:

1100 (Kč/průř.) x 4 (průř.) = 4400,00

2.6.3 Mechanické porušení částí průřezů bez zapravení:

1060 (Kč/průř.) x 4 (průř.) = 4240,00

2.6.4 Zapravení porušených průřezů:

1060 (Kč/průř.) x 4 (průř.) = 4240,00

Celkem pol.2.6 12880,00

2.9 Tloušťka a složení konstr.

- sonda vrtaná ve vozovce: 2 (ks)

2.9.1 Měření, zakreslení a popis:

690 (Kč/sondu) x 2 (sond) = 1380,00

2.9.2 Vrtaná sonda dvojité ve voz. a most. Ø56+Ø100 mm

standardně délky do 300 mm pro vodotěs. zapravení:

3000 (Kč/sondu) x 2 (sond) = 6000,00

2.9.3 Vodotěsné zapravení otvoru po sondě:

2460 (Kč/sondu) x 2 (sond) = 4920,00

Celkem pol.2.9 12300,00

3 Zpřístupnění konstrukce, dopr. značení, pozn.4], 5]:**3.1.A Lešení lehké pracovní půdorysu 0,8 x 2,5 m:**

3.1.1 Nájem lešení do výšky:	6 m na 2 dnů.				
	1260 (Kč/den) x 4 (dnů)	=	5040,00		
3.1.4 Stavba a přest. lešení na nepevném terénu nebo obdobně ve vodě do 1,0 m nebo bahně do 0,3 m:	1520 (Kč/přestavbu) x 8 (přestaveb)	=	12160,00		
Celkem pol.3.1.A			17200,00		17200,00

3.2 Dopravní značení (na překračující komunikaci):

3.2.1 Dopravní přenosné značky:					
	8 (ks) x 1 (dnů) x 100 (Kč/den)	=	800,00		
3.2.2 Dopravní kužely:					
	8 (ks) x 1 (dnů) x 28 (Kč/den)	=	224,00		
3.2.3 Světlý blikající kužel:					
	2 (ks) x 1 (dnů) x 340 (Kč/den)	=	680,00		
Celkem pol.3.2			1704,00		1704,00

4 Dopravné:

4.1 Technologické vozidlo:					
	2 (směry) x 70 (km) x 20 (Kč/km)	=	2800,00		
4.2 Čas dělníků strávený na cestě:					
	3 x 2 (směry) x 1,00 (h) x 360 (Kč/h)	=	2160,00		
4.3 Osobní vozidlo:					
	2 (směry) x 70 (km) x 10 (Kč/km)	=	1400,00		
4.4 Čas technika(ů) strávený na cestě:					
	1 x 2 (směry) x 1,00 (h) x 550 (Kč/h)	=	1100,00		
Celkem pol.4			7460,00		7460,00

5 Pomocné práce, práce v hodinové sazbě + atypické subd.:

5.1 Kontrola dutin NK:					
	6 (dutin) x 3500 (Kč/dutina)	=	21000,00		
Celkem pol.5			21000,00		21000,00

6 Celkem diagnostický průzkum (bez DPH): 263156,00**7 Zaokrouhlení ceny DG průzkumu na celé 100 Kč (bez DPH):** 263100,00

Podklady: Ceník MV 2018, Ceník vrtacích prací MSV/OMO 1996,

Poznámky:

0) Hodinová sazba odborných profesí: 550 Kč/h, ostatních profesí: 360 Kč/h.

1) V případě výskytu nesoudržného materiálu tloušťky větší než 200 mm pod pevnými vrstvami vozovky bude obnažen pevný povrch následující konstrukce ve větším rozsahu a vrt znovu zahájen na tomto povrchu. Celková délka vrtu bude změřena s přesností +10 mm.

Brno, 20.05.2020

most 397-007 Hrádek
var.1

Zpracoval:

Most ev.č. 397-007 přes Dyji za Hrádkem

Název položky	jednotka	sazba za jednotku v Kč bez DPH	počet jednotek	Cena celkem v Kč bez DPH
Přípravné práce a zajištění podkladů	h	550,00	10,00	5 500,00
Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek				
Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřicích míst	ks	16 900,00	1,00	16 900,00
Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, návrh řešení stavu	ks	25 370,00	1,00	25 370,00
Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: opěry, křídla, pilíř včetně úložných prahů 12 ks, NK - nosníky I-73 Šefčík 12 ks, podélné spáry 4 ks	ks	250,00	28,00	7 000,00
Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrty				
Odběr vzorků délka 250mm průměr 100mm nebo délka 125mm průměr 50 mm dle ČSN (vývrt): opěry 2 ks, křídla 1 ks, pilíř 1 ks, úložné prahy 6 ks, NK - nosníky I-73 Šefčík 3 ks	ks	4 750,00	13,00	61 750,00
Zapravení vývrtů po otvorech (vývrt)	ks	450,00	17,00	7 650,00
Stanovení válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrčení vzorků v lisu (vývrt)	ks	1 970,00	13,00	25 610,00
Stanovení nasákavosti	ks	800,00	13,00	10 400,00
Odolnost vůči CHRI - jádrové vývrt: opěry 2 ks, křídla 1 ks, pilíř 1 ks	ks	4 520,00	4,00	18 080,00
Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přidrženost): opěry 2 ks, křídla 1 ks, pilíř 1 ks, NK - nosníky I-73 Šefčík 2 ks	ks	1 900,00	6,00	11 400,00
Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasív. vlast. betonu (karbonatizace) - fenolftaleinový test: ÚP opěr 3 ks, nosníky 2 ks	ks	320,00	5,00	1 600,00
Zpracování zprávy o laboratorních zkouškách	ks	2 000,00	1,00	2 000,00
Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže - předpínací výztuž nosníků I-73 Šefčík, 4 průřezy z boku:				
Elektromagnetickou indukční metodou - zkoušení a zakres	ks	1 100,00	4,00	4 400,00
Sekaná sonda - 4 průřezy	ks	1 060,00	4,00	4 240,00
Zapravení porušených průřezů	ks	1 060,00	4,00	4 240,00
Prohlídka dutin NK	ks	3 500,00	6,00	21 000,00
Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky				
Vrtná sonda v silnici a na mostě, včetně vodotěsného zapravení	ks	6 150,00	2,00	12 300,00
Zpřístupnění konstrukce - lehké pracovní lešení				
Nájem lešení	den	2 250,00	2,00	4 500,00
Stavba a přestavba lešení 4 přestavby	ks	2 500,00	4,00	10 000,00
Dopravní značení				
Dopravní značení přenosné 8 ks	den	800,00	1,00	800,00
Dopravní kužely 8 ks	den	224,00	1,00	224,00
Světlý blikající kužel 2 ks	den	680,00	1,00	680,00
Dopravné	ks	7 456,00	1,00	7 456,00
Ostatní náklady (montážní plošina, pomocné práce apod.)	ks	0,00	1,00	0,00
		Cena celkem		263 100,00