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0. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A POUŽITÍ 

DOKUMENTACE  
Veškerá navrhovaná řešení musí splňovat platné normy. V případě jejich rozporu v hierarchii závaznosti – EN, ČSN 

dále musí být dodržené technologické předpisy a postupy dané jednotlivými výrobci/dodavateli.  

Všechny citované vyhlášky a normy v této dokumentace jsou závaznými pro tuto stavbu. Závazné jsou i další platné 

právní předpisy, které zde nejsou uvedené, ale přímo souvisí s řešenou stavbou a realizovanými stavebními pracemi.  

• Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 28. 12. 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

• Nařízení vlády č.272/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na některé stavební výrobky 

• Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na některé stavební výrobky  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 73 0834  Změny staveb (pro rekonstrukce a úpravy) 

ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení 

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 

ČSN 74 4507  Stanovení protiskluzových vlastností povrchů podlah 

ČSN P ENV 1996 Navrhování zděných konstrukcí  

ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví. Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 

ČSN EN ISO 12944 Nátěry ocelových konstrukcí. 

ČSN EN ISO 7519 
Technické výkresy - výkresy pozemních staveb - základní pravidla zobrazování ve výkresech 

stavební části 

ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 

ČSN 73 3050  Zemní práce 

ČSN EN 1015-12 
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a 

vnější omítky k podkladu 

ČSN EN 1015-19 

 

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými 

maltami pro vnitřní a vnější omítky 

ČSN EN 1015-21 

 

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější 

omítky s podkladem 

ČSN EN 998-1 ed. 2,3  Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky 
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Textová, výkresová i tabulková část dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázený celek. V případě 

rozporů nebo nejasností mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel PD, který poskytne 

vysvětlení/technickou pomoc. 

Některé výrobky jsou specifikovány konkrétním výrobkem případně výrobcem. Takovéto příklady/odkazy jsou pro tuto 

stavbu závazným minimálním standardem, pokud investor po dohodě s autorským dozorem nerozhodnou jinak. Výrobky 

v tomto standardu musí být také generálním dodavatelem oceněny ve výkazu výměr. 

Jednotliví účastníci výběrového řízení na generálního dodavatele případně jiní potenciální dodavatelé se musí 

seznámit s dokumentací v návaznosti na výkaz výměr/soupis prací a na základě těchto kompletních informací části díla 

ocenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti 

s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových 

dilatačních přechodových lišt atd.) Na případné rozpory bezodkladně upozornit v rámci výběrového řízení zpracovatele PD, 

který poskytne vysvětlení. Na pozdější upozornění nebude brán zřetel. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 

existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité 

materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené platných zákonů. 

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou předány 

investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě dovozců 

výrobků a materiálů.  

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových 

zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných 

předpisů a norem.  

Předepsané zkoušky: 

• ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

• ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

• ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

• ČSN 73 1317 Stanovení pevnosti betonu v tlaku 

• ČSN EN 1542 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 

• ČSN EN 1015-12 Stanovení přídržnosti 

• ČSN 72 2452 Zkouška mrazuvzdornosti malty 

V případě požadavků investora, autorského nebo technického dozoru je generální dodavatel povinen provést i další zkoušky 

nad rámec uvedených. Cena díla tímto nebude dotčena. 

1. ÚČEL STAVBY 
Současný i budoucí účel stavby zůstává nezměněn. Budova slouží a bude sloužit zejména jako kancelářské prostory 

Jihomoravského kraje. Navrhované stavební úpravy pouze zlepšují stávající špatný stav některých venkovních konstrukcí a 

prodlouží tím živostnost stavby.  

Současný stav fasády je za hranicí její životnosti a funkčnosti. 
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2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A PROVOZNÍHO 

ŘEŠENÍ 

2.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Budova nacházející se na adrese Žerotínovo nám. 1, Brno, je urbanisticky výrazným nárožním objektem a je dokladem 

meziválečné monumentální architektury. Hlavní vstup do budovy se nachází v ustupujícím nároží, které spojuje 

administrativní křídlo navazující na starší Hrachovu budovu s křídlem obytným. Tato část s byty, orientovaná do Kounicovy 

ulice, má kvůli nevhodné původní výšce stropů (4 m) přidané šesté patro. Fasády reagují citlivě na historizující dekor starší 

budovy, který je převeden do geometrických forem art deco, což se projevuje hlavně v nároží tvořeném převýšeným 

rizalitem. Hlavní vstup je zde krytý markýzou, kterou podpírají sochy lidských postav od Václava H. Macha, nad ní se 

nachází balkon a vertikální linie schodišťových oken se zalomenými lizénami. (zdroj – zadávací dokumentace) 

 

Z hlediska vizuálního vzhledu jde zejména o obnovení původního výrazu budovy. Členění fasády bude v maximální 

možné míře zachováno. Při návrhu oprav fasád bylo využito dobových fotografií pro navrácení původní podoby a odstranění 

novodobých prvků na fasádě.  

Stavební úpravy řeší kompletní obnovení uličních fasád na ulici Žerotínovo náměstí a Kounicova. Dále pak nové 

provedení (v původním vzhledu) horní korunové atiky, výměnu klempířských prvků na fasádě, obnovu poškozeného 

venkovního schodiště a další drobnější úpravy. 

Výše uvedené úpravy mají prodloužit celkovou živostnost objektu.  

Stávající dispoziční řešení objektu nebude navrhovanými stavebními úpravami dotčeno. 

2.2 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o uzavřený objekt s vnitřním nádvořím. Objekt má šest nadzemních podlaží a dvě nadzemní podlaží a 

celkem čtyři křídla. Provozní řešení se navrhovanými stavebními úpravami nemění. Veškeré současné vstupy do objektu 

zůstávají zachovány. 

3. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Vzhledem k tomu, že navržené stavební úpravy nezasahují do provozního řešení, neřeší změnu přístupů do budovy a 

nemění dispoziční řešení není bezbariérové užívání stavby řešeno. Vzhledem k tomu, že se také jedná o památkově 

chráněný objekt je k němu přistupováno s ohledem na §3, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

4. PROVEDENÉ PRŮZKUMY A ANALÝZY 

4.1.1 Odborný posudek fasády a betonové atiky na střeše budovy 

Krajského Úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 1, Brno 

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ústav technologie stavebních hmot a dílců, Ing. Jaroslav 

Válek, Ph.D., Prof. Ing. Rudolf Hela CSc., Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno 

Datum zpracování posudku: 05/2015 

Zadání posudku: Cílem bylo posoudit kvalitu betonu atiky a soudržnost fasádní omítky v místě dostupném z postaveného 

lešení. 

Závěr posudku: Vizuálním ohledáním odebraných jádrových vývrtů bylo zjištěno, že atika je tvořena betonem s různou 

frakcí kameniva 0 až 63 mm, které je pro danou konstrukci nestandardní. Široké rozpětí frakce, a i velikosti maximálního 

zrna kameniva. Ve formě plniva byla ve struktuře betonu mimo hutné těžené kamenivo` zjištěna i přítomnost škváry v 

rozdílném množství. Zjištěná pevnost v tlaku betonu dosahuje průměrné hodnoty 6,5 MPa, což je mimořádné nízká hodnota. 
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V žádném případě nelze uvažovat o konstrukčním betonu. Tomuto zjištění odpovídá i orientační stanovení množství 

cementu v betonu v jehož množství bylo stanoveno na 155 kg/m3. Nevhodný typ granulometríe a křivka zrnitosti kameniva. 

Zjištěné skutečnosti doplňují i naměřená velmi nízká pevnost v prostém tahu betonu - 0.52 MPa a naopak na beton velmi 

vysoká nasákavost, která dosáhla v průměru 12.9 %. Hutné běžné betony dosahují max. nasákavost do 3,5 %. Jako velmi 

nevhodné se jeví použití škváry jako plniva. Díky své vysoké nasákavosti není beton odolný proti působení vnitřní vlhkosti 

a cyklickému Zmrazování. Při mikroskopickém zkoumání pod optickým mikroskopem jsou viditelné trhliny kolem zrn 

kameniva a ve struktuře cementového kamene. které jsou jasnými známkami porušení vlivem mrazu Za přítomností vlhkosti. 

Mířením náklonu konstrukce atiky v její spodní a vrchní části bylo zjištěno, že v některých případech dosahuje odchylka od 

svislého směru až 1,5º. Na základě zjištěných vlastností betonové atiky lze konstatovat, že její statická stabilita je na její 

hraniční úrovni, pevností betonu nedosahuji ani minimální pevnostní třídy pro nekonstrukční betony, struktura betonu je 

značně porézní s množstvím trhlin. Z výše uvedeného důvodu lze stav atiky považovat za havarijní a doporučujeme její 

neprodlené odstranění a nahrazení novou konstrukcí. 

 

4.1.2 Výzkum za účelem posouzení stavu a životnosti uliční fasády 

administrativní budovy KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 1/2, Brno 

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Zdeněk Šnirch, 

Ph.D., Ing. Jaroslav Válek, Ph.D. 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno 

Datum zpracování posudku: 08/2015 

Zadání posudku: Provedení posouzení stavu fasády na celé uliční ploše objektu Krajského úřadu JMK, Žerotínovo nám. 1, 

Brno 

Závěr posudku: Současný stav uliční fasády z technického hlediska lze zhodnotit jako na konci životnosti a funkčnosti. 

Současný stav uliční fasády není schopen zajistit dostatečné kvalitní podklad pro aplikaci nových fasádních materiálu. 

Vzhledem k stavu předmětné fasády je tedy jednoznačné nutné neprodlené či v co nejkratším časovém horizontu provést 

opravu uliční fasády celého objektu. Pro optimální provedeni opravy za předpokladu dostatečné životnosti a funkčnosti je 

nutné provést celoplošnou opravu / výměnu omítek na předmětné fasádě. Pro optimální předúpravu povrchu před aplikací 

nových materiálu je tedy nutné provést celoplošné odstranění stávající omítky uličních fasád až na cihelné zdivo. 

 

4.1.3 Výzkum za účelem posouzení příčin konce životnosti a funkčnosti 

venkovní fasády objektu KÚ JMK, Žerotínovo nám.1, Brno 

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Prof. Ing. Petr 

Klablena Dr.Sc., Ing. Zdeněk Šnirch, Ph.D., Ing. Martin Špička 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno 

Datum zpracování posudku: 12/2015 

Zadání posudku: Provedení posouzení příčin konce životností a funkčnosti venkovní fasády objektu Krajského úřadu JMK, 

Žerotínovo náměstí 1, Brno. Posouzení vlivu atmosférické koroze na životnosti a funkčností venkovní fasády. Posouzení 

vlivu blízké městské dopravy na Životností a funkčnosti venkovní fasády. Posouzení vlivu kvality provedení (materiály 

nosných konstrukcí) na životnosti a funkčnosti venkovní fasády. Posouzení vlivu podloží na životnosti a funkčnosti venkovní 

fasády. Posouzení ostatních možných příčin konce životností a funkčnosti venkovní fasády objektu. 

Závěr posudku: Provedené posouzení lze shrnout do následnících závěrů. Problematická podloží a kolísání hladiny 

podzemní vody v kombinaci s variabilní kvalitou základových konstrukcí. Tyto skutečností společné s dlouhodobým 

zatížením vibracemi od blízké dopravy a samotným užitným zatížením budovy mělo za důsledek vznik výrazných (dlouhých 

a značně rozevřených až 1mm) trhlin v obvodovém zdivu a tedy i v omítkovém systému. Dále dotace vody do narušených 

částí (trhliny + lokality u říms a parapetu oken) a následná dlouhodobá mrazová degradace v těchto lokalitách má za 

důsledek současný stav předmětné fasády. Výše uvedené příčiny jsou samozřejmě podporovány přirozenou degradace 

stavebních materiálu atmosférickou korozí. Je nutné uvést. Že výše uvedené příčiny spolupůsobí na předmětnou fasádu 

již cca 80 let. Tedy velmi dlouhodobě. Současný stav fasády (konec životností a funkčnosti) lze tedy považovat za zcela 

přirozený stav vzhledem ke všem zjištěným okolnostem a staří objektu. Reálné riziko pádu fragmentu fasádní omítky do 
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prostor přilehlého chodníků je jednoznačně považováno za havarijní a nepřípustný stav z hlediska bezpečnosti a ochrany 

osob. Současný stav lze tedy považovat v rozporu s požadavkem § 132 stavebního zákona, aby stavba neohrožovala život a 

zdraví osob nebo zvířat. bezpečnost. životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední 

stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Je tedy nutné neprodleně provést taková opatření (např. ochranné sítě 

fasády či pevné zastřešení chodníku) aby do doby něž bude provedena oprava současného stavu bylo zcela eliminováno 

riziko zranění osob pádem fragmentu fasádní omítky do prostor přilehlého chodníku. 

 

4.1.4 Zpráva o stanovení složení omítek na fasádě budovy Krajského Úřadu 

Jihomoravského kraje na Žerotínově nám. v Brně 

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ústav technologie stavebních hmot a dílců, Prof. RNDr. 

Pavla Rovnaníková, CSc.., Prof. Ing. Rudolf Hela CSc., Ing. Amos Dufka, Ph.D. 

Objednatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3-5/449, Brno 

Datum zpracování posudku: 09/2016 

Zadání posudku: Analýza složení omítek tak, aby bylo možno v rámci rekonstrukce fasády původní omítky nahradit 

materiály adekvátního složení. 

Závěr posudku: Jádrová omítka je na bázi vápenocementové, neobsahuje přídavek vápence, poměr kameniva k pojivu je 

typický 3,3 : 1. V pojivu lze pak přibližně stanovit poměr vápna a cementu, který činí 0,3 : 0,7. Přes toto složení je omítka 

málo soudržná a má poruchy v přídržnosti k líci zdícího materiálu. Z hlediska životností představuje tato omítka slabé místo, 

ve kterém dochází k dominantním poruchám fasády. Oba druhy omítek, tj. pemrlovaná omítka šedé barvy a dvě omítky 

okrové barvy, přestavují relativně pevný a kompaktní materiál, které tvoří povrchovou vrstvu na jádrová omítce. Kamenivo v 

těchto omítkách, a to jak omítky šedá pemrlovaná, tak omítky okrové, obsahuje poměrně vysoký podíl vápencového 

kameniva. Vzhledem k rozpustnosti uhličitanového kameniva a identickému složení s výsledkem karbonatace vápna, je 

výrazným způsobem komplikováno přesná stanovení dávky pojiva v těchto omítkách. Omítky okrové barvy, jsou omítky 

vápenocementové se specificky voleným druhem kameniva. Vzorky omítek obsahují základní kamenivo křemenně do 

velikosti zrn 1 mm a přídavek až 25 % jemné vápencové drtě o velikostí zrn 1 až 2 mm. Okrová zbarvení je dáno přítomnosti 

pigmentu, kterým je přírodní hlinka s obsahem železitých sloučenin. Objemový poměr veškerého kameniva k pojivu je 3 : 2 

až 2 : 1. Omítka šedá, je vápenocementová, ale podíl vápna je nízký. Obsahuje jako základní kamenivo praný říční písek o 

velikosti zrn 1 až 3 mm, vápencovou drt' a sklo (strusku) o velikosti 2 až 4 mm. Poslední dva jmenované 

druhy se podílí na barevnosti omítky. Vápencové v kyselině rozpustné kamenivo nedovoluje běžnými analytickými metodami 

rozlišit množství vápenného pojiva od přidaného vápencového kameniva. Ze sledování vzorku optickým mikroskopem lze 

přibližně určit, že objemový poměr veškerého kameniva k pojivu je 3 : 2 až 2 : 1. V povrchových vrstvách omítky byla 

prokázána přítomnost sádrovce. Tento minerál vzniká degradaci pojiva omítky oxidem siřičitým, který je (a v minulosti byl 

ve větší míře) obsažen v okolní atmosféře. Tento proces lze označit za přirozený proces degradace omítek na budovách v 

městských aglomeracích, který se může projevit nerušením jejich povrchových vrstev. 

 

4.1.5 Zpráva o výzkumné činnost na posouzení stavu železobetonových 

konstrukcí zastřešení a balkónu objektu administrativní budovy KrÚ 

JMK, Žerotínovo nám. 1/2, Brno 

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., Doc. Ing. Jiří 

Bydžovský, CSc., Ing. Zdeněk Šnirch, Ph.D., Ing. Tomáš Jarolím 

Objednatel: Atelier 99, s.r.o., Bratislavská 22, Brno 

Datum zpracování posudku: 02/2018 

Zadání posudku: Provedení posouzení stavu železobetonové konstrukce zastřešení a balkonu objektu administrativní 

budovy KrÚ JMK, Žerotínovo nám.1/2, Brno. Provedené výzkumné a kontrolní práce jsou následující: Místní šetření, vizuální 

prohlídka, akustické trasování, zmapování rozsahu poruch. Stanovení hloubky karbonatace povrchu betonů a tloušťky krycí 

vrstvy betonu nad ocelovou vyztuží. Stanovení pevnosti betonu (betonové desky) nedestruktivně. Stanovení pevnosti v tahu 

povrchových vrstev betonu. Nedestruktivní ověření polohy, druhu a stavu výztuže + lokální upřesnění destruktivní sondou 

(cca 6ks). 
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Závěr posudku: Stav betonové střechy v 1.NP je tedy posouzen jako stav, kdy je nutný sanační zásah pro zachování další 

životnosti konstrukce. Přičemž konstrukce je stále ve stavu, kdy je možné provést řádný sanační zásah železobetonu a 

celkovou rekonstrukci konstrukce. Stav betonové konstrukce balkonu v 2.NP je posouzen jako stav, kdy je nutná  

celková rekonstrukce či výměna celé konstrukce. Konstrukce balkonu v 2.NP je ovšem ve stavu, kdy bude již velmi 

pravděpodobně velmi problematické (zejména k zjištěným pevnostem betonu) provést řádný sanační zásah železobetonu a 

celkovou rekonstrukci konstrukce. Pro řádné posouzení pevností betonů, vyztužení a ukotvení balkonu do obvodového  

zdiva je nutné provést rozsáhlé destruktivní sondy do konstrukce. Je nutné provést statické posouzení konstrukce 

4.1.6 Vyjádření k prohlídce uliční fasády administrativní budovy KrÚ  

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ústav technologie stavebních hmot a dílců, Prof. RNDr. 

Pavla Rovnaníková, CSc.., Prof. Ing. Rudolf Hela CSc., Ing. Zdeněk Šnirch, Ph.D. 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno 

Datum zpracování posudku: 08/2018 

Zadání posudku: vyhodnocení prohlídky fasády s použitím plošiny za účasti investora, projektantů a zástupců Odboru 

památkové péče a Národního památkového ústavu 

Závěr posudku: Přítomné strany se dohodli, že před finálním otlučením celé fasády budou vybraným generálním 

dodavatelem provedeny vzorky na fasádě. Vzorky budou odsouhlasovány NPÚ. Po odsouhlasení je možné teprve začít s 

otlučením celé plochy fasády. 

4.1.7 4.1.7 Zpráva o vývoji a testování malt pro omítání na obnovu fasády 

budovy KRÚ, Žerotínovo nám. 1, Brno 

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ústav technologie stavebních hmot a dílců, Prof. RNDr. 

Pavla Rovnaníková, CSc.., Prof. Ing. Rudolf Hela CSc. 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno 

Datum zpracování posudku: 11/2018 

Zadání posudku: Úkolem bylo navrhnout složení omítkových malt, které by po ztvrdnutí napodobovaly stávající omítky na 

objektu, a to okrovou probarvenou ve hmotě a šedou s obsahem výrazných bílých a černých zrn. Omítky z pemrlovaného 

betonu, nacházející se v 1. NP objektu nebyly obsahem zakázky. 

Závěr posudku: Vzorky omítek byly zhodnoceny na jednání dne 11. 9. 2018 za účasti zástupců NPÚ, KÚ, Magistrátu – 

odboru památkové péče, Ateliér99 a FAST VUT v Brně. Bylo konstatováno, že vhodné jsou vzorky s označením 17VC, 

18VC, 19C a 20C. Z nich vybraná firma provede vzorky na fasádě, ty budou zhodnoceny a následně vybráno definitivní 

složení směsí.   

5. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ 

ŘEŠENÍ OBJEKTU 

5.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

V rámci přípravy území se počítá pouze s rozmístěním zařízení staveniště a bouráním horní atiky dle výkresu pohledů. 

V rámci přípravy územní se také počítá s kompletním rozebráním venkovního schodiště na severovýchodní fasádě. 

 

5.2 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ 

Před vlastním odstraněním původních omítek bude nutná demontáž několika prvků na fasádě. Jedná se zejména o 

CCTV kamery, dále demontáž cedulí s číslem popisným a orientačním, demontáž žulových portálů kolem vstupů na 

jihovýchodní fasádě (bez zpětné montáže), demontáž vlajkových stožárů (celkem 3ks), demontáž všech mřížek na fasádě 

atd. Součástí demontáží bude i odstranění všech původních klempířských prvků a jejich výměna za nové – viz další kapitoly. 

Veškeré odstraňované prvky jsou uvedeny podrobně na výkrese pohledů. 
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Na fasádě objektu se v současné době nachází celkem 9 kotev trolejového vedení. U kotev se nepočítá během 

realizace rekonstrukce fasády s jejich demontáží. Na základě domluvy se zástupcem DPMB bylo dohodnuto, že v okolí kotev 

bude v šířce cca 100 mm po obvodu ponechána původní jádrová omítka. Ke kotvě bude dotažena nová vrchní omítka. Při 

stavbě lešení a při realizaci je nutné zajistit, aby nedošlo k dotyku s částmi trolejového vedení pod napětím (za lanovými 

spojkami vně od objektu). Při realizaci je nutné zaplachtování lešení. Návrh lešení musí odpovídat přítomnosti trolejového 

vedení tak, aby nedošlo k poškození lan nebo kotev a byla zajištěna bezproblémový průchod po lešení a manipulace 

s materiálem. Generální dodavatel je povinen během realizace zajistit, aby nedošlo k poškození lan nebo kotev např. jejich 

nestandardním zatěžováním. 

5.3 ZEMNÍ PRÁCE A ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Z hlediska zemních prací se počítá s odkopáním chodníku podél celé linie uliční fasády z důvodu navržených 

sanačních opatření. Výkop bude proveden v šířce 800 mm od fasády objektu a do hloubky cca 1000 mm. Stávající povrch 

chodníku je živičný. Horní živičný kryt bude odstraněn za použití strojní technologie, další vrstvy budou kopány ručně. Před 

provedením výkopových prací je generální dodavatel povinen zajistit vytyčení všech inženýrských sítí tak, aby nedošlo 

během výkopových prací k jejich poškození. V šíři výkopu bude proveden nový finální povrch chodníku ze žulových kostek. 

Založení objektu je stávající a není do něj zasahováno. Z dostupných zdrojů je známo, že objekt je založen na 

betonových základových pasech.  

 

5.4 SVISLÉ KONSTRUKCE 

5.4.1 ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY 

 

Do zděných konstrukcí není s zasahováno. Na základě dostupných informací tvoří svislé nosné konstrukce objektu 

kombinace betonových stěn (suterénní prostory), ŽB sloupy a cihelné zdivo (pravděpodobně obvodový plášť v celém 

rozsahu a vnitřní nosné stěny ve 4.-6. NP. 

 

5.4.2 NOVÁ KONSTRUKCE ATIKY 

 

Stávající konstrukce horní korunové atiky je v havarijním stavu. Zhodnocení stavu atiky je součástí posudku – viz 

kapitola 4.1.1. Konstrukce atiky je nyní betonová bez zjištěného vyztužení. Beton vykazuje velmi malé pevnosti a části 

konstrukcí odpadají nebo je možné je ručně rozebírat.  

Nová atika je navržena jako železobetonová, a to ve stejném rozsahu, členění a tl. jako původní bouraná konstrukce. 

Současná atika má tl. od cca 380 mm do 500 mm. 

Pracovní spára vzniklá na rozmezí původní konstrukce a nové železobetonové konstrukce atiky bude řešena 

provázáním původní výztuže zbývající části spodku atiky s novou betonovou konstrukcí. Vzhledem k délkám atiky se 

uvažuje s vytvořením smršťovacích polí, které bude následně dobetonovány (po cca 3 týdnech).  

 

5.4.3 RESTAUROVÁNÍ SOCH 

 

Viz podrobný popis v příloze č. 1 - restaurátorský záměr 

5.5 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

5.5.1 STROPNÍ KONSTRUKCE 

Do stávajících stropních konstrukcí není zasahováno. Dle dostupných informací jsou stropní konstrukce řešené jako 

železobetonové monolitické žebrové desky s rovným podhledem ze lehkého betonu (škvárobeton). 
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Konstrukce balkónu a stříšky nad vstupem na severovýchodní fasádě 

 

Dle výše uvedeného závěru z průzkumu, který byl proveden AdMaSem, byl stav balkónu vyhodnocen jako 

nevyhovující a neřešitelný sanačními opatřeními. Konstrukce spodní stříšky nad vstupem je v lepším stavu a její obnova 

bude provedena běžnými sanačními opatřeními. Na základě těchto informací bylo provedeno následující zhodnocení: 

 

Desku železobetonové stříšky, která je z hlediska stavebně technického ve stavu, který je vyhovující pro řádný 

sanační zásah, bude kompletně očištěna např. pískováním tak, že budou odstraněny všechny uvolněné části betonu, 

obnažená výztuž ošetřena a celá konstrukce pak bude reprofilována sanační směsí. Součástí sanace bude také zajištění 

pasivační vlastnosti stávajícího betonu ošetřením pomocí nátěru s touto schopností. 

 Balkon nad stříškou bude celý snesen kromě průzkumem očekávaných ocelových, konzolovitě vyložených 

válcovaných nosníků. Jejich stav bude po obnažení a ověření skutečné existence zhodnocen a následně bude rozhodnuto o 

jejich ponechání nebo výměně. Nová konstrukce bude navržena tak, aby byla lehčí než stávající, která bude při odstraňování 

řádně zdokumentována, aby došlo k odlehčení stávajících nosných prvků. Přesná profilace a rozměry původního balkónu 

budou zachovány i po jeho rekonstrukci. Vznikne tedy přesná replika původního balkónu, včetně veškerého zdobení na 

zděném zábradlí balkónu. V současné době není možné provést destruktivní zkoušky za účelem přesného zmapování celé 

konstrukce balkónu s možností uvedení do původního stavu. 

 Při sanačních pracích budou obě konstrukce řádně zajištěny podepřením a v definitivním tvaru budou obě řádně 

odvodněny tak, aby nedocházelo k zatékání ani smáčení nové i sanované konstrukce dešťovou vodou. (Ing. Jan Klodner, statik, 

Balance s.r.o.) 

 

5.5.2 PŘEKLADY 

Do stávajících překladů není zasahováno. 

 

5.6 SCHODIŠTĚ  

Stávající venkovní schodiště na severovýchodní fasádě je za hranicí živostnosti. Stávající stupně jsou posunuté ať 

už výškově nebo i směrově. U tohoto schodiště se počítá s rozebráním stávajících schodišťových stupňů a jejich nové 

osazení do vyrovnané polohy. Schodiště má stupně založenu na zemině. Vzhledem k tomu, že nebylo stávající schodiště 

možné rozebrat před vlastní realizací, není známá přesná podkladní vrstva. Stávající schodiště obsahuje celkově 14 stupňů, 

z toho 12 jich je žulových v celé vrstvě stupně a 2 jsou teracové. Po dohodě s investorem budou teracové stupně nahrazeny 

nový žulovými stupni. Nové stupně bude dle barevnosti a zrnitosti vybrány v co největší podobnosti zbývajících stávajících 

stupňů. Výběr podléhá schválení investora, autorského dozoru, Národního památkového ústavu a odboru památkové péče.  

 

Podrobný popis opravy schodišťových stupňů viz příloha č. 1 – restaurátorský záměr. 

 

Ke schodišti přiléhá horní podesta, která má povrch podlahy provedený z teracové dlažby. Dlažba bude vybourána a 

nahrazena dlažbou s menší velikostí zrna a zároveň bude provedeno její vyspádování vně objektu. Přesný výběr dlažby 

bude podléhat schválení investora, autorského dozoru, Národního památkové ústavu a odboru památkové péče a bude 

vybrán před realizací.  

 

Zábradlí – podél venkovního opravovaného schodiště se nachází jedno madlo umístěné na fasádě objektu. To 

madlo bude před pracemi na fasádě demontováno, restaurováno a po dokončení fasád zpětně namontováno na stejné 

místo. 

5.7 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Vzhledem k tomu, že součástí realizovaných prací je i nová konstrukce atiky, je nutné provést odkrytí části střešního 

pláště. Odkrytá část střechy (pás v šířce cca 1000 mm) bude sloužit jako nutný manipulační prostor při bouracích prací a 

zdění nové atiky. Stávající střešní plášť byl rekonstruován v nedávné době a skladba pláště je následující: 
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- fóliová střešní krytina – mechanicky kotvená, svařovaná ve spojích 

- tepelná izolace z minerální vlny tl. 150 mm 

- polystyren EPS 150 mm – spádové klíny 

- parozábrana 

Z hlediska odstranění vrstev střešního pláště se počítá s odstraněním po vrstvu EPS včetně. Vrstva parozábrany 

demontována nebude. Při realizaci bude sloužit jako dočasná pojistná hydroizolace střechy. Současně je při realizaci nutné 

chránit odkryté vrstvy střechy před zatečením srážkové vody. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude odkryta 

vrstva střechy zaplachtována tak, aby nedocházelo k zatékání. V případě např. mechanického poškození vrstvy parozábrany 

během realizace bude nutné tuto vrstvu obnovit v místě poškození. 

 

Na opravované předstupující stříšce na severovýchodní fasádě bude proveden nový střešní plášť z měděného 

plechu tl. 0,6 mm, včetně horní plochy zvýšeného lemování uvnitř plochy stříšky. Vnitřek zvýšené části je navržen provést 

z asfaltových pásů. Současná hydroizolace je dle průzkumu asfaltová, pravděpodobně s hadrovou vložkou. 

 

5.8 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH 

5.8.1 Vnější omítky 

 

Stávající omítky 

 

U vnějších omítek byl provedený průzkum – viz kapitola provedené průzkumy. Z průzkumu vyplývá následující zhodnocení 

stavu stávajících omítek: 

- Jádrové omítky jsou na bázi vápenocementové, bez přídavku vápence. Omítka vykazuje velmi malou soudržnost 

s podkladem na většině plochy fasády. 

- Omítky okrové jsou vápenocementové se specificky voleným druhem kameniva 

- Omítka šedá je vápenocementová, podíl vápna je nízký 

Za stávajícího stavu se na fasádě nachází celkem 3 druhy omítek, a to tvrdá hlazená omítka probarvená do žlutého odstínu 

v hmotě, šedá pemrlovaná tvrdá omítka, šedá tvrdá omítka s vytlačeným reliéfem rovnoběžných drážek.  

 

Vzhledem k malé soudržnosti podkladu a jádrové vrstvy na velké ploše stávajících omítek (dle uvedených průzkumů) je 

navrženo kompletní odstranění omítek na 100% plochy uličních fasád. Na fasádě bude v první fázi odstraněna malá plocha 

(cca 1m2) stávajících omítek na několika místech (zejména v bosované části) a budou provedeny vybraným zhotovitelem 

vzorky (1ks od každého typu) nových omítkových směsí. Vybraný zhotovitel je tímto povinen prokázat, že je schopen 

v požadované kvalitě a vzhledu provést omítku i na zbývající části plochy fasády. Provedené vzorky podléhají odsouhlasení 

Národního památkového ústavu, Odboru památkové péče, zástupce investora a zástupce autorského dozoru. Bez tohoto 

odsouhlasení není možné provést odstranění zbývající části plochy stávajících omítek. O tomto kroku bude učiněn zápis do 

stavebního deníku. Dle dohody s Národním památkovým ústavem a Odborem památkové péče bude na části plochy (cca 

1m2) ponechána původní omítka, pokud bude nalezeno místo, které bude splňovat dostatečnou soudržnost s podkladem. 

Soudržnost prokáže zhotovitel odtrhovými zkouškami. Ponechaná omítka bude očištěna na původní barevnost. 

 

Před vlastním odstraněním omítek musí zhotovitel provést kompletní detailní zdokumentování fasády,tj. zaměření všech 

detailů, zhotovení podrobné fotodokumentace nebo např. sejmutí šablon a otisků bosáže (např. lukopronem). Na základě 

těchto činností bude zhotovitelem provedena dílenská (výrobní) dokumentace. Tyto práce budou prováděny převážně 

z lešení. Dokumentace podléhá schválení Národního památkového ústavu, Odboru památkové péče, zástupce investora a 

autorského dozoru. O tomto úkonu bude proveden zápis do stavebního deníku. Bez provedení těchto prací není možné 

odstraňovat stávající omítku. 

 

Stávající omítky budou odstraňovány až na podklad (cihelné zdivo, lokálně beton). Zdivo po odstranění omítky bude očištěno 

tlakovou vodou a jednotlivé spáry budou vyškrábány do tl. 1,5 – 2 cm. Při odstraňování stávajících omítek nesmí být použita 
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strojní mechanizace, která by výrazně porušila podklad. Odstraňování bude probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti pěší i silniční komunikace nacházející se pod budoucím lešením. Odstraňovaná omítka bude odvážena na 

skládku jako stavební suť. 

 

Nové omítkové směsi 

 

Technologie nanášení omítek musí vycházet z provedených laboratorních analýz a zkoušek. Nová směs musí mít stejné 

nebo lepší technické vlastnosti jako laboratorní vzorky (17VC, 18VC). Směs bude tvořit probarvená omítková směs a přidané 

drcené kamenivo. U směsi je nutné dodržet požadované poměry míchání kameniva, pojiva a probarvující složky. 

Požadované směsi byly v průběhu vývoje konzultovány se zástupci Národního památkového ústavu a Odboru památkové 

péče. Základním hlediskem pro odsouhlasení vzorků omítek je vizuální shoda se stávající omítkou a dodržení požadovaných 

technických vlastností. Stejné poměry a barevnost omítkové směsi je nutné dodržet při celém objemu omítek. Z tohoto 

důvodu je nutné řešit skladování suché omítkové směsi v přistavených silech, případně jinou technologií zaručující 

požadovaný vzhled a vlastnosti. Nová omítková směs bude nanášena dle odsouhlasené výrobní dokumentace. Finální 

povrchová úprava omítky (hlazené strukturované plochy) musí být prováděna do mírně zavadlého materiálu. Na krajích hran 

budou stejně jako ve stávajícím stavu proveden tzv. šanýr. Pro provádění šanýrů se požaduje zhotovení šablon. Otisky 

budou prováděny rovněž do mírně zavadlého materiálu. Rozsah je znázorněn na výkrese pohledů a bude rovněž zaznačen 

ve výrobní dokumentaci zajišťované zhotovitelem. 

 

         
 

Typické provedení hran omítek, tzv. šanýrů. Přesná podoba musí odpovídat původnímu vzoru na stávající fasádě. 

 

TYPY OMÍTEK 

 

TYP 01 

Spodní parter 

 
Suchá směs s hydraulickým pojivem pro zhotovení teracových pemrlovaných omítek (umělého kamene). Je formulována na 

bázi portlandských cementů, vhodných druhů a frakcí kameniva, příměsí a přísad. Splňuje požadavky přílohy ZA normy EN 

998-1. Ruční aplikace. Nehořlavost. 

 

Požadavky/výsledky dle EN 998-1: 

Reakce na oheň A1 

Pevnost v tlaku CS IV 

Kapilární absorpce vody W0 

Propustnost vodních par μ < 25 

Přídržnost (N/mm2) > 1 

Sypná hmotnost (kg/m3) 1450 ± 50 

Maximální zrno kameniva (mm) 4,0 (r) / 8,0 (c) 

Pevnost v tahu za ohybu (MPa) > 8,0 

Pevnost v tlaku (MPa) > 45,0 
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Barva – nutné vzorkovat dle původního materiálu (šedá) 

 

Před aplikací omítky provést na připravený povrch adhézní můstek (např. Desocrete 111). Vrstva terasové omítky se nanáší 

v tloušťce 15 mm na předupravený podklad. Optimální je nanášení teracové vrstvy na podklad systémem „čerstvé na 

čerstvé“, tzn. nejlépe ihned do vrstvy adhézního můstku, ne později než do 20 minut od nanesení adhezního můstku. 

Všechny spáry vytvořené v podkladu musí být přiznány i ve vrstvě zhotovené teracové omítky. Jejich prořezání musí 

proběhnout nejdéle do 12 hodin od nanesení teracové omítky. Nataženou vrstvu teracové omítky je nezbytné ihned po 

zatuhnutí chránit před extrémně rychlým vysycháním, zejména přímým sluncem, průvanem a větrem. Intenzivní 

ošetřování je třeba provádět minimálně tři dny po aplikaci. Optimální je zakrytí povrchu geotextiliemi udržovanými trvale ve 

vlhkém stavu. Je nutné se vyhnout nerovnoměrnému vysychání např. v důsledku slunečního osvitu. Aby nedošlo k 

vylamování zrn, zejména drobného kameniva, je možné započít s pemrlováním nejdříve po pěti dnech od natažení. 

Pemrlování bude provedeno strojně, povrch lze pískovat za sucha i za mokra. Vydatnost (měrná spotřeba) suché směsi činí 

1,9 kg/m2 a 1mm tloušťky nanášené vrstvy. 

 

Doporučená tl. 15 mm. 

 

TYP 02 + TYP 03 

Šedá omítka + okrová omítka 
 

Složení laboratorních vzorků: 

 

Jako pojivo byl použit portlandský cement CEM I 52,5 R (Cementárna Mokrá), bílý portlandský cement 52,5  

R – SR5 (Cementárna Aalborg, Dánsko) a vápenný hydrát CL 90-S (Vápenka CARMEUSE CZECH REPUBLIC, s.r.o., 

Mokrá). Jako jemné kamenivo byl použit těžený písek 0/4 mm z Štěrkopískovny Tovačov a z Pískovny Žabčice, křemenný 

písek 0/1 mm z firmy Provodínské písky, a. s. Jako plnivo byla použita vápencová moučka s velikostí zrna 0/0,125 mm 

(Zblovice). Bílá drť byla použita vápencová, bílý vápenec s velikostí zrn 0/4 mm. Jako černá drť byl zvolen čedič, který je v 

současné době jediný dostupný. Pro jednotlivé receptury bylo kamenivo specificky upravováno. K dosažení požadované 

barevnosti byly použity železité pigmenty, okrový (Bayferrox 920) a černý (Bayferrox 360). Pro zlepšení vlastností byly 

použity přísady Tylose MH 60001 P6 (MC) a ether škrobu Norstar E7 (ST). 

 

Doporučená tl. 5 mm. 
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Složení jádrové omítky 

  
 

Doporučená tl. 20 mm. Pod jádrovou omítku bude realizován postřik. Uchazeč toto ocení v soupisu prací dodávek a služeb 

v rámci realizace jádrové omítky. 

 

Výsledná podoba bude vybrána na základě vzorkování a podléhá odsouhlasení investora, Národního památkového 

ústavu, Odboru památkové péče a autorského dozoru. Vzorky budou fyzické přímo na řešené fasádě v místě 

lokálního odstranění původní omítky. Odstranění stávající omítky v celé své ploše není možné bez odsouhlasení 

vzorků. Složení omítek (typ 02,03) vychází ze zprávy o vývoji a testování malt pro omítání na obnovu fasády budovy 

KRÚ, Žerotínovo nám. 1, Brno, zpracovatelé prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. U 

omítek je nutné dodržet požadované pevnosti, i když by technologicky stačily menší hodnoty. V tomto případě má 

ale jít o co nejbližší repliku původních omítek. Možné odchylky omítek v případě pevnosti a přídržnosti k podkladu 

jsou stanoveny na ± 5 %. Kapilární absorpce vody u omítek je stanovena na min. Wc 1. 

 

5.9 ÚPRAVY POVRCHU VNITŘNÍCH 

Do vnitřních povrchů je zasahováno v minimální míře, a to pouze v souvislosti s úpravou nového balkónu, kde 

dojde k vybourání drážek v celé výšce stropní konstrukce pro osazení nových ocelových konzol. V prostoru vnitřního 

schodiště bude po zabetonování nosníků budou opraveny doplněny stávající stropní štuky do původní polohy. Vnitřní 

schodiště bude po celou dobu bouracích prací chráněno OSB deskami a plachtami. Stropní konstrukce bude podepřena dle 

požadavků statické části. 

  

5.9.1 PODHLEDY 

Do podhledových konstrukcí bude zasahováno v minimální míře. Počítá se se zásahem do podhledů v případě 

zjišťování nosné konstrukce balkónu procházející do interiéru a případný zásah do podhledů u vedení nového potrubí 

dešťové kanalizace odvodňující balkón a stříšku nad severovýchodním vstupem.  

  

5.10 PODLAHY 

5.10.1 VENKOVNÍ POVRCHY 

Z hlediska venkovních povrchů bude řešena nová dlažba na horní podestě venkovního schodiště na severovýchodní 

fasádě. U stávající podlahy dojde k vybourání původní teracové dlažby a její náhrada novou. Dlažba bude nahrazena novou 
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teracovou dlažbou s menší zrnitostí, než je stávající. Zároveň bude provedeno vyspádování celého povrchu vně budovy. 

Spád 2%. Podkladní vrstvy stávající dlažby nejsou známy. U nové dlažby se předpokládá vytvoření spádové vrstvy z betonu 

a lepení na lepidlo. Jednotlivé dlaždice budou kladeny na sraz bez vzájemných spár. 

 

Podél chodníku po celé délce uliční fasády je navrženo položení několika řádků žulových kostek (parcela č. 342, k.ú. 

Veveří). Kostky budou ukládány po provedení navržených sanačních opatření. Žulové kostky jsou zde navrženy z důvodu 

možného poškození okapní lišty a nopové fólie, které zde budou provedeny v rámci navržených sanačních opatření, živičnou 

směsí chodníku. Okapní lišta bude svojí horní hranou v úrovní chodníku a bude kryta novou omítkou na soklu a pod úrovní 

terénu žulovými kostkami. Vzhledem k tomu, že u chodníku vedlejšího objektu kraje (parcela č. 341) je chodník podél fasády 

rovněž proveden z pásu žulových kostek, bude žulový pás před námi řešeným objektem pouze protažením přirozené linie 

stávajícího pásu. Žulový pás je navržen v šířce výkopu – viz příloha č. 3 této zprávy. 

 

5.11 VÝPLNĚ OTVORŮ 

5.11.1 OKNA 

Do okenních otvorů není zasahováno. Výměna oken proběhla na řešeném objektu již v minulosti. Kolem okenních 

otvorů se počítá jen s provedením nových venkovních parapetů a doběhnutí nové omítky k okenním rámům. 

5.11.2 DVEŘE VNĚJŠÍ 

Do vnějších dveřních otvorů není zasahováno. Výměna vnějších dveří proběhla na řešeném objektu již v minulosti. 

Kolem dveřních otvorů se počítá jen s doběhnutím nové omítky ke dveřním rámům. 

5.11.3 DVEŘE VNITŘNÍ 

Není řešeno. 

5.12 IZOLACE 

5.12.1 IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI 

V místě soklu a pod jeho úrovní budou provedeny sanační opatření, které mají za cíl zabránit vzlínání vlhkosti po 

zdivu do horních vrstev. Sokl je namáhaný zejména srážkovou vodou a posypovými solemi v zimních měsících. 

Viz samostatná příloha č. 2 této zprávy. 

5.12.2 IZOLACE TEPELNÉ 

Není řešeno, obnova fasády probíhá bez jejího dodatečného zateplení. Jedná se o památkově chráněný objekt. 

5.13 VÝROBKY PSV 

5.13.1 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Není řešeno. 

5.13.2 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Na všech řešených fasádách dochází k výměně klempířských prvků. Materiál bude sladěn s vedlejším objektem 

městského domu (Kounicova 3), který nyní prochází rekonstrukcí. Navrženým materiálem je tedy titanzinek. Jmenovitě dojde 

k výměně venkovních parapetních plechů všech oken, oplechování všech říms, horní střechy nadstavby, oplechování stříšky 

nad vstupem severovýchodní fasády, oplechování nové horní atiky a další drobné klempířské prvky. Jednotlivé výrobky jsou 

podrobně popsány ve výpisu klempířských výrobků.  

5.13.3 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Nové konstrukce nejsou řešeny. 
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Na fasádě se nachází celkově tři vlajkové stožáry, jeden na jihovýchodní fasáda a dva na severovýchodní fasádě. 

Viz výkres pohledů – stavební úpravy č. 09,10,13. Stožáry jsou dle historických snímků původní dobové. Z průzkumu bylo 

zjištěno, že se jedná o ocelové trubky opatřené dvěma nátěry. Jeden novodobý červeno-hnědé barvy a druhý, zřejmě 

původní, barvy šedé. Všechny stožáry budou v rámci rekonstrukce fasády demontovány a repasovány. Kotevní body jsou 

nyní řešeny venkovními matice a zřejmě závitovými trubkami do cihelného zdiva. Stávající kotevní body budou zachovány i 

po provedení nových omítek a využity pro zpětnou montáž stožárů. Pro každý stožár je celkově 18 kotvících bodů. 

Repase stožárů bude spočívat v odstranění původních vrstev nátěru pískováním, následným žárovým zinkování a 

jako finální pohledová vrstva bude použit nátěr v odstínu původního šedého nátěru. Nátěr se požaduje 1x základ + 2x final. 

U jednoho ze stožáru chybí koncová květní ozdoba. Ta bude doplněna ve stejné podobě jako u dvou zbývajících 

stožárů.  

Dále se na fasádě nachází celkem dvě okrasné okenní mříže – stavební úpravy č. 16,17 a několik soklových mříží – 

stavební úpravy č. 20 dle výkresu pohledů. Tyto mříže budou demontovány a repasovány stejným způsobem jako stožáry 

výše. 

5.13.4 OSTATNÍ VÝROBKY 

Na všech předstupujících římsách a okenních parapetech budou nově použity ochranné hroty proti holubům. Dále 

balkón na severovýchodní straně bude nově zakryt nerezovou ochranou sítí (kotvení do zábradlí balkónu a do fasády. 

Z konstrukce balkónu a konstrukce předstupující stříšky bude provedeno nové odvodnění s novými vnitřními trasami 

odpadního potrubí. Trasy kanalizace budou vedeny interiérem a napojeny ve sklepních prostorech na stávající potrubí. 

 

6. TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, 

AKUSTIKA 

6.1 TEPELNÁ TECHNIKA 

Budova není v rámci řešených stavebních úprav hodnocena z hlediska tepelné techniky. V projektu jsou navrženy 

práce, které mají zajistit zvýšení živostnosti fasády. Zateplení budovy nebylo navrženo vzhledem k tomu, že se jedná o 

kulturní památku a došlo by tím k jejím podstatnému znehodnocení.  

6.2 OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ 

Není řešeno, do velikosti stávajících okenních a dveřních otvorů není nijak zasahováno. 

6.3 AKUSTIKA 

Není vzhledem k navrženým stavebním úpravám řešeno. 

7. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ 
Kolem celé linie uliční fasády dojde k odkopání chodníku. Technické řešení viz kapitola venkovní povrchy. Sadové 

úpravy kolem objektu nejsou řešeny.  

 

 

           Ing. Tomáš Pulkrábek 

   02/2019 

 

Přílohy: 

Č. 1 - Restaurátorský záměr 

Č. 2 – Sanační opatření 

Č. 3 – Detail soklu a navržených sanačních opatření  


