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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: L-20-011-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: L-20-011-000

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: L-20-011-000

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,553 ____________ ____________

Beton a kámen

"11354" (155*0,25*0,08)*2,0=6,200 [A]

"113178.A" (20*0,06)*2,0=2,400 [F]

"113178.B" (12*0,06)*2,0=1,440 [B]

"96652" 167*0,039=6,513 [H]

Celkem: A+F+B+H=16,553 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 113178 A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  1,200 ____________ ____________

Odstranění stávající poničené dlažby v místě dělících ostrůvků.

20*0,06=1,200 [A]

Plocha*tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113178 B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  0,720 ____________ ____________

Odstranění stávající reliéfní dlažby v místě dělících ostrůvků.
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II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12*0,06=0,720 [A]

Plocha*tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  155,000 ____________ ____________

Odstranění přídlažby poničené při frézování.

155=155,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  980,000 ____________ ____________

Frézování stávající komunikace tl. 100 mm.

Materiál bude odvezen v režii zhotovitele. 

Odvozná vzdálenost a likvidace materiálu v režii zhotovitele => bez poplatku na 

skládku.

9800*0,1=980,000 [A]

Plocha*tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  10,020 ____________ ____________
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II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonový základ pro pásové vpusti.

167*0,06=10,020 [A]

Délka * Plocha

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Komunikace5

 7 57 X1 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS  705,000 ____________ ____________

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce SMA 8 NH PMB 45/80-65 tl. 30 

mm .
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II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

705=705,000 [A]

 8 57 X2 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS  1 650,000 ____________ ____________

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového směsi ACL 22S tl. 70 mm .

1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

1650=1 650,000 [A]

 9 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 800,000 ____________ ____________

Spojovací postřik z polymerem modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,4 

kg/m2 dle ČSN 73 6129.

Pod vrstvou ACL 22S.

9800=9 800,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 800,000 ____________ ____________

Spojovací postřik z polymerem modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,5 

kg/m2 dle ČSN 73 6129.

Pod vrstvou SMA 8 NH PMB 45/80-65.

9800=9 800,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  152,500 ____________ ____________

Parametry výztužné vložky pro sanaci trhlin dle tab. 4 kap. 7.2.5 TP 115.

305*0,5=152,500 [A]

(Odhadovaná délka trhlin* Šířka)

 

Skutečná délka trhlin bude určena po odfrézování vozovky za účasti investora.

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 12 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2  9 800,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S tl. 70 mm dle ČSN EN 13108-1.

9800=9 800,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574P31 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 

NH TL. DO 30MM

M2  9 800,000 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový se sníženou hlučností s modifikovaným asfaltovým 

pojivem SMA 8 NH PMB 45/80-65 tl. 30 mm dle TP 259 a ČSN EN 13108-1.

9800=9 800,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: -modifikovaný polymerem PMB
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  305,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškoré nutné práce a materiály dle TP 115.

-Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-30 mm, hl. 35 mm 

-Pročištění drážky

-Opatření stěn adhézním penetračním nátěrem

-Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

305=305,000 [A]

Skutečná délka trhlin bude určena po odfrézování vozovky za účasti investora.

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  20,000 ____________ ____________

Náhrada poničené betonové dlažby v místě stávajících dělících ostrůvků.

20=20,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  12,000 ____________ ____________

Červená reliéfní dlažba v místě dělících ostrůvků.

12=12,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  177,000 ____________ ____________

Předláždění stávajících dělících ostrůvků.

177=177,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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3.6.1.7

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 18 748211 R POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2  191,000 ____________ ____________

Povrchová protismyková úprava na konci úseku v místě přechodu pro chodce.

Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový

Pryskiřice pigmentová červená

Kamenivo bauxit pigmentovaný

191=191,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství pro montáž

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 19 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  23,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících poklopů.

23=23,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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3.6.1.7

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  18,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících mříží.

18=18,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 21 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících krycích hrnců.

2=2,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 22 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  364,000 ____________ ____________

Pokládka nového vodorovného dopravního značení - předznačení barvou

V1a (tl 0,125) = 84m2

V2b (tl 0,125) = 85m2

V13 = 111m2

V7 = 84m2

84+85+111+84=364,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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3.6.1.7

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 23 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  364,000 ____________ ____________

Pokládka nového vodorovného dopravního značení

V1a (tl 0,125) = 84m2

V2b (tl 0,125) = 85m2

V13 = 111m2

V7 = 84m2

84+85+111+84=364,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 24 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  155,000 ____________ ____________

Nahrazení betonové přídlažby poničené frézováním.

155=155,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  167,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávající obruby podél bourané pásové vpusti.

167=167,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 
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II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uvede v položkách 9172 až 9177.

 26 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  460,000 ____________ ____________

Výšková úprava přídlažby zapříčiněná výměnou povrchu.

460=460,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 422,000 ____________ ____________

Prořezání středové spáry -> pokládka obrusu po polovinách.

1422=1 422,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  46,000 ____________ ____________

Řezání stávajícího krytu v místech napojení.

46=46,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  1 422,000 ____________ ____________

Zalití středové spáry -> pokláda obrusu po polovinách.

1422=1 422,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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Komunikace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  46,000 ____________ ____________

Těsnění spar v místech napojení na stávající stav.

46=46,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 31 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  167,000 ____________ ____________

Nahrazení stávající pásové vpusti.

167=167,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 32 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  9 800,000 ____________ ____________

Zametení vozovky po odfrézování stávající vozovky.

9800=9 800,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 33 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

150MM

M  167,000 ____________ ____________

Odstranění stávající pásové vpusti.

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhotovitele.

Včetně likvidace litinové mříže.

167=167,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: L-20-011-000

SOUPIS PRACÍ
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Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-20-011-000

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje veškeré práce, materiály, značky, přesuny, vyjádření, atd ... pro zajištění 

přechodného dopravního značení po dobu výstavby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


