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1. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

1.1 Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

 Město Rajhrad se nachází cca 10 km jižně od Brna. Projektová dokumentace řeší 

protihlukový koberec v průtahu městem na sil. II/425. Silnice II/425 vede souběžně s dálnicí 

D2 Brno – Břeclav. Upravovaná část komunikace se nachází v katastrálním území Rajhrad a 

Holasice. 

 Předmětný úsek na silnici II/425 má podle celostátního sčítání v roce 2016 následující 

dopravní zatížení: 

• 8 329 vozidel/24hod – v délce celého úseku 

Z hlediska dopravní zátěže a počtu těžkých vozidel spadá předmětný úsek komunikace do III. 

třídy dopravního zatížení (1022 těžkých nákladních vozidel) pro návrhovou úroveň porušení 

D1 (silnice II. třídy).  

 Údržba zahrnuje úpravu povrchu vozovky v daném rozsahu o šířce dvou jízdních 

pruhů. Navrhovaná výška úpravy je 100 mm. V rámci PD dojde k předláždění ostrůvků a 

výměně reliéfní dlažby. V případě porušení stávající přídlažby během výstavby bude 

provedena její výměna. Součástí projektové dokumentace nejsou žádné přeložky 

inženýrských sítí. 

 Cílem úpravy je zlepšení stávajícího technického stavu komunikace a dosažení lepších 

protihlukových vlastností vozovky. Hygienický limit hluku, který je stanoven nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb.  

 

1.2  Předpokládaný průběh stavby 

  Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá realizace v jednom časovém období.  

Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími časovými termíny:  

 Výběr zhotovitele  09/2020 

 Realizace   11/2020 

Doba prací se předpokládá maximálně 8 týdnů. S ohledem na rozsah stavby a rychlost 

dokončení bude prováděna po jednotlivých jízdních pruzích. Doprava bude řízena kyvadlově 

pomocí světelného signalizačního zařízení dle TP 66 (viz příloha SO 901 Dopravní opatření). 

Definitivní průběh realizace včetně časového harmonogramu provádění prací a 

dopravních opatření si určí až zhotovitel stavby po dohodě s objednatelem a Policií ČR. 

 

1.3 Vazby na regulační plány, územní plány 

Stavba má charakter úpravy stávající komunikace v intravilánu bez dopadu na územně 

plánovací dokumentaci. 

 

1.4 Charakteristika území a jeho dosavadní využití 

 Silnice II/425 je silnice II. třídy v Jihomoravském kraji, která propojuje okres Brno-

venkov, okres Břeclav a státní hranici se Slovenskem jako doprovodná komunikace k dálnici 
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D2.  Opravovaný úsek je v celé délce v intravilánu města Rajhrad a má délku 1517,5 m. 

Stavba začíná v provozním km 0,207 a končí v km 1,803. Projektová dokumentace neřeší 

úpravu křižovatky se sil. III/41617, která je součástí projektu jiného investora.   

Z hlediska směrového a výškového vedení není ve stávající trase nutné něco měnit a 

ani vzhledem k zadání projektové dokumentace to není přípustné. Z tohoto důvodu není 

žádný zásah do směrového a výškového vedení trasy navržen. Staveniště je prostorově 

omezeno stávající polohou vozovky komunikace a křižovatkami. 

Stavba je umístěna na pozemcích druhu „ostatní plocha“ s využitím jako silnice. 

Zájmové území se nachází pouze na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje. 

 V místě stavby se nachází poměrně velké množství inženýrských sítí, které ale 

nebudou stavbou nijak dotčeny. Je však nutné dbát na ochranná pásma těchto inženýrských 

sítí. Z hlediska dosavadního i budoucího využití se charakter zájmového území nemění.  

 

1.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

 prostředí 

Svým technickým řešením budou mít údržbové práce příznivý vliv na životní 

prostředí, neboť přispějí ke snížení hlukové zátěže odstraněním četných nerovností vozovky, 

míst s poškozením, a především protihlukovými vlastnostmi nově položeného krytu. 

Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a obecným technickým 

požadavkům na výstavbu v souladu s vyhláškami č. 137/1998 Sb. a č. 501/2006 Sb. i 

předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.  

 

1.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

 Údržba nepředstavuje významný zásah do území, protože se jedná o úpravu 

stávajícího povrchu vozovky komunikace ve stávající trase a niveletě. 

 V průběhu realizace bude mít stavba dopad na dotčené území především omezením 

veřejného provozu a částečně zvýšením prašnosti a hlučnosti v okolí stavby, především při 

odstranění konstrukce stávající vozovky. Dopad na vybavení technickou infrastrukturou a 

inženýrské sítě je vzhledem k celkovému rozsahu stavby minimální. Realizace stavby bude 

probíhat vždy pouze v jednom jízdním pruhu, doprava v druhém jízdním pruhu bude 

zachována a řízena pomocí SSZ. 

 

 

2. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

2.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb  

 Město Rajhrad si nechalo v prosinci 2018 zpracovat projekt na úpravu stykové 

křižovatky (II/425 x III/41617) na okružní. Návrh okružní křižovatky byl řešen v rámci 

projektu Rajhrad – okružní křižovatka ulic Masarykova - Štefánikova – Městečko ve stupni 

DÚR. V případě, že se oba projekty budou realizovat současně, je třeba realizaci obou částí 
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zkoordinovat. Předmětná projektová dokumentace PDPS „II/425 Rajhrad průtah – 

protihlukový koberec“ návrh okružní křižovatky respektuje.  

 

2.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Realizace stavby bude s ohledem na její rozsah a technologickou náročnost prováděna 

po jednotlivých jízdních pruzích. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí světelného 

signalizačního zařízení dle TP 66 (viz SO 901, příloha č. 1 – Pracovní místo v obci).  

 V počátku prací bude instalováno přechodné dopravní značení s vymezením uzavírek 

a omezením dopravy vlivem stavby. 

 Technologický postup: 

− Odfrézování stávajícího krytu vozovky (tl. 100 mm)  

− Výměna pásových vpustí (v km 1,102 – 1,186)  

− Předláždění ostrůvků (šedá betonová dlažba + reliéfní dlažba červené barvy) 

− Vizuální prohlídka, očištění povrchu 

− Sanace případných trhlin dle TP 115  

− Nanesení spojovacího postřiku (PS-CP) a pokládka ložné vrstvy (ALC 22 S) 

− Nanesení další vrstvy postřiku (PS-CP) a pokládka obrusné vrstvy (SMA 8 NH) 

− Nástřik vodorovného dopravního značení 

V rámci opravy povrchu může dojít k porušení stávající přídlažby, uličních vpustí atd. 

V takových případech budou tyto prvky opraveny po případě vyměněny. Součástí PD bude 

také předláždění ostrůvků a výměna reliéfní dlažby. Podrobněji jsou veškeré postupy 

zobrazeny v příloze SO 101.4 Vzorový příčný řez.  

 

2.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající sil. II/425, III/41617 případně místních 

komunikacích.  

  

2.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Údržbové práce budou prováděny po jednotlivých jízdních pruzích. Doprava bude řízena 

kyvadlově za pomoci SSZ.  

 

 

3. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

 Komunikace bude předána k užívání jako celek bezprostředně po dokončení. 
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4.  SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 

  Projektová dokumentace řeší úpravu v šířce dvou jízdních pruhů a případného 

rozšíření v místě křižovatek. V rámci stavby se nezasáhne do přilehlých ploch chodníků, 

zeleně a sjezdů. Stávající ostrůvky budou v celé trase komunikace zachovány.  

 Projekt zahrnuje opravu obrusné a ložné vrstvy v délce 1517,5 m. Tloušťka frézování 

je 100 mm, stejně jako následná pokládka nových vrstev. Touto opravou tak nedojde 

k navýšení nivelety oprati stávajícímu stavu. Podrobněji konstrukce vozovky patrná z přílohy 

SO 101.4 Vzorový příčný řez.  

 V rámci projektu bude provedeno předláždění poničených dělících ostrůvků a výměna 

reliéfní dlažby. Při frézování povrchu může také dojít k poničení stávající betonové přídlažby, 

která bude v takovém případě vyměněna za novou. Podrobný popis jednotlivých dodatkových 

prací je v příloze Soupis prací.   

 Součástí stavby a PD nejsou žádné přeložky či úpravy stávajících inženýrských sítí 

(podzemního ani nadzemního vedení). Dojde pouze k výškové úpravě poklopů a mříží.  

 

 

5. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

 Pro zpracování PD byly provedeny následující průzkumy:  

1. Průzkum inženýrských sítí: 

Průzkum byl proveden firmou Linio Plan, s.r.o. Poloha sítí byla ověřena u 

jednotlivých správců inženýrských sítí. Bylo zjištěno, že se stavba nedotkne žádné 

inženýrské sítě. Během stavebních prací je nutné stávající inženýrské sítě ochránit. 

2. Stanovení obsahu PAU: 

V dubnu 2020 bylo firmou IMOS, a.s. proveden rozbor stávajících vrstev vozovky, 

který určil množství dehtů v asfaltových vrstvách. Z průzkumu vyšlo, že ve 

vzorcích odebraných v oblasti stavby se nevyskytují asf. vrstvy s velkým 

množstvím dehtů (třída T1). 

3. Geodetické zaměření: 

 Zaměření bylo zpracováno v květnu 2020 firmou ZK Brno, s.r.o. 

4. Fotodokumentace celé trasy: 

Fotodokumentace celé trasy byla provedena v dubnu 2020 firmou Linio Plan, s.r.o. 

 

6. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 

 ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

 Stavba se nachází v intravilánu v k.ú. Brněnské Ivanovice. Stavba je bez přímého 

dopadu na významné krajinné prvky. Má charakter údržby současného stavu a nezasahuje do 

žádné chráněné krajinné oblasti či přírodní parků. Zátopových území (nad Q100) se stavba 

nedotýká. Část stavby v samotném závěru se nachází v památkové zóně, na kterou však nemá 
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svým charakterem žádný dopad. Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. Stavbou 

dotčená ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou následující: 

Ochranná pásma elektrických vedení dle zákona č. 458/2000 Sb. 

Podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně  1 m 

Podzemní vedení elektrizační soustavy nad 110 kV   3 m 

Elektrické stanice  

a) u venkovních s napětím větších než 52 kV v budovách  20 m 

b) u stožárových a věžových stanic s převodem napětí  

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň  

nízkého napětí       7 m 

c) u kompaktních zděných stanic s převodem napětí  

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň  

nízkého napětí       2 m 

d) u vestavěných elektrických stanic od obestavění  1 m    

Ochranná pásma se měří od krajního vodiče vedení na každou stranu. Pásmo je 

vymezeno svislou rovinou. 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací  

OP  do průměru 500mm     1,5 m od okraje potrubí  

OP  nad průměr 500mm     2,5 m od okraje potrubí 

OP nad průměr 200mm s dnem pod 2,5m hloubky se zvyšují o 1m  

Ochranná  pásma podzemních kabelů sítí elektronických komunikací (SEK)  

OP  kabelu Telefónica     1,5 m po stranách krajního vedení 

 

 

7. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 Stavba nepředstavuje výrazný zásah do území, protože se jedná o údržbu komunikací 

ve stávající trase a niveletě.  

 Vlivem předmětných prací nedojde vedle pozemků investora k zásahu do okolních 

pozemků. Stavba nevyžaduje přeložky dopravní a technické infrastruktury. 

 

 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1  Technická zpráva 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot  

 Veškeré nutné materiály v požadované kvalitě a v potřebném množství si zajistí 

zhotovitel stavby. Jejich množství je patrné z přílohy Soupis prací a rozpočet. 

b)  Odvodnění staveniště 

 Základní způsob odvodnění staveniště je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 
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c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající sil. II/425, III/41617 případně místních 

komunikacích.  

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Okolní stavby a pozemky nesmí být stavební činností poškozeny. 

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

 dřevin 

 Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení za 

účelem ochrany osob při provádění stavebních činností. Všechny přístupy na stavbu budou 

označeny informační tabulí o provádění stavby. V průběhu demolice, překopu vozovky, 

asanace i výstavby budou tato místa zajištěna vhodnými bezpečnostními opatřeními. 

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Stavba bude probíhat pouze na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje. 

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Stavba se nedotkne žádné stávající komunikace pro pěší, pouze přechodů pro chodce, 

které budou přesunuty na jiná místa a po skončení stavby navráceny zpět.  

h)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

 Původcem odpadů budou firmy provádějící demolici a vlastní výstavbu. Tyto firmy 

mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu 

s platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

 Veškerý vybouraný materiál musí být recyklován nebo odvezen na řízenou skládku 

příslušné skupiny. Jednotlivé skládky si určí zhotovitel.  

 Původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o 

odpadech a způsobech nakládání s nimi v souladu s § 39 zákona o odpadech a § 21, § 22 vyhl. 

MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

 Očekávané množství odpadů je stanoveno v soupisu prací. Přesné množství vzniklých 

odpadů bude známo až v průběhu provádění stavby.  

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Zhotovitel stavby musí přijmout taková opatření, aby během realizace údržbových 

prací nedošlo k ohrožení životního prostředí. Při náhlých prudkých bouřích je nutno počítat 

s rizikem vyplavení staveniště.  

 

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami 

pro silniční pozemní komunikace. 

 Před a během stavby musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných 

pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
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příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro 

jednotlivé technologie výstavby. 

 Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být 

pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný 

dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za 

jejich nedodržování. 

 Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP 

na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 

Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, 

vést příslušnou dokumentaci. 

 Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde 

rekonstrukcí silnice k podstatným změnám oproti současnému stavu.  

 

k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné stavby, které by vyžadovaly dodatečné úpravy pro 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

l)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Údržbové práce budou prováděny po jednotlivých jízdních pruzích. Doprava bude 

řízena kyvadlově za pomoci SSZ. Po celou dobu stavby musí být umožněn průjezd 

integrovanému záchrannému systému. Dopravní obslužnost území bude zachována po celou 

dobu stavby, budou zachovány alespoň provizorní přístupy k nemovitostem. 

 

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nestanovují se. 

n)  Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového 

materiálu je vhodné podle možností umístit na silničním pozemku v nejbližším okolí 

staveniště, tj. na přilehlých úsecích rekonstruované komunikace. Zařízení staveniště a 

případný pronájem jiných pozemků bude zřízeno na náklady zhotovitele. 

 

8.2.  Výkresová část ZOV 

 Zákres staveniště, přístupu na staveniště a organizace dopravy na staveništi si 

s ohledem na použité stavební mechanizmy zajistí zhotovitel stavby. 

 

8.3  Harmonogram výstavby  

 Veškeré práce budou provedeny v předpokládané době výstavby 12 týdnů. 
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8.4  Schéma stavebních postupů 

 Schémata stavebních postupů, pokud budou nutná, budou zpracována zhotovitelem 

stavby v rámci zpracování jednotlivých technologických předpisů. 

9. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

 Vzhledem k umístění stavby v zastavitelném území se veškeré druhy energií, 

telekomunikace a vodního hospodářství nacházejí v její blízkosti, stejně jako možnosti 

připojení na dopravní infrastrukturu. Připojení stavby na potřebné sítě v okolí stavby bude 

zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  

 Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového 

materiálu budou podle možností umístěny na silničním pozemku v nejbližším okolí 

staveniště. Zařízení staveniště a případný pronájem jiných pozemků bude zřízeno na náklady 

dodavatele. 

 Odpady budou vznikat v souvislosti s přípravou území (demolice stávajících 

konstrukcí vozovek). Odfrézované asfaltové vrstvy budou nabídnuty k odkoupení zhotoviteli. 

Stavební odpady a nevyužitelná část materiálů vzniklých na stavbě budou uloženy na řízenou 

skládku příslušné skupiny v okolí stavby. Jednotlivé skládky si určí zhotovitel stavby.  

 Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 

stavebními pracemi, jejichž množství bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou 

efektivnost stavby. Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby. 

 

 

10. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Stavba nepředstavuje nový negativní zásah do životního prostředí. Během údržby 

dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací (zdrojem 

hluku v období výstavby budou zejména práce spočívající v odstranění stávajícího krytu 

vozovek – frézování). Realizace nového krytu vozovky naopak přinese dlouhodobé zlepšení 

plynulosti a bezpečnosti provozu a nový kryt vozovky s protihlukovou asfaltovou úpravou 

povede ke snížení hluku a množství emisí. 

 Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu s platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

 Odpady z provozu na komunikacích se nepředpokládají, běžná údržba a zneškodnění 

případných odpadů budou prováděny správci jednotlivých komunikací. 

 Hlavním potenciálním rizikem z hlediska možných havárií s přímým dopadem na 

životní prostředí jsou dopravní nehody vozidel přepravující nebezpečné látky. Jedná se 

zejména o ropné produkty, jejichž četnost a objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro 

životní prostředí nebezpečným látkám, zřejmě nejvyšší. Dalším možným rizikem je 

manipulace s odpady ze stávajících asfaltových vrstev vozovky obsahujících dehet. Obsah 

dehtů ve stávajících asf. vrstvách však zkouškou nebyl prokázán.  
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11. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

 Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu dané: 

Zákonem č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením 

platných EN, ČSN, technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových 

listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací. 

 Požárně bezpečnostní řešení 

 Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Stavba je provedena z materiálů, které nevyžadují požární zabezpečení. 

 

 Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

− Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, aby 

vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti jsou tak posuzované 

stavební objekty bez požárního rizika. Přístup vozidel HZS do dané lokality bude nadále 

zajišťován ze silnice II/425 a přilehlých ulic.  

− V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní 

techniky ke stávajícím stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů. 

Realizací předmětných stavebních úprav rovněž nedojde ke změně přístupu při požárním 

zásahu. 

− Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný sbor 

Jihomoravského kraje. 

 

12. DALŠÍ POŽADAVKY 

 Aby nedocházelo k oslabení popř. destrukci zbývajících vrstev po odfrézování, je 

požadováno po zhotoviteli stavby minimalizovat dobu provozu po odfrézované vozovce. 

 Před zahájením údržbových prací je potřebné vytyčit a viditelně označit polohu 

jednotlivých inženýrských síti. Během prací je nutné stávající inženýrské sítě ochránit. 

 V případě, že se při realizaci bude provádět odfrézování na mostech nebo nad 

propustky bude postup odstraňování asfaltových vrstev následující: zahájením frézovaní 

vozovky na mostě je doporučeno provést vrtanou sondu za účelem ověření tl. asfaltových 

vrstev na mostě (počet sond se stanoví s ohledem na velikost mostu po dohodě s investorem). 

− Vlastní frézování provádět po vrstvách tl. cca 1 cm (s ohledem na provedené sondy). 

− Po odstranění obrusné vrstvy provést kontrolu stavu podkladních asfaltových vrstev a 

na základě stavu rozhodnout o pokračování frézování. 
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− V žádném případě neodstraňovat ochrannou vrstvu izolace (vrstva tl. cca 3 cm nad 

izolací). 

− V případě, že dojde k poškození izolace, je nutno okamžitě zastavit práce a informovat 

investora, nepokoušet se o opravu izolace. 

− V oblasti dilatačních závěrů postupovat až po dohodě s investorem. 

− V oblasti podél říms po provedení nových asfaltových vrstev obnovit spáru dle VL4 (s 

předtěsněním). 

− U frézování vozovky na mostech bude přítomná vždy zodpovědná osoba zhotovitele. 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. 

zákoník práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., 

nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce 

a technických zařízení ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

 Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky 

pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. 

energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických 

komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod 

a kanalizace). 

 Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, 

příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s 

důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. Veškeré 

materiály použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisům, TKP, ČSN a 

ČSN EN. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány. 

 Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. 

 Změny oproti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě 

s projektantem a investorem stavby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, červen 2020 Kateřina Havlová   


