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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
e )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady

Objekt:

000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet:

Ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

1 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT - CELKY KPL
Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
2 02943

Celkem

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich

podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
4 02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

Vseobecné konstrukce a prace

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
0

1,00

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni staveni3té - popsano v obchodnich KPL 1,00
podminkach
2 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkéch, v KPL 1,00
zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
3 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, tdrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,00
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
4 00008 R Zajisténi piistupd a pifjezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,00
obchodnich podminkéch, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
5 00011 R Ohlasovéni pohybu tetich osob na stavenisti - popsano v obchodnich KPL 1,00
podminkach
6 00014 R Zajisténi provedeni a vystupti veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,00
obchodnich podminkach, technickych podminkéch a normach CSN
7 00015 R Bezpecnostni opatfeni KPL 1,00
BOzP
8 00016 R Vypocet hluku ze stavebni &innosti - popsano v projektové dokumentaci a KPL 1,00
ve vyhlasce ¢. 272/2011
9 00018 R Névrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,00
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO 101 Silnice 11/430
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/430
4 )\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
g J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO 101 Silnice 11/430
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/430
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 11372A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - BEZ DOPRAVY M3 457,08

frézovani obrusné vrstvy v tl. 50 mm - 3809m2

frézovani lozni vrstvy v tl. 70 mm - 3809m2
frézovani obrusné vrstvy v tl. 50 mm - 3809*0,05=190,45 [A]
frézovani lozni vrstvy v tl. 70 mm - 3809%0,07=266,63 [B]
A+B=457,08 [C]

Technicki specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé. ulozeni na skladku SUS ve Vyskové.

Polozka zahrnuje odvoz vé&. uloZeni na skladku SUS ve Vyskové. Vzdalenost 22
km.
457.08%2.3*22=23 128,25 [A]

2 11372B FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm

23 128,25

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako sou¢in hmotnosti [t] a poZadované vzdalenosti [km].

1 Zemni prace

- 5 Komunikace

3 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

spojovaci postfik 0,3 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809 m2

spojovaci postfik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809 m2
spojovaci postiik 0,3 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809=3 809,00 [A]
spojovaci postiik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809=3 809,00 [B]
A+B=7 618,00 [C]

Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

M2

7 618,00

4 57280A PROTISMYKOVA UPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2

68,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO 101 Silnice 11/430
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/430
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

¢ervena barva pro zvyraznéni cyklopruhu

Technicka specifikace: - termosetove pojivo
- zdrstiujici materidl (kamenivo)
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

5 574D78 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 228 TL. M2 3 809,00
80MM

ACL 22S, PMB 25/55-min.60

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

6 574154 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 3 809,00
SMA 11S, PMB 25/55-min.60

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady

Objekt:

SO 101 Silnice 11/430

Rozpocet: SO 101 Silnice 11/430

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
7 91400 DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH

Pocet MJ

J.cena

KUS
ZNACEK

"V. etapa - 4 ks
VI. etapa - 4 ks"

materidlem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni
8 914122

8,00

Technickd specifikace:  zahrnuje zakryti docasné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptisob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym

Celkem

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
|. etapa - 13 ks
II. etapa - 20 ks
I1l. etapa - 18 ks
IV. etapa - 16 ks
V. etapa - 58 ks
VI. etapa - 55 ks
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na mist¢ ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

9 914123

180,00

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
DEMONTAZ

|. etapa - 13 ks

II. etapa - 20 ks

11l. etapa - 18 ks

IV. etapa - 16 ks

V. etapa - 58 ks
VI. etapa - 55 ks

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
10 914129

180,00

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE

KSDEN
PREDPOKLADANE TRVANI KAZDE ETAPY PRECHODNE UPRAVY DZ JSOU 4 DNY

720,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO 101 Silnice 11/430
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/430
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
|. etapa - 13 ks
II. etapa - 20 ks
Ill. etapa - 18 ks

IV. etapa - 16 ks
V. etapa - 58 ks
VI. etapa - 55 ks

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zatfizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

11 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE -
DOD A POKLADKA

VDZ - typ Il

V 1a (0,125) - 123m

V 2b (3/1,5/0,125) - 365m

V 7 (0,5) - 1 pfechod

V 13a (0,5) - 10m2

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

M2

70,00

12 915231

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCIC] - DOD A
POKLADKA

VDZ - typ Il.

V 2b (1,5/1,5/0,25) - 106 m

V 4 (0,25) - 695 m

V 10d (0,5/0,5/0,25) - 355 m

M2

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni ipravu

235,00

13 915321

VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A M2
POKLADKA

PREDPOKLADANY POCET M2 PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
1. etapa - 1,3 m2

Ill. etapa - 1,3 m2

5,40
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
SO 101 Silnice 11/430
SO 101 Silnice 11/430

Objekt:
Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena
IV. etapa - 1,3 m2

Celkem

V. etapa - 0,75 m2
VI. etapa - 0,75 m2
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- dodani a pokladku piedepsané folie
- zahrnuje pfedznacdeni

14 915322

VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - M2 5,40
ODSTRANENI

"PREDPOKLADANY POCET M2 PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
1. etapa - 1,3 m2

Ill. etapa - 1,3 m2
IV. etapa - 1,3 m2
V. etapa - 0,75 m2
VI. etapa - 0,75 m2"

Technicka specifikace:  zahrnuje odstranéni znaceni bez ohledu na zptsob provedeni (zatfeni, zbrouseni) a odklizeni vzniklé suti

15 91551 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENTI - PREDEM PRIPRAVENE KUS 12,00
SYMBOLY
V 9a-6ks
V 14 - 6ks
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- dodéni a pokladku pfedepsané¢ho symbolu
- zahrnuje pfedznaceni a reflexni Gpravu

16 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 10,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
Il. etapa - 2 ks

Ill. etapa - 2 ks
IV. etapa - 2 ks
V. etapa - 2 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO 101 Silnice 11/430
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/430
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
17 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 10,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
Il. etapa - 2 ks
Ill. etapa - 2 ks
IV. etapa - 2 ks
V. etapa - 2 ks
VI. etapa - 2 ks"
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
18 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 40,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
PREDPOKLADANE TRVANI KAZDE ETAPY PRECHODNE UPRAVY DZ JSOU 4 DNY
1. etapa - 2 ks
Il. etapa - 2 ks
IV. etapa - 2 ks
V. etapa - 2 ks
VI. etapa - 2 ks"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
19 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 8,00
PRESUNEM
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
1. etapa - 1 ks
1ll. etapa - 1 ks
IV. etapa - 1 ks
V. etapa - 3 ks
VI. etapa - 2 ks"

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO 101 Silnice 11/430
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/430
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 8,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
1. etapa - 1 ks
Ill. etapa - 1 ks
IV. etapa - 1 ks
V. etapa - 3 ks
VI. etapa - 2 ks"
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
21 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 32,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
PREDPOKLADANE TRVANI KAZDE ETAPY PRECHODNE UPRAVY DZ JSOU 4 DNY
Il. etapa - 1 ks
Ill. etapa - 1 ks
IV. etapa - 1 ks
V. etapa - 3 ks
VI. etapa - 2 ks"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
22 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 13,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
1. etapa - 3 ks
11l. etapa - 3 ks
IV. etapa - 3 ks
V. etapa - 2 ks
VI. etapa - 2 ks"
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
23 916153

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS

"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU

13,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
SO 101 Silnice 11/430
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/430

Objekt:

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ
1. etapa - 3 ks

J.cena

Ill. etapa - 3 ks
IV. etapa - 3 ks
V. etapa - 2 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

Celkem

24 916159

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 52,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU

PREDPOKLADANE TRVANI KAZDE ETAPY PRECHODNE UPRAVY DZ JSOU 4 DNY
1. etapa - 3 ks

1l. etapa - 3 ks
IV. etapa - 3 ks
V. etapa - 2 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

25 916312

26 916313

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 5,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
V. etapa - 3 ks

VI. etapa - 2 ks"
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 5,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
V. etapa - 3 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

27 916319

DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 20,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU

PREDPOKLADANE TRVANi KAZDE ETAPY PRECHODNE UPRAVY DZ JSOU 4 DNY
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO 101 Silnice 11/430
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/430
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
V. etapa - 3 ks
VI. etapa - 2 ks"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
28 916352 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI{ TR 1 - MONTAZ S KUS 139,00
PRESUNEM
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
1. etapa - 30 ks
Ill. etapa - 25 ks
IV. etapa - 20 ks
V. etapa - 29 ks
VI. etapa - 35 ks"
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
29 916353 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI{ TR 1 - DEMONTAZ KUS 139,00

"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU

II. etapa - 30 ks

Ill. etapa - 25 ks

IV. etapa - 20 ks

V. etapa - 29 ks

VI. etapa - 35 ks"

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
30 916359

SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NAJEMNE KSDEN 556,00
"PREDPOKLADANY POCET DZ PRECHODNE UPRAVY PROVOZU

PREDPOKLADANE TRVANI KAZDE ETAPY PRECHODNE UPRAVY DZ JSOU 4 DNY
1. etapa - 30 ks

Ill. etapa - 25 ks
IV. etapa - 20 ks
V. etapa - 29 ks

VI. etapa - 35 ks"

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.




[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 11
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO 101 Silnice 11/430
Rozpocet: SO 101 Silnice 11/430
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 49,00

zafezani spary v asfaltové vozovce

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

32 931312 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 200MM2 M 49,00
zaliti spary asfaltovou zalivkou

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO 901 DIO
Rozpocet: S0 901 DIO
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

11/430 Rousinov, ul. Rudé Armady
Objekt: SO0 901 DIO

Rozpocet: SO 901 DIO

Por.¢. Polozka Typ
-0

Nazev

MJ Pocet MJ
Vseobecné konstrukce a prace

J.cena

1 02720 POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY

DIO

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

2 03720

Celkem

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY

"POZNAMKA: Jedna se o 2 pracovniky povéFené SZDC, ktefi budou pfitomni po
celou dobu osazeni SSZ v misté Zelezni¢niho prejezdu. Pozadavek SZDC.
Predpokladana doba:
1. etapa - 32 hodin, 2 osoby (1. den prace 8:00-24:00, 2. den 0:00-16:00)
Ill. etapa - 32 hodin, 2 osoby (1. den prace 8:00-24:00, 2. den 0:00-16:00)"
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZzadovana zafizeni zhotovitele

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:




