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1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: OPRAVA DEFORMACÍ VOZOVKY II/430 ROUSÍNOV, 

UL. RUDÉ ARMÁDY 
 
 
Stavebník:    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
 příspěvková organizace kraje 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 601 82 Brno 
IČ objednatele: 0070932581 
DIČ objednatele: CZ70932581 
 

 
Projektant:    Vysoké učení technické v Brně 

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona 
(zákon č.111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního 
rejstříku 

     Fakulta stavební 
     Ústav pozemních komunikací 
     Veveří 331/95 
     602 00 Brno 
     IČ: 00216305 
     DIČ: CZ00216305 
 
     Ing. Martin Smělý 
     Mobil: 737 103 345 
     Tel. 541 147 342 
     email: marsmely@email.cz 

 
Vypracoval:    Ing. Martin Smělý 
     Ing. Michal Kosňovský 
 
Stupeň PD:  PDPS 
 
Druh stavby:  oprava dle Vyhlášky 104/1997 
 
Předpokládaný začátek stavby: srpen 2020 
 
Předpokládaný konec stavby:  září 2020 
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2 Zadání pro vypracování projektové dokumentace 
Oprava vozovky vychází z diagnostiky vozovky provedené v roce 2020 a zpracované prof. Ing. 
Janem Kudrnou, CSc. „Silnice II/430 Rousínov – Tučapy, km 16,7 až 17,1 provozního staničení 
– Doplňkový diagnostický průzkum vozovky s upřesněním návrh způsobu opravy úseku 
silnice“. 
Dokumentace popisuje pouze opravu dle Vyhlášky 104/1997 §9 – Údržba a opravy komunikací. 

3 Technické řešení stavby 
Ze zmíněné diagnostiky vychází následující postup opravy vozovky silnice II/430: 
 

• Frézování povrchu do hloubky 120 mm pod nově navržený povrch vozovky. 
• Očištění povrchu. 
• Spojovací postřik v dávkování 0,5 kg/m2 zbytkového asfaltu podle ČSN 73 6121, provedení 

podle ČSN 73 6129. 
• Pokládka ložní vrstvy (asfaltový beton pro ložní vrstvu) ACL 22S s modifikovaným asfaltem 

v projektové tloušťce 80 mm, ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 a TKP, kap. 7. 
• Spojovací postřik v dávkování 0,3 kg/m2 zbytkového asfaltu podle ČSN 73 6121, provedení 

podle ČSN 73 6129. 
• Pokládka obrusné vrstvy (asfaltový koberec mastixový) SMA 11S s modifikovaným asfaltem 

v projektové tloušťce 40 mm, ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-5 a TKP, kap. 7. 
 
 
Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat na odfrézovaný očištěný povrch, který bude 
v předepsaném sklonu. Pracovní příčné spáry a etapizace provádění musí být v souladu 
s přechodným dopravním značením! Jeho návrh je součástí této projektové dokumentace. Při 
osazení SSZ u železničního přejezdu je nutné zajistit asistenci pověřených osob od SŽDC pro 
zastavování vozidel. 
 
Majitelé přilehlých nemovitostí budou na připravovanou stavbu zavčasu upozorněni, aby si mohli 
přeparkovat svá vozidla. Autobusy linkové dopravy, které projíždí touto stavbou, budou mít povolení 
stavby k případnému průjezdu. 
 
POZNÁMKA  
Polohy inženýrských sítí, jsou v dokumentaci uvedeny pouze orientačně a jejich skutečná 
poloha bude zjištěn na základě jejich vytyčení což je investor stavby povinen zajistit před 
zahájení zemních prací. Při provádění stavby musí být brán zřetel i na přípojky. V obci nachází 
podzemní vedení sdělovacích kabelů, elektrické rozvodné sítě, plynovodu, vodovodu, 
jednotné kanalizace a veřejného osvětlení (není v dokumentaci uvedeno). 
 

3.1 Likvidace odpadů 

Z hlediska obsahu PAU bylo na základě zkoušek stanoveno, že vrstvy krytu, tj. obrusné vrstvě ACO 
11 a v ložní vrstva tytu ABJ a případně nižší podkladní vrstva nacházející se do hloubky 120 mm od 
průměrného povrchu vozovky jsou obou skupinách vývrtů 1+2 a 3+4, jsou zatřízeny do kvalitativní 
skupiny ZAS T1, tedy s obsahem PAU menším než 3,2 mg/ kg sušiny. 
 
Při realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiž dodavatel stavby musí nakládat v souladu  
s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění (zákon č. 106/2005 Sb.)  
a dále v souladu s ustanoveními příslušné prováděcí vyhlášky. Způsob nakládání odvislý od zatřídění 
odpadů, které je obsaženo v přílohách vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů a seznam nebezpečných odpadů. Podle § 2 (1) této vyhlášky zařazuje odpady pod 
šestimístná katalogová čísla druhů odpadu uvedených v katalogu, původce těchto odpadů, jímž je 
podle § 4 p) zákona č. 185/2001 Sb. dodavatel stavby. Zatřídění odpadů je nutno provádět podle 
vlastností skutečně vzniklých odpadů, v případě pochybností o jejich složení je nutno zajistit 
provedení laboratorního rozboru.  
Podle § 11 (1) zákona má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost  
v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Z dílce tohoto ustanovení 
vyplývá povinnost dodavatele stavby komunikací zajistit recyklaci živičných vybouraných vrstev 
(využity mohou být i na jiné stavbě). 
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Je žádoucí, aby součástí smlouvy o dodávce prací mezi investorem a dodavatelem stavby byla také 
pasáž o povinnosti dodavatele řídit se § 16 zákona č. 185/2001 Sb.: vzniku odpadů předcházet, 
podle možností jich materiálově využít, ve shodě s předpisy odpady shromažďovat, převážet, 
předávat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí apod.  
Podle §22 (1) a §22 (6) vyhlášky MDS č. 301/2001 Sb. nesmí být vozidla s unikem paliva, oleje nebo 
mazacích tuků užito v provozu na pozemních komunikacích. 
 

4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Opravou silnice II/430 se nemění žádné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se 
pouze o opravu krytových vrstev vozovky. 

5 Vliv stavby na dopravu a její organizaci 
Organizace dopravy je patrná z výkresů přechodného dopravního značení, které jsou nedílnou 
součástí této PD. 

6 Podklady pro vytýčení stavby 
Vzhledem k rozsahu a povaze stavby jsou pevnými body pro vytýčení stavby stávající budovy. Jedná 
se o opravu stávajícího stavu, takže není nutné stavbu nově vytyčovat. 

 

 

V Brně 28. 5. 2020 
Vypracoval: Ing. Martin Smělý 

 


