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Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele

Smlouva o dílo

III/3833 Velatice

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Bmě, sp.zn Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitdem

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 IČO 26177005
zapsaná u Městského soudu v Praze sp.zn. B 6556
zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. Předmět SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je výměna obrusné vrstvy ACO 11 v ti. 50 mm. VDZ bude provedena barvou na silnici III/3 833.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-ji této smlouvč a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechuy jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

5. Místem plnění je silnice IIL/3833 u obce Velatice.

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užíváni, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle
závaznosti:

i. Soupis prací.
ii. Situace.

iii. Písemné pokyny objednatele.
iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve mění

účinném ke dni uzavření smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu

díla.

II. Lhůty PLNĚNÍ

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

Dokončení a převzetí díla

Dřívčjší plnění je možné.

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

do 31.08. 2020

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.
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3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže
být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k
předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dni předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen
sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. ]. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě
realizace stavby.

ŕII. Cena díla

l. Cena díla:

Cena díla bez dph 640 053,35 kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen
,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

IV. Platební PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je
30 dnů od doručení faktury objednateli.

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutcčnční zdanitelného plnění je den předání
a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 3.
tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.

7. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst.
2 písm. C) zákona č. 235/2004Sb., ve mění pozdějších předpisů.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odbomě způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI. I. odst.· 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění
sjednaný v čI. TI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že Zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
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5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zj istit při
vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakáZky.

6. Objednatel je oprávnčn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného
zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

8. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosaženi dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádční díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
i. Stavební deník.

ii. Protokoly o průbčhu a výsledku veškerých Zkoušek a revizí
iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
iv. Fotodokumentace provádění stavby, vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
v. Geodetické zaměření stavby

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s
vyhlášku č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve mění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen
a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků,
uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků,
strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou
stavební práce prováděny.

11. Poddodavatelé
11.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plni určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout

určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
11.2. Zhotovitel je oprávnčn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel
provést.

12. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

]3. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
13.1 Zhotovitel je odpovčdný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy

a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

13.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").
13.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně

písemně oznámí objednateli.

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v
souladu se zákonem o odpadech.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveništč a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

Strana 3 (celkem ID)



,J III/3833 Velatice

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel
zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám
ii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;

iii. stanoveni dočasného dopravního značení

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikaci, památkové péče apod.

vii. Změny zadání díla

]. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtč zhotovitel
nepředloží změnový list objednateli, platí, Že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost
změny lhůty plnčni, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. TI. odst. 4 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto
odstavce.

2. Je-li zjištěno, že nčkteré z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do
stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je
přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériemCena dodatecnych praci Cl dodavek Veřeiné zakázky

. , Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebniku OTSKP .dokumentaci*

· V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokunientace,
k úpravě soupisu prací a zrněně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby
včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutíin k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce a nové práce lze fakturovat
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvč sjednány, pIati, že je
provádí na svůj náklad.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této
smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této srnlouvč. Technický dozor investora provádí
kontrolu prováděných prací, zejména kontroluje kvalitu a rozsah prováděných prací, účastní se prováděných zkoušek.

2. Správcem stavby je PÚ oblasti Střed, SŮS JMK, e-mail:

3. Technickým dozorem investora je
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4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této
smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávnčn uzavírat dodatky k této smlouvě.

Stavbyvedoucím je

IX. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo
třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho čioností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o
pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění

účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v dobč předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto

zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písenmosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 36 měsíců

5.

6.

7.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od
způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průbčhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat li Zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, Zhotovitel se
zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení Zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnční 500,- KČ denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 300,- KČ dennč

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzvy se lhůtou splatnosti 21 dnů od doručení zhotoviteli.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dennč v případč prodlení s úhradou
faktur.
Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádční prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.
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X. Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se lňj. považuje

j. Vada díla zjevná v průbčbu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitč kvalifikované a odborně způsobilé.
iii. Zastavení prací na více než l 5 kalendářních dní, pokud není v souladu se znčníni této smlouvy stanoveno jinak.
iv. Skutečnost, Že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

vii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v nás1edujících případech:

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o Více
než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající
z uplatňování záruk, probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činčnCho zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který j¢
datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak. Pro změnu odpovědných osob uvedených v ČI. VIII této smlouvy není vyžadována forma
dodatku. V případě změny osoby stavbyvedoucího se však vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění
v registru smluv dle odst. 11 tohoto článku.

8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnční, nemají přednost před smluvními
ujednáni"mi, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku.

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změní. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.
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11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jrnenovitč uvedená data za citlivá, která
nepodléhají uveřejnění'

12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1.
2.

položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
Vzor změnového listu.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží l.

V Modřicích , d"' 2 Z.. 07, 2Ô20 V Brně, d,, O 3 -08- 2070

COLAS C .

tig. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspčvkovC organizace kraje
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Příloha Č. 1 Oceněný SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVY ROZPOČET

***
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projekt' III3833 Velatice

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPII vČetně DPH

Objekt Popis

SO 101 Komunikace 572 085,35 692 223,27
SO 901 Dopravně inženýrská opatření 5 760,00 6 969,60

Stavba celkem - stavební náklady celkem 577 845,35 699 192,87

TI. Rekapitulace stavby - ostatní a vedle,jši l

Popis

000 Vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady celkem

klady Nabfdkový rozpoČet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

62 208,00 75 271,68

62 208,00 75 271,68

Rekapitulace stavby souhrn

FinanČní náklady projektu celkem

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetnč DPII

640 053,35 774 464,55



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeP'v Aspe" Soupis objektů s dph

Stavba: III/3833 - Velatice
Varianta: ZŔ - Základní řešení

Odbytová cena: 640 053,35
OC+DPH: 774 464,55

Obiekt Popis OČ DPH OC+DPH
75 271,68j

SO 1Ó1 Komun'ikace 572 085,35 120 137,92 092 223,27
SO COl Dopravně inženýrská opatření 5 760,00 1 209,60 (3 969,60

lvecúeiši |nák|ad\/ 62 208.00| 13 063,68|



P"vAsp'e" Firma: Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Přechodná úprava dcpravniho značeni a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během
stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních mist na PK a
s platnými předpisy pro navrhováni DZ na PK, vC. vyhlášky, kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění.
stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí,
upraví nebo doplnL Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor.
souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladnIch deskách včetně nutných
jjřesunů
dle jednotlivých fází (ětäp) výstavby, dodávka, montáž, demontáž.
Dé;ka trvání a způsob řešer.ľ každé etapy závisí na prováděcí firmě.

zahrnuje veškeré náklady spojené $ objednatelem Dožadč)vanÝmi zařízenhni



P»"Aspe" Firma: Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Ill/3833 velatice so 101 572 085,35

5

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
230*7,1"0,05=81,650 /Aj
?o!ožka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
ulcženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polože
0141" (s výjimkou malého mmžstvi bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v dop|ňujÍcim textu k
položce)-
Komunikace

2| 572213 SPOJOVACĹ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 633,000 13,00 21 229,00
pod ACO11", 0,5 ka/m2
230"7,1=1 633,0GG /Aj
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného techMogického předpisu
- zřIzer,í vrstvy bez roz!išení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu nap,ojení, ukončení

3 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO ii+, liS TL. 50MM M2 í 633.000 282,00 460 506,00

230*7,1=1 633,000 [Aj
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- dožení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřizeni úrstvy bez r(?z|išenj šířky, pokládání vŕ$tvý pci etapách. včetně pracovních spar
a spQjů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, cii:atačnich zařizer.í, odvodňovacích
proužků, odvodňcvačů, vpusti, šachet 2 pod.
- nezahrnuje posIřiky. nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

4 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 29.000 99,00 2 871,00 l
zalil pracovních spar pn napojeni na stáväµcí komunikaci

polažka zahrnuje:
- óodtvku předepsaného materiálu
- vyčištMI a výplň spar tŕmto materiálem

aaa krr nn

g Ostatní konstrukce a práce 7 544,00



5 915111 |i VCDOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 - 25,000 202,00 5 050,00

čára Q'ě/j'ci 0,125"200=25,000 /A/
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- M'edznačeni a reflexní úpravu

6 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 29,000 86,00 2 494,00
nařezání pracovních spar při našjojenÍ na stávajIcí komunikaci

položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetr:ě spotřeby vody



P»Aspe" Firma: Správa a údížba silnic Jíhommvskěho kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních KPL 1,000 17 280,00 17 280,00podmínkách a v projektové dokumentaci

zajištěni povdení k uzavírkám - !jog$áno v obchodních podm inkách, v zákoně č. KPL 1,000 3 600,00 3 600,002 00004 R 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

3 qqq05 R zajištění stanoveni, umístěni, údržbu. přemístěni a odstraněni dočasného dopravního KPL 1.000 3 600,00 3 600,00značení - popsáno v projektcvé dokumentacř '

4 0272C POMOC PRÁCE ZŘĹZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1.000 1 728,00 1 728,00 :
DlO

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem pclžadovanými zařízeními
5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1.000 36 000,00 36 000,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodnkh podmínkách

zahrnuje veškeré náklady $jjojené $ Qbjednate|em pQžadQvanými pracemi
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Příloha č. 2 Vzor změnového listu

ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD [J e-mailein [J osobně [J

Týká se části stavby:
Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkm:ů:

Návrh ocenění změny připojen U

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Změna dokončení stavby [J

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):
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