

DRUH POVRCHU ÚZEMÍ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
OKRES:
KRAJ:

BRNO - VENKOV
JIHOMORAVSKÝ

PODÉLNÝ PROFIL 1:1000/100

SO 103 SILNICE III/4176, II. ETAPA

LEGENDA

PRAVOSTRANNÝ PŘÍKOP

SKLONOVÉ POMĚRY:

CENTRUM

KÓTY NIVELETY:

KÓTY TERÉNU:


SROVNÁVACÍ ROVINA:

STANIČENÍ:

VZDÁLENOST PŘ. ŘEZŮ:

SMĚROVÉ POMĚRY:


ZÚ 0,000 00 SO 103 SILNICE III/4176, II. ETAPA





KÚ 0.573 30 SO 103 SILNICE III/4176. II. ETAPA

D

PDPS

OBJEDNATEL:	 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
-------------	---

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><small>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</small></p>  <p>Linio Plan, s.r.o.</p> <p>Sochorova 23, 616 00 Brno</p> </div> <div> <p><i>Kokoryš</i></p> </div> <div> <p>ČÍSLO ZAKÁZKY L-19-115-000</p> </div> </div>					
Hlavní inženýr projektu		Ing. František Kokorský		ATELIER S1	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ	<i>Kokorský</i>	PROJEKTANT SO	
VYPRACOVAL	BC. TOMÁŠ GRACA	<i>Graca</i>	 Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ JAKL	<i>Jakl</i>		
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OKRES Brno-venkov	MÚ/OU Prace		
AKCE	III/4176 Prace průtah, II.etapa-2.stavba-PDPS,SP,IC		DATUM	02/2020
ČÁST	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		FORMÁT	
			MĚŘITKO	
			STUPEŇ	PDPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	L-19-115-000
PŘÍLOHA	SO 103 SILNICE III/4176, II.ETAPA - 2. část PODÉLNÝ PROFIL		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
				2.3