


- 01 X=-587532.88 Y=-1168664.82 SLOUP
02 X=-587540.11 Y=-1168675.25 TRASA KABELU
03 X=-587547.26 Y=-1168688.48 SLOUP
04 X=-587551.90 Y=-1168695.42 KONEC CHRÁNIČKY
05 X=-587558.54 Y=-1168707.06 KONEC CHRÁNIČKY
06 X=-587564.13 Y=-1168717.86 SLOUP
07 X=-587570.96 Y=-1168728.83 TRASA KABELU
08 X=-587579.87 Y=-1168746.01 SLOUP
09 X=-587580.77 Y=-1168746.12 KONEC CHRÁNIČKY
10 X=-587585.16 Y=-1168754.12 KONEC CHRÁNIČKY



D

PDPS

OBJEDNATEL:



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Linio Plan, s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ

Kokorský

ČÍSLO ZAKÁZKY L-19-115-000

ATELIER S1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Bc. Radim Pala	<i>Radim Pala</i>	PROJEKTANT SO  Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz	
VYPRACOVAL	Bc. Radim Pala			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Puttner	<i>Jiří Puttner</i>		
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OKRES Brno-venkov	MÚ/OÚ Prace	DATUM	02/2020
AKCE III/4176 Prace průtah, II.etapa-2.stavba-PDPS,SP,IC			FORMÁT	2xA4
ČÁST D DOKUMENTACE OBJEKTŮ			MĚŘÍTKO	1:500
PŘÍLOHA SO 411 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, II.ETAPA - 2. část VYTYČOVACÍ VÝKRES			STUPEŇ	PDPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	L-19-115-000
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY 6.5