

SEZNAM PŘÍLOH:

- 1 Technická zpráva
- 2 Koordinační situace

D

PDPS

OBJEDNATEL:



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno


GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Linio Plan, s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-19-115-000
			ATELIER	S1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ		PROJEKTANT SO	
VYPRACOVAL	BC. TOMÁŠ GRACA		<div> Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno</div>	
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ JAKL			
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OKRES Brno-venkov	MÚ/ÓÚ Prace		
AKCE			DATUM	02/2020
III/4176 Prace průtah, II.etapa-2.stavba-PDPS,SP,ÍČ			FORMÁT	
			MĚŘÍTKO	
			STUPEŇ	PDPS
ČÁST	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-19-115-000
PŘÍLOHA	SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
				1