

## SEZNAM PŘÍLOH:

### D1 STAVEBNÍ ČÁST

- 1) SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
- 2) SO 103 SILNICE III/4176, II.ETAPA - 2.stavba
- 3) SO 112 CHODNÍKY A PARKOVACÍ ZÁLIVY, II.ETAPA - 2.stavba
- 4) SO 301 KANALIZACE DEŠŤOVÁ, II.ETAPA - 2.stavba
- 5) SO 402 PŘELOŽKA KABELŮ NN, II.ETAPA - 2.stavba, není součástí této PD
- 6) SO 411 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, II.ETAPA - 2.stavba
- 7) SO 451 Přeložka MÍSTNÍHO kabelu O2, II.ETAPA - 2.stavba, není součástí této PD
- 8) SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY

### D2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST - neobsazeno

# D

# PDPS

OBJEDNATEL:



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno


GENERÁLNÍ PROJEKTANT



**Linio Plan, s.r.o.**

Sochorova 23, 616 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-19-115-000
			ATELIER	S1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ		 <b>Linio Plan, s.r.o.</b> Sochorova 23, 616 00 Brno	
VYPRACOVAL	BC. TOMÁŠ GRACA			
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ JAKL			
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OKRES Brno-venkov	MÚ/ÓÚ Prace		
AKCE			DATUM	02/2020
<b>III/4176 Prace průtah, II.etapa-2.stavba-PDPS,SP,ÍČ</b>			FORMÁT	
			MĚŘÍTKO	
			STUPEŇ	PDPS
ČÁST			ČÍSLO ZAKÁZKY	L-19-115-000
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
PŘÍLOHA				