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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 1091/2020

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 1091/2020

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

SO.101

Objekt: SO.101

Stavba: 1091/2020

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 347,076 ____________ ____________

Zemina výkopová s příměsí a směs kameniva, 2,0 t/m3.

Uliční vpusti (viz položka 13173):

(plocha)*hloubka*počet*(T/M3): (délka*šířka*hloubka)*počet: (1,83*1,83-(3,14*0,315*0,315))*(2,375-0,2)*58*2=766,319 [A]

čištění krajnic od nánosů (viz položka 12922):

stávající krajnice (odečteno z EPD) - plocha*tloušťka*(T/M3): 1547,996*0,1*2=309,599 [B]

sanace vozovky, podkladní nestmelené vrstvy na pláň (položka 11332) - plocha*tloušťka*(T/M3):

km 0,000-0,070: 2*70*2,341*(0,15+0,2)*2=229,418 [C]

km 0,640-0,840: 200*2,100*(0,15+0,2)*2=294,000 [D]

Odkopávky pro sanaci aktivní zóny na parapláň, tl. 500 mm (odečteno z EPD) - plocha*tloušťka*(T/M3) (položka 12373):

km 0,000-0,070: 2*70*2,341*0,5*2=327,740 [E]

km 0,640-0,840: 200*2,100*0,5*2=420,000 [F]

CELKEM: A+B+C+D+E+F=2 347,076 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní cen

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  14,000 ____________ ____________

Zemina, 2,0 t/m3.

Sejmutí ornice za krajnicí  tl. 100 mm (položka 12110) - plocha*tloušťka*(T/M3):

km 0,000-0,070: 2*70*0,50*0,1*2=14,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  382,680 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton a stavební odpady skládka.

Obrubníky (viz položka 11352), odečteno z EPD, délka*(T/M): 331,000*0,180=59,580 [A]

Dvouřádky (viz položka 11356), odečteno z EPD, délka*(T/M): 1416*0,200=283,200 [B]

Uliční vpusti:

počet(KS)*hmotnost(T): 57*0,7=39,900 [C]

CELKEM: A+B+C=382,680 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 D POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  121,462 ____________ ____________

Asfaltové povrchy vozovek a chodníků, skládka, 2,4 t/m3

Odstranění krytu vozovek (viz položka 11313), odečteno z EPD, M3*T/M3: 50,609*2,4=121,462 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  50,610 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(odečteno z EPD): 

Kolem uličních vpustí: ((1,83*0,915)-(3,14*0,315*0,315))*0,1*57=7,768 [A]

pro novou vpust: 1,83*1,83*0,1=0,335 [B]

Rozšíření pro lože a opěru dvouřádku: 2833,77*0,1*0,15=42,507 [C]

CELKEM: A+B+C=50,610 [D]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele. 

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  261,709 ____________ ____________

(odečteno z EPD): 

sanace vozovky, podkladní nestmelené vrstvy na pláň:

km 0,000-0,070: 2*70*2,341*(0,15+0,2)=114,709 [A]

km 0,640-0,840: 200*2,100*(0,15+0,2)=147,000 [B]

CELKEM: A+B=261,709 [C]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele. 

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  331,000 ____________ ____________
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II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V místě jedné uliční vpusti: 3=3,000 [A]

Počet vpustí bez vpustí v místě sanace: 56=56,000 [B]

V místech výměny obrub - sanace: 163=163,000 [C]

CELKEM: A*B+C=331,000 [D]

Poznámka: Včetně betonového lože.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11356 R ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  1 416,000 ____________ ____________

Délka stávajícího dvouřádku (odečteno z EPD): 1416=1 416,000 [A]

Poznámka: Včetně betonového lože.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 A FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1 934,271 ____________ ____________

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V TL. 10 CM:

plocha vozovky (odečteno z EPD): 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Rozšíření pro ložné vrstvy – délka v místě krajnic: 1549,996*(0,04+0,05+0,06)=232,499 [B]

hloubka frézování - 10 cm: 0.10=0,100 [C]

odpočet pro nové krajnice: 774,998*0,1=77,500 [D]

CELKEM: (A+B)*C-D=1 934,271 [E]

Poznámka: Odvozová vzdálenost a likvidace vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.  

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 10 11372 B FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  77,500 ____________ ____________

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY - uložení na meziskládku pro zpětné použití na zpevnění krajnic:

plocha krajnice*tloušťka: (774,998)*0,1=77,500 [A]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu na meziskládku je v režii zhotovitele.  

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 11 11372 C FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  54,927 ____________ ____________

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V TL. 10 CM, dofrézování podkladní asfaltové vrstvy v místech sanace na nestmelený podklad:

plocha vozovky sanace (odečteno z EPD): 508,672=508,672 [A]

rozšíření pro podkladní vrstvu: km 0,000-0,070: 2*70*(0,04+0,05+0,06+0,05+0,09)=40,600 [B]

hloubka frézování - 10 cm: 0.10=0,100 [C]

CELKEM: (A+B)*C=54,927 [D]

Poznámka: Odvozová vzdálenost a likvidace vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.  

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  7,000 ____________ ____________

podél sanace – za krajnicí pro ohumusování tl. 100 mm (odečteno z EPD):

km 0,000-0,070: 2*70*0,50*0,1=7,000 [A]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  373,870 ____________ ____________
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II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(odečteno z EPD):

Odkopávky pro sanaci aktivní zóny na parapláň, tl. 500 mm:

km 0,000-0,070: 2*70*2,341*0,5=163,870 [A]

km 0,640-0,840: 200*2,100*0,5=210,000 [B]

CELKEM: A+B=373,870 [C]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 12922 A ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 547,996 ____________ ____________

stávající krajnice š. 0,50 m - před frézováním (odečteno z EPD): 773,998=773,998 [A]

stávající krajnice š. 0,50 m - po frézování (odečteno z EPD): 773,998=773,998 [B]

CELKEM: A+B=1 547,996 [C]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 12922 B ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M2  283,200 ____________ ____________

očištění stávajícího dvojřádku podél obruby (délka*šířka): 1416*0,2=283,200 [A]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  422,464 ____________ ____________

Hloubení jam pro zřízení nových vpustí v počtu 58 ks.

Rozměry dle EPD.

(délka*šířka*hloubka)*počet: (1,83*1,83*(2,375-0,2))*58=422,464 [A]

Včetně:

- čerpání vody,

- lepivosti do 50 %

- zřízení a odstranění pažení příložného do hloubky do 4 m

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  23,625 ____________ ____________

(odečteno z EPD):

Zpětný zásyp pod zemní krajnici, v úsecích sanace vozovky (včetně dovozu a naložení):

km 0,000-0,070: 2*70*0,75*0,45*0,5=23,625 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  803,334 ____________ ____________

sejmutá ornice (odečteno z EPD): 7,0=7,000 [A]

Hloubení jam pro zřízení nových vpustí v počtu 58 ks: (délka*šířka*hloubka)*počet: (1,83*1,83*(2,375-0,2))*58=422,464 [B]

Odkopávky pro sanaci aktivní zóny: 373,870=373,870 [C]

CELKEM: A+B+C=803,334 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  293,315 ____________ ____________

Zásyp kolem nově zřízených vpustí v počtu 58 ks: ((1,83*1,83)-(3,14*0,315*0,315))*1,665*58=293,315 [A]

materiál zásypu: ŠDa 0/32

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní cen

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 495,480 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(odečteno z EPD):

Zhutnění zemní pláně, sanace vozovky (celkem 2x):

km 0,000-0,070: 2*70*2,341=327,740 [A]

km 0,640-0,840: 200*2,100=420,000 [B]

CELKEM: (A+B)*2=1 495,480 [C]

Poznámka: Po odkopání na úroveň pláně bude provedena zatěžovací zkouška pláně a její upravení. Pokud bude Edef2<45 MPa, bude provedeno odkopání na úroveň parapláně 

(proto 2x úprava pláně).

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  70,000 ____________ ____________

(odečteno z EPD):

Ohumusování tl. 100 mm, v úsecích sanace vozovky:

km 0,000-0,070: 2*70*0,50=70,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  70,000 ____________ ____________

(odečteno z EPD):

Osetí, v úsecích sanace vozovky:

km 0,000-0,070: 2*70*0,50=70,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 23 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  1 087,740 ____________ ____________

Sanace vozovky (geotextilie na pláň nebo parapláň):

km 0,000-0,070: 2*70*(2,341+0,5+0,5)=467,740 [A]

km 0,640-0,840: 200*(2,100+0,5+0,5)=620,000 [B]

CELKEM: A+B=1 087,740 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  63,465 ____________ ____________

U nově budovaných vpustí: 

(šířka*délka*tloušťka)*počet: (1,83*1,83*0,1)*58=19,424 [A]

betonový prstenec kolem dna vpustí:

((šířka*délka*tloušťka)-(půdorysná plocha skruží*tloušťka))*počet: ((1,83*1,83*0,25)-(3,14*0,315*0,315*0,25))*58=44,041 [B]

CELKEM: A+B=63,465 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  21,240 ____________ ____________

Doplnění lože a patky podél nového dvouřádku: 1416*0,15*0,1=21,240 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  19,424 ____________ ____________

U nově budovaných vpustí, podkladní vrstva ŠDa 0/32: (šířka*délka*tloušťka)*počet: (1,83*1,83*0,1)*58=19,424 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 27 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  415,850 ____________ ____________

Chodníky v místech uličních vpustí (odečteno z EPD: 3*1,5*40=180,000 [A]

Chodníky v místech podél sanace vozovky v km 0,679 60-0,840 00 (odečteno z EPD): 235,85=235,850 [B]

CELKEM: A+B=415,850 [C]

Včetně dodávky nové dlažby: 4,1585 m2

Lože z drceného kameniva frakce 4/8, tl. 5 cm.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 297,615 ____________ ____________

(odečteno z EPD):

Výměna vpustí, doplnění konstrukce: (1,83*1,83-(3,14*0,315*0,315))*58=176,165 [A]

Chodníky v místech uličních vpustí, doplnění podkladní vrstvy: 3*1,5*40=180,000 [B]

Chodníky v místech podél sanace vozovky v km 0,679 60-0,840 00, doplnění podkladní vrstvy: 235,85=235,850 [C]

Úseky sanace:

km 0,000-0,070: 2*70*2,04=285,600 [D]

km 0,640-0,840: 200*2,100=420,000 [E]

CELKEM: A+B+C+D+E=1 297,615 [F]

Štěrkodrť ŠDa 0/32, tl. 15 cm.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  923,765 ____________ ____________

(odečteno z EPD):

Výměna vpustí, doplnění konstrukce: (1,83*1,83-(3,14*0,315*0,315))*58=176,165 [A]

Úseky sanace:

km 0,000-0,070: 2*70*2,340=327,600 [B]

km 0,640-0,840: 200*2,100=420,000 [C]

CELKEM: A+B+C=923,765 [D]

Štěrkodrť ŠDa 0/63, tl. 20 cm.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 495,200 ____________ ____________

(odečteno z EPD):

Sanace aktivní zóny zemní pláně, celková tl. 500 mm (2x 250 mm):

km 0,000-0,070: 2*2*70*2,340=655,200 [A]

km 0,640-0,840: 200*2*2,100=840,000 [B]

CELKEM: A+B=1 495,200 [C]

Štěrkodrť ŠDa 0/63, tl. 2x 25 cm.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  773,998 ____________ ____________

(odečteno z EPD):

asfaltový recyklát, tl. 10 cm, šířky 0,5 m (odečteno z EPD): 773,998=773,998 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  60 505,281 ____________ ____________

VOZOVKA - spojovací postřik 0,4 kg/m2:

plocha vozovky (odečteno z EPD): 

Pod obrusnou vrstvou ACO 11 S: 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Rozšíření pod obrusnou  vrstvou: 1547,996*0,04=61,920 [B]

Pod ložnou vrstvou ACL 16 S: 19885,207=19 885,207 [C] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Rozšíření pod ložnou  vrstvou: 1547,996*(0,04+0,05+0,06)=232,199 [D]

Pod vyrovnávkou  ACO 11 +: 19885,207=19 885,207 [E] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Rozšíření pod vyrovnávkou: 1547,996 *(0,04+0,05+0,06)=232,199 [F]

hloubka frézování - 10 cm: 0.10=0,100 [G]

podél dvouřádků, obrub a napojení na MK (odečteno z EPD): 3233,42=3 233,420 [H]

CELKEM: A+B+C+D+E+F+(G)*H=60 505,281 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  654,468 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VOZOVKA - spojovací postřik 0,6 kg/m2 pod podkladní vrstvou ACP 22 S:

(odečteno z EPD): 

V úseku sanace:

km 0,000-0,070: 2*70*1,890=264,600 [A]

km 0,640-0,840: 200*1,500=300,000 [B]

Výměna vpustí, doplnění konstrukce: (1,83*0,915-(0,25*0,5))*58=89,868 [C]

CELKEM: A+B+C=654,468 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  603,522 ____________ ____________

ACO 11+, VYROVÁNÍ A REPROFILACE VOZOVKY

plocha vozovky (odečteno z EPD): 19885,207*0,03=596,556 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Rozšíření skladby pod vyrovnávkou: 1547,996*(0,04+0,05+0,06)*0,03=6,966 [B]

CELKEM: A+B=603,522 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  19 885,207 ____________ ____________

ACO 11S, tl. 4 cm

plocha vozovky (odečteno z EPD): 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  20 117,406 ____________ ____________

ACL 16 S, tl. 6 cm

plocha vozovky (odečteno z EPD): 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Rozšíření ložné vrstvy: 1547,996*(0,04+0,05+0,06)=232,199 [B]

CELKEM: A+B=20 117,406 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 90MM

M2  640,468 ____________ ____________

ACP 22 S, tl. 9 cm

V úseku sanace:

km 0,000-0,070: 2*70*1,790=250,600 [A]

km 0,640-0,840: 200*1,500=300,000 [B]

Výměna vpustí, doplnění konstrukce: (1,83*0,915-(0,25*0,5))*58=89,868 [C]

CELKEM: A+B+C=640,468 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  4 533,210 ____________ ____________

napojení na MK, silnici II/432 (odečteno z EPD): 375,76=375,760 [A]

napojení na MK, v místě okraje vozovky (odečteno z EPD): 525,45=525,450 [B]

v ose vozovky po položení krycí asf. vrstvy: 2382=2 382,000 [C]

sanace trhlin:

délka trhlin: 1250=1 250,000 [D]

CELKEM: A+B+C+D=4 533,210 [E]

Poznámka: včetně prořezu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny
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3.6.1.7
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  58,000 ____________ ____________

Kompletní uliční dešťová vpusť se zápachovou uzávěrou DN 150 SN8 včetně všech potřebných připojovacích tvarovek a potrubí pro napojení.

Zřízení vpustí, mříž D400, kompletní práce a materiál, včetně koše, typ vpusti dle PD.

Vpust uliční, mříž D400, klasická:  58=58,000 [A]

Skladba dílců 1ks vpusti: 

- mříž litinová 500x500, tř. zatížení D400

- kalový koš pozinkovaný, v. 385 mm

- horní dílec pro čtvercovou mříž 500mm, 500/190/65

- průběžný dílec vysoký, 500/590/65

- průběžný dílec se zápachovou uzávěrou DN150, 500/645/65

- spodní dílec s vysokým kalištěm, 500/525/65

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 40 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  20,000 ____________ ____________

kanalizace (odečteno z EPD): 20=20,000 [A] 

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000 ____________ ____________

odečteno z EPD: 10=10,000 [A] 

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 42 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  1,000 ____________ ____________

Nové připojení na potrubí u přemístěných vpustí, napojení na stávající potrubí - vývrt do potrubí DN 150: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 43 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  29,000 ____________ ____________

Obetonování napojení nových přípojek uličních vpustí v místě napojení na stávající potrubí: 57*0,5=28,500 [A]

Obetonování připojení nové vpustě: 1*0,5=0,500 [B]

CELKEM: A+B=29,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 44 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  57,000 ____________ ____________

Napojení u vyměněných vpustí na stávající přípojku.

57=57,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 45 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  50,000 ____________ ____________

montáž směrových sloupků, nové sloupky s trnem: 50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  50,000 ____________ ____________

demontáž stávajících směrových sloupků. Zpětná montáž (odečteno z EPD): 50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 47 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 547,793 ____________ ____________

Obnova a doplnění původního dopravního značení.

značení ""V1a"" (odečteno z EPD): 0,125*(1015,620)=126,953 [A]

značení ""V2b"" 3/6 (odečteno z EPD): 0,125*(928)/3=38,667 [B]

značení ""V2b"" 3/1,5 (odečteno z EPD): 0,125*(952,100)/3*2=79,342 [C]

značení ""V2b"" 1,5/1,5 (odečteno z EPD): 0,250*(424,65)/2=53,081 [D]

značení ""V4"" (odečteno z EPD): 0,25*4217,500=1 054,375 [E]

značení ""V4"" 0,5/0,5 (odečteno z EPD): 0,25*10/2=1,250 [F]

značení ""V5"" (odečteno z EPD): 0,5*3,25+0,5*3,0=3,125 [G]

značení ""V7a"" (odečteno z EPD): 0,5*4*11+0,5*4*8+0,5*4*11 +0,5*4*10=80,000 [H]

značení ""V9a"" (odečteno z EPD): 18*1,0=18,000 [I]

značení ""V13a"" (odečteno z EPD): 93,0=93,000 [J]

CELKEM: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 547,793 [K]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 915211 B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  46,000 ____________ ____________

Obnova a doplnění původního dopravního značení.

značení "V7a" (odečteno z EPD), zvýraznění, červená: 0,5*4*12 +0,5*4*11=46,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO.101

SO.101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  331,000 ____________ ____________

V místech uličních vpustí: 3=3,000 [A]

Počet vpustí: 56=56,000 [B]

Výměna obrub - sanace: 163=163,000 [C]

CELKEM: (A*B)+C=331,000 [D]

Obrubník silniční 150/250/1000  - 313 ks

Obrubník silniční nízký 150/150/1000 - 11 ks

Obrubník silniční přechodový150/150-250/1000 L,R – 7 ks

Lože s opěrou z betonu C25/30, tl. 15 cm.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  2 832,000 ____________ ____________

délka jednoho řádku z žulových kostek – obnova stávajícího (odečteno z EPD): 1416=1 416,000 [A]

počet řádků (dvouřádek): 2=2,000 [B]

CELKEM: A*B=2 832,000 [C]

Kladení do betonu C25/30, tl. 15 cm, včetně dodávky žulové kostky drobné

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  1 657,280 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kolem uličních vpustí stávajících (odečteno z EPD): (1,83+2*1,165)*58=241,280 [A]

Podél stávajícího dvouřádku (odečteno z EPD): 1416=1 416,000 [B]

CELKEM: A+B=1 657,280 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 52 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  20 117,406 ____________ ____________

Očištění povrchu vozovky před podkládkou ložné vrstvy.

plocha vozovky (odečteno z EPD): 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Rozšíření ložné vrstvy: 1547,996*(0,04+0,05+0,06)=232,199 [B]

CELKEM: A+B=20 117,406 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 53 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  57,000 ____________ ____________

odečteno z EPD: 57=57,000 [A]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele. 

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

SO.181

Objekt: SO.181

Stavba: 1091/2020

SOUPIS PRACÍ
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Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.181

SO.181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  12,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

„A10“: 2*2=4,000 [A]

„A15+výstražné světlo typu 1“: 2*2=4,000 [B]

„C4b“: 2*2=4,000 [C]

CELKEM: A+B+C=12,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

„A10“: 2*2=4,000 [A]

„A15+výstražné světlo typu 1“: 2*2=4,000 [B]

„C4b“: 2*2=4,000 [C]

CELKEM: A+B+C=12,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  912,000 ____________ ____________
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Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.181

SO.181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doba nájmu 76 dní

12*76=912,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

„A10“: 2*2=4,000 [A]

„A15+výstražné světlo typu 1“: 2*2=4,000 [B]

„C4b“: 2*2=4,000 [C]

„Z2“: 2*2*2=8,000 [D]

CELKEM: A+B+C+D=20,000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________
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Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.181

SO.181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

„A10“: 2*2=4,000 [A]

„A15+výstražné světlo typu 1“: 2*2=4,000 [B]

„C4b“: 2*2=4,000 [C]

„Z2“: 2*2*2=8,000 [D]

CELKEM: A+B+C+D=20,000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 520,000 ____________ ____________

Doba nájmu 76 dní

20*76=1 520,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

výstražné světlo typu 1: 2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.181

SO.181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

výstražné světlo typu 1: 2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  304,000 ____________ ____________

Doba nájmu 76 dní

4*76=304,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

výstražné světlo typu 1: 2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.181

SO.181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

výstražné světlo typu 1: 2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  304,000 ____________ ____________

Doba nájmu 76 dní

4*76=304,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.181

SO.181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  152,000 ____________ ____________

Doba nájmu 76 dní

2*76=152,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  304,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.181

SO.181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doba nájmu 76 dní

4*76=304,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  100,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

2*500/10=100,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  100,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

2*500/10=100,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  7 600,000 ____________ ____________

Doba nájmu 76 dní

100*76=7 600,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.181

SO.181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  120,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

„A10“: 2*2=4,000 [A]

„A15“: 2*2=4,000 [B]

„C4b“: 2*2=4,000 [C]

„Z2“: 2*2*2=8,000 [D]

""Z4"": 2*500/10=100,000 [E]

CELKEM: A+B+C+D+E=120,000 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  120,000 ____________ ____________

PDZ pro označení 2 pracovních míst dle TP66, schéma B/6 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelným signalizačním zařízením (bez umístění VDZ V5, 

příčná čára souvislá), předpoklad délky pracovního místa 500 m, obsahuje přesuny značení dle etapizace výstavby.

„A10“: 2*2=4,000 [A]

„A15“: 2*2=4,000 [B]

„C4b“: 2*2=4,000 [C]

„Z2“: 2*2*2=8,000 [D]

""Z4"": 2*500/10=100,000 [E]

CELKEM: A+B+C+D+E=120,000 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1091/2020

SO.181

SO.181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  9 120,000 ____________ ____________

Doba nájmu 76 dní

120*76=9 120,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


