

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Stavba

Název stavby: III/4176 Práce průtah, II.etapa – 2.stavba – PDPS,SP,IČ

Místo stavby: intravilán obce Prace, kraj Jihomoravský, okres Brno - venkov
katastrální území – Prace [726915]

Parcelní čísla: 473/7, 473/7, 531/4, 5, 531/1, 20/2, 556/3, 20/1, 573, 507/8, 590,
1035/8, 1037/1, 1038/1, 51, 25, 531/3, 20/8, 574, 585, 587 (pozn. ve
výčtu jsou zahrnuty i parcely z 1. stavby)

Předmět dokumentace: změna dokončené stavby, stavba trvalá, užívání dopravní

A.1.2 Žadatel (investor)

Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
IČ 70932581
DIČ CZ70932581

A.1.3 Zpracovatel dokumentace (projektant)

Zpracovatel dokumentace: Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
DIČ: CZ27738809

HIP Ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Projektant Ing. František Kokorský

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavební objekt

Objekt	Název objektu	budoucí správce
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	dočasný objekt
SO 103	SILNICE III/4176, II.ETAPA - 2. stavba	SÚS JMK
SO 112	CHODNÍKY A PARKOVACÍ ZÁLIVY, II.ETAPA – 2.stavba	OÚ Prace
SO 301	KANALIZACE DEŠŤOVÁ, II.ETAPA – 2.stavba	OÚ Prace
SO 402	PŘELOŽKA KABELŮ NN, II.ETAPA – 2.stavba <u>není součástí této PD</u>	E.ON ČR
SO 411	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, II.ETAPA – 2.stavba	OÚ Prace
SO 451	PŘELOŽKA MÍSTNÍHO KABELU O2, II.ETAPA – 2.stavba	CETIN
<u>není součástí této PD</u>		
SO 901	OBJÍZDNÉ TRASY	dočasný objekt

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

1. Projektová dokumentace pro DSP a SP III/4176 Práce průtah, II.etapa (červenec 2011)
2. (RDS) akce „III/4176 Práce průtah, II.etapa – 1.část“. (prosinec 2011)
3. Geodetické zaměření zpracované firmou Agroprojekt, s.r.o., Slavičkova 840/1b Brno
4. Geodetické doměření zpracované firmou Geopen (listopad 2019)
5. Diagnostika vozovky v Prace (průtah) vypracovaná firmou PavEx Consulting, s.r.o. (červen 2011)
6. Fotodokumentace celé trasy stavby 2019
7. Stavební povolení, Městský úřad Šlapanice ze dne 03.10.2011; OŽP/31082-11/4624-2011/MOU
8. Stavební povolení, Městský úřad Šlapanice ze dne 03.9.2011; OV/31081-11/1383-2011/OTR
9. Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí
10. Smlouva o projektové přípravě uzavřená mezi SUS JMK a firmou Linio Plan, s.r.o.

Únor 2020

Bc. Tomáš Graca