
  DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu dle § 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)  

s názvem: 

 
„Realizace interiérových úprav I. oddělení v budově B - Zámeček – 

humanizace - stavba” 
 

Identifikační údaje zadavatele 

 

Identifikační údaje zástupce zadavatele 

 

  

 

Název zadavatele: Zámeček Střelice, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna 

Statutární zástupce: Mgr. Leoš Němec, ředitel 

IČO zadavatele: 00212920 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_286.html  

Obchodní firma: Plus Tender, s.r.o. 

Sídlo: Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno 

Korespondenční adresa: Třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. Petr Kolář, jednatel 

IČO: 08671401 

DIČ: CZ08671401 

Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 114523 
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Čl. I. 

Zadavatel oznamuje doplnění zadávací dokumentace, jež spočívá ve zveřejnění dokumentu 
s názvem Příloha č. 8 Technická specifikace položek rozpočtu – Díl 782 položky 69 – 88, jenž 
vymezuje technickou specifikaci Dílu 782, položek 69 – 88 Přílohy č. 2 Výkaz výměr. (Zadavatel 
též upozorňuje, že Příloha č. 2 Výkaz výměr byla předmětem Vysvětlení zadávací dokumentace č. 
1, jehož přílohu tvoří dokument s názvem Příloha č. 2 Výkazy výměr ve znění vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1.) 
 
Zadavatel dále deklaruje, že nedošlo ke změně počtu položek ani jejich požadovaných vlastností, 
nýbrž pouze o jejich upřesnění.  
 
Přílohu tohoto doplnění tvoří dokument s názvem Příloha č. 8 Technická specifikace položek 
rozpočtu – Díl 782 položky 69 – 88. 
 

Čl. II. 

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny, tzn. do 08. 09. 2020 10:00 hod. 

 

V Brně dne 12. 08. 2020 

 

 

 

 ……………………………………………………… 
 Plus Tender, s.r.o. 
 zástupce zadavatele 
 Ing. Petr Kolář, jednatel 
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