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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

ONVN

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: 1. etapa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

ONVN

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: 1. etapa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 7 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary

01

Objekt: SO 101

Stavba: 1. etapa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 512,768 ____________ ____________

Zemina a kamení

Počítaná hmotnost zeminy 2,0t/m3, suť ze sypkých vozovk. vrstev 1,9t/m3 [Objem z položek x hmotnost]:

z položky č. 113328: 526,720*1,900=1 000,768 [A]

z položky č. 122738: 820*2,000=1 640,000 [B]

z položky č. 123738: 1271*2,000=2 542,000 [C]

z položky č. 12932 [dl. x m3/m x hm./t]: 330*0,5*2,000=330,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 512,768 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22,176 ____________ ____________

Vyfrézovaný živičný materiál s příměsí DEHTU

Počítaná hmotnost 2,4t/m3. [Objem z položek x hmotnost]:

Položka č. 113338: 9,24*2,400=22,176 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  526,720 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [š. x dl. x tl.]:

2*1,0*(760m*0,323+60*0,298)=526,720 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  14 010,752 ____________ ____________

k pol.č. 113328

dalších 14 km dopravy na skládku,

526,720*1,900*14=14 010,752 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  9,240 ____________ ____________

Obalované kamenivo dehtové.

Včetně odvozu a uložení na skládku 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

objem pro konstrukce S3 [počet okrajů x šířka x (dl. x prům. tl.) dle jádrových vývrtů]:

1.etapa: 2*1,1*(60*0,070)=9,240 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  2 483,712 ____________ ____________

k pol.č. 113338,

dalších 112 km dopravy na skládku,

9,24m3*2,400 t/m3=22,176 [A]

A*112 km=2 483,712 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  641,240 ____________ ____________

Včetně uložení na meziskládku zhotovitele, užije se zpětně v rámci stavby pro 

technologii recyklace za studena na místě a na nezpevněné krajnice.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Objem frézování, který se odečetl v položce 113728 a užije se v rámci stavby: 641,240=641,240 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  126,080 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku SÚS JmK (bez poplatku za skládku)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce A [plocha x prům. tl.]:

I.etapa: 4920m2*0,12m=590,400 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: (2*820)*0,04*0,12=7,872 [B]

objem pro konstrukce S3 [š. x dl. x prům. tl. dle jádrových vývrtů]:

1. úsek: 2*1,1*(760*0,097+60*0,052)=169,048 [C]

Celkové frézování: A+B+C=767,320 [D]

Odečet - objem frézování vykázaný v položce 11372, který se užije v rámci stavby:

p.č. 173103  -(2*820)*0,1=- 164,000 [E]

p.č. 567346  [pl. x tl.]: -1968*0,18=- 354,240 [F]

p.č. 56963 krajnice [pl. x tl.]: -820*0,15=- 123,000 [G]

Celkový odečet: E+F+G=- 641,240 [H]

Celkový frézovaný objem, který se odveze na skládku: D+H=126,080 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  820,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

odkop krajnice: konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu]

1. etapa: (2*820)*0,5=820,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12273B 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  11 480,000 ____________ ____________

doprava dalších 14 km na skládku k pol.č. 122738

820*14=11 480,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 11 12273B 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  5 610,000 ____________ ____________

doprava 34 km na skládku k pol.č. 12932,

330 m*0,50 m3/m*34 km=5 610,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  1 271,000 ____________ ____________

Sanace aktivní zóny.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š. x tl.]

1. úsek: (2*820)*1,0*0,5=820,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: (2*820)*0,55*0,5=451,000 [B]

Celkem: A+B=1 271,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  17 794,000 ____________ ____________

doprava dalších 14 km na skládku k pol.č. 123738,

1271*14=17 794,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 14 12932 VYPROFILOVÁNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  330,000 ____________ ____________

Vyprofilování na trojúhelníkový tvar příkopu, odvoz na skládku viz pol.č. 12273B.2

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

km 0,0 - km 0,210: 210=210,000 [A]

km 0,700 - km 0,820:  120=120,000 [B]

A+B=330,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 091,000 ____________ ____________

uložení na skládku, k pol.č. 122738, 123738,

820+1271=2 091,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  164,000 ____________ ____________

materiál viz pol.č. 11372,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu]

1.etapa: (2*820)*0,1=164,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. pořízení a výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 182,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

1. úsek: (2*820)*1,0=1 640,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (2*820)*1,55=2 542,000 [B]

Celkem: A+B=4 182,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 271,000 ____________ ____________

Výměna aktivní zóny, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š. x tl.]

1. úsek: (2*820)*1,0*0,5=820,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: (2*820)*0,55*0,5=451,000 [B]

Celkem: A+B=1 271,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  3 362,000 ____________ ____________

separační geotextilie netkaná, propustnost větší než 10NA-4m/s, pevnost v tahu 

(Tf) 10 kN/m,

 průtažnost v tahu (ef) větší než 50% (při oddělení hrubozrnné sypaniny na 

měkkém podloží),

 průtažnost v tahu (ef) větší než 10% (při oddělení hrubozrnné sypaniny od 

jemnozrnné zeminy), 

odolnost proti statickému protlačení (CBR) větší než 3 kN

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

1. úsek: (2*820)*1,0=1 640,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (2*820)*1,05=1 722,000 [B]

Celkem: A+B=3 362,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  1 541,600 ____________ ____________

Tl. 150 mm. Rozšíření ŠD fr. 0/63 mm, vrstvy na pláni po okraj zemního tělesa

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

1. etapa (2*820)*0,94=1 541,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM M2  2 345,200 ____________ ____________

Tl. 250 mm, fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

1.etapa (2*820)*1,0=1 640,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (2*820)*0,43=705,200 [B]

A+B=2 345,200 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  1 968,000 ____________ ____________

tl. 180 mm.

Zřízení vrstvy pro provedení recyklace za studena na místě v tl. 180 mm.

(Materiál z původní vozovky, který bude chybět pro provedení vlastní recyklace za 

studena na místě.)

Včetně předrcení na požadovanou frakci.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

1.etapa (2*820)*1,0=1 640,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (2*820)*0,2=328,000 [B]

A+B=1 968,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  5 248,000 ____________ ____________

Tl. 180 mm.

RS CA 0/63 TP 208 (na místě) včetně reprofilace.

Včetně předrcení kameniva do požadované frakce a křivky zrnitosti, doplnění 
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaného pojiva a materiálu. 

Včetně zkoušek pro stanovení receptury.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

1.etapa 820*6=4 920,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (2*820)*0,2=328,000 [B]

A+B=5 248,000 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. 150MM M2  820,000 ____________ ____________

Použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení.

Tl. 150 mm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x šířka]

1.etapa (2*820)*0,5=820,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 067,600 ____________ ____________

množství 0,20 kg/m2, pod ACO 11+,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

I.etapa (plocha): 4920=4 920,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 2*820*0,09=147,600 [B]

Celkem: A+B=5 067,600 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 248,000 ____________ ____________

pod ACL 16+,

Spojovací postřik 0,6 kg/m2 + podrcení kamenivem 2,0 kg/m2 (podrcení v pol.č. 

57621)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

I.etapa [plocha]: 4920=4 920,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 2*820*0,2=328,000 [B]

Celkem: A+B=5 248,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  4 920,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

I.etapa [plocha]: 820*6=4 920,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 70MM M2  5 067,600 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

I.etapa [plocha]: 4920=4 920,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 2*820*0,09=147,600 [B]

Celkem: A+B=5 067,600 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 M2  5 248,000 ____________ ____________

množství 2,00 kg/m2, frakce 4/8 mm,  k pol.č. 572223

I.etapa [plocha]: 820*6=4 920,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 2*820*0,2=328,000 [B]

A+B=5 248,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 30 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  12,000 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorový příčný řez,

Začátek a konec úseku: 

6+6=12,000 [A]
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  38,000 ____________ ____________

Nové směrové sloupky dělené z PE, do zabetonovaných plastových patek, výška 

sloupku 0,80 m nad korunou vozovky, osazený do plastové patky, patka osazena 

do vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici o 5 cm. Vrt kolem 

patky bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod dolní hranou patky.

bílá barva, km 0,000-0,820 = 34 ks,

červená barva sjezdy, km 0,000 - 0,820 = 4 ks,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

34=34,000 [A]

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 32 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.etapa:

IS14 4=4,000 [A]

IJ14c 1=1,000 [B]

IJ7 1=1,000 [C]

IS3a         1=1,000 [D]

IS3c         1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 33 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

nové značky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

1.etapa:

IS14 4=4,000 [A]

IJ14c 1=1,000 [B]

IJ7 1=1,000 [C]

IS3a         1=1,000 [D]

IS3c         1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 34 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 17

3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.etapa:

E3a         1=1,000 [A]

E7b 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 35 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

1.etapa:

E3a         1=1,000 [A]

E7b 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 36 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

nové sloupky, k pol.č. 914131

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

1.etapa: 

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 37 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

1.etapa:

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  456,667 ____________ ____________

nehlučné

456,667=456,667 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 39 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  456,667 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

1.etapa  [dl. x rozteč x š.]

V1a 90*0,125=11,250 [A]

V2a 610*3/9*0,125=25,417 [B]

V2b 120*3/4,5*0,125=10,000 [C]

V4 (2*820)*0,250=410,000 [D]

A+B+C+D=456,667 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 40 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  12,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Komunikace km 40,998 - 41,818, délka stavby 820 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 58920,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorový příčný řez,

Začátek a konec I.etapy: 

6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 0,327

KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary

02

Objekt: SO 101

Stavba: 1. etapa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Propustek v km 0,327

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  111,754 ____________ ____________

zemina a kamení, k pol.č. 131738, 131838,

39,114+16,763=55,877 [A]

A*2,000=111,754 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  33,767 ____________ ____________

stavební suť, viz pol.č. 966138, 966158, 966168, 966346,

5,986*2,600=15,564 [A]

6,506*2,300=14,964 [B]

0,272*2,500=0,680 [C]

7,310*0,350=2,559 [D]

Celkem: A+B+C+D=33,767 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000 ____________ ____________

Čerpání vody ze stavební jámy

=7dnů*24hod

Celkem: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  39,114 ____________ ____________

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení 

nového propustku -  v zemině tř. I

zaměřeno na stavbě



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Propustek v km 0,327

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2=55,877 [A]

A*0,70=39,114 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  547,596 ____________ ____________

dalších 14 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

39,114*14=547,596 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  16,763 ____________ ____________

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení 

nového propustku -  v zemině tř. II
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KOMUNIKACE

Propustek v km 0,327

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

Celkem: 7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2=55,877 [A]

A*0,30=16,763 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 131839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  234,682 ____________ ____________

dalších 14 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

16,763*14=234,682 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  55,877 ____________ ____________
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k pol.č. 131738, 131838,

39,114+16,763=55,877 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,308 ____________ ____________

Zásyp ze šterkodrti fr. 0/32mm, hutněno po vrstvách max. 300mm (ID=0,85; 

min.100%PS) včetně dovozu a poplatku za nákup

zaměřeno na stavbě

Celkem: 3,37*8,4=28,308 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13,762 ____________ ____________

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 100% PS

zaměřeno na stavbě

Celkem: 1,41*9,76=13,762 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,121 ____________ ____________

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm včetně dopravy 

materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,5*0,2*(2,81+4,2+4,2)=1,121 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  4,128 ____________ ____________

Základová deska tl. 300 mm - Beton C25/30 - XF3+XA2 + bednění, hutnění a včetně 

dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,300*9,76*1,41=4,128 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,237 ____________ ____________

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

30*7,90/1000=0,237 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3  0,272 ____________ ____________

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 
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(10ks), včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 10*0,8*0,2*0,17=0,272 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 2 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,285 ____________ ____________

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm 

včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: (11,88+10,02)*0,15=3,285 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,870 ____________ ____________

Obetonování trub - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,02*5,544*7,85=0,870 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 4 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  7,417 ____________ ____________

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu
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zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,73*(9,76+2*0,2)=7,417 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,475 ____________ ____________

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou MC25 včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: (11,88+10,02)*0,25=5,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,722 ____________ ____________

Sanace seříznutého čela železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: (2,16+1,28)*2*0,105=0,722 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  31,920 ____________ ____________

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 3,5*9,12=31,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,722 ____________ ____________

Úprava seříznuté části ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

zaměřeno na stavbě

Celkem: (2,16+1,28)*2*0,105=0,722 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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KOMUNIKACE

Propustek v km 0,327

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  9,760 ____________ ____________

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=600mm  z betonu C35/45-XF4 

+ vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 9,760=9,760 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 2 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  5,544 ____________ ____________

Obetonování trub - železobeton C25/30 - XF3+XA2 + bednění, hutnění a včetně 

dopravy materiálu, 

Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,66*8,4=5,544 [A]
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Rozpočet:

1. etapa

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  6,880 ____________ ____________

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN=600mm na vtoku i výtoku

zaměřeno na stavbě

Celkem: (2,16+1,28)*2=6,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 2 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,008 ____________ ____________

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 
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materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 2,55*4*0,01*0,08=0,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 3 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,025 ____________ ____________

Betonový prefabrikovaný blok z prostého betonu C30/37-XF4, 400x250x250mm s 

vyznačením letopočtu výstavby pomocí pryžové matrice

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,4*0,25*0,25=0,025 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 4 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  5,986 ____________ ____________

Odstranění čelních zídek z kamenného zdiva včetně odvozu do 20-ti km

zaměřeno na stavbě

1,25*2,885+1,21*2,56-0,37*(0,99+0,95)=5,986 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 5 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  217,890 ____________ ____________

dalších 14 km dopravy na skládku, k pol.č. 966138,

1,25*2,885+1,21*2,56-0,37*(0,99+0,95)=5,986 [A]

A*2,600*14=217,890 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  6,506 ____________ ____________

Odstranění betonových základů a podkladního betonu včetně odvozu do 20-ti km

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,5*3,06*1,24+0,5*1,2*3,385+5,37*1,1*0,2+5,37*0,26=6,506 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 7 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  209,493 ____________ ____________

dalších 14 km dopravy na skládku, k pol.č. 966158

0,5*3,06*1,24+0,5*1,2*3,385+5,37*1,1*0,2+5,37*0,26=6,506 [A]

A*2,300 t/m3*14 km=209,493 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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 8 96615B 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  86,989 ____________ ____________

34 km dopravy na skládku, k pol.č. 966346

7,310 m*0,350 t/m*34 km=86,989 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,272 ____________ ____________

Odstranění ŽB říms včetně odvozu do 20-ti km

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,1*0,5*(2,885+2,56)=0,272 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 10 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  9,520 ____________ ____________

dalších 14 km dopravy na skládku, k pol.č. 966168

0,1*0,5*(2,885+2,56)=0,272 [A]

A*2,500*14=9,520 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 11 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 400MM M  7,310 ____________ ____________

Odstranění železobetonových trub DN=400mm, odvoz na skládku viz pol.č. 

96615B.1

hmotnost =7,310*0,350t/m=2,5585t

zaměřeno na stavbě

7,310=7,310 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy

KŘIŽOVATKY A SJEZDY
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01
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Stavba: 1. etapa

SOUPIS PRACÍ
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Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa
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01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,500 ____________ ____________

Použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení, 

průměrná tloušťka 10 cm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

vyrovnávky konstrukce N1 [pl.]: 

km 0,400: 15=15,000 [A]

A*0,1=1,500 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2  21,000 ____________ ____________

pod ACP 22;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu

km 0,042: 21=21,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE 0,5KG/M2 M2  21,000 ____________ ____________

pod ACO 11+, množství 0,50 kg/m2, konstrukce Z1;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu

km 0,042: 21=21,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR  2,0KG/M2 M2  15,000 ____________ ____________

u konstrukce N1, N2, uzavírací nátěr,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

vyrovnávky konstrukce N1 [pl.]: 

0,400: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  21,000 ____________ ____________

konstrukce Z1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu

km 0,042: 21=21,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22 M3  1,050 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyrovnávací vrstva průměrné tl. 50 mm, konstrukce Z1,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu

km 0,042: 21=21,000 [A]

A*0,05=1,050 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  9,240 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

Dle situace:

0,042: 9,24=9,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 8 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  9,240 ____________ ____________

k pol.č. 58920;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle situace:

0,042: 9,24=9,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: 1. etapa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO 

ZNAČENÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

Realizace stavebních prací na objízdné trase:

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  300,000 ____________ ____________

seříznutí krajnice, z materiálu se vytvoří záložka pro zpevnění povrchu vozovky 

živičným recyklovaným materiálem

zaměřeno na stavbě

600*0,50=300,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  300,000 ____________ ____________

vyspravení propadlých okrajů vozovky

zaměřeno na stavbě

600m*0,50m=300,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 572751 R VÝSPRAVA VÝTLUKŮ TRYSKOVOU METODOU T  5,000 ____________ ____________

1.očištění poškozeného povrchu vozovky vyfoukáním vzduchem pod tlakem

2.postřik povrchu vozovky asfaltovým pojivem

3.nanesení vrstvy kameniva obaleného pojivem

4.posyp zastříknutého povrchu vozovky nebo nanesené asfaltové směsi 

kamenivem (podrcení)

zaměřeno na stavbě

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky

- úpravu napojení, ukončení

 3 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T  240,000 ____________ ____________

vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, 

spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m2, včetně odvozu a likvidace 

vybouraného materiálu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

240=240,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr spojovací

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 4 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  200,000 ____________ ____________

Konkrétní délky budou určeny na stavbě.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a 

hloubky 35 mm 

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkou modifik.

zaměřeno na stavbě

200=200,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 5 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  40,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9.
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  6,000 ____________ ____________

zaměřeno na trase,

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.1_Situace_objizdnych_tras_1._etapa

6=6,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  49,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1- 16,

IS 11b=28, IP 10a=1, B1=2, E13=3, B20a=6, B24b=1, IS 11c=8

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.1_Situace_objizdnych_tras_1._etapa

28+1+2+3+6+1+8=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  49,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914122

49=49,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 470,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, k pol. č. 914122, nájem 30 dnů,

49*30=1 470,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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II/408 hranice kraje - Štítary

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1,

E3a=1

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.1_Situace_objizdnych_tras_1._etapa

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  30,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914322, nájem 30 dnů,

1*30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  7,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1,2,3,5,

IS 11a=7,

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.1_Situace_objizdnych_tras_1._etapa

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422,

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  210,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422, nájem 30 dnů,

7*30=210,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  48,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1- 13,

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.1_Situace_objizdnych_tras_1._etapa

48=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 12 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  48,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922

48=48,000 [A]
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 440,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922, nájemné 30 dnů,

48*30=1 440,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 14 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, 1 kus=1souprava=5ks světel,

Detail 2=2

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.1_Situace_objizdnych_tras_1._etapa

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 916132,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  60,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 30 dnů, k pol.č. 916132,

2*30=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení, detail 2,

Z2=2,

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.1_Situace_objizdnych_tras_1._etapa

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, k pol.č. 916312

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  60,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, pronájem 30 dnů, k pol.č. 916312,

2*30=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  48,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1- 13, ke sloupkům

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.1_Situace_objizdnych_tras_1._etapa

48=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  48,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 916712

48=48,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  1 440,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712, 30 dnů,

48*30=1 440,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  40,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9. ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: 1. etapa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  164,000 ____________ ____________

Zemina a kamení, viz pol.č. 11130

Počítaná hmotnost drnu 2,0t/m3,  [Objem z položek x hmotnost]:

z položky č. 11130: 1640*0,05*2,000=164,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 640,000 ____________ ____________

průměrná tloušťka 5 cm, doprava na skládku viz pol.č. 12273B,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x prům. š.]

1.etapa: (2*820)*1,0=1 640,000 [A]

Technická specifikace: včetně svislé a vodorovné dopravy v rámci odtěžení  a uložení na skládku

 2 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  2 788,000 ____________ ____________

doprava na skládku 34 km, k pol.č. 11130

1640 m2*0,05 m*34 km=2 788,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  123,000 ____________ ____________

pořízení ornice na ohumusování svahů

k pol. č. 18222

820*0,15=123,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  437,000 ____________ ____________

úprava povrchů - nerovnostív úseku stavby, s případným využitím vhodného 

materiálu ze stavby ke srovnání povrchu, svahování,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

km 0,263 - 0,700: 437=437,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 5 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  820,000 ____________ ____________

ohumusování svahů

k pol. č. 125738
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1. etapa

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(820*0,5)*2=820,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 640,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x prům. š.]

1.etapa: (2*820)*1,0=1 640,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


