
Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Újezd u Brna - Žatčany

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/416

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Újezd u Brna - Žatčany

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: II/416

SOUPIS PRACÍ
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Újezd u Brna - Žatčany

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

BOZP

 9 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 10 353,75Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice II/416

Silnice II/416

Rozpočet:

Újezd u Brna - Žatčany

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: II/416

SOUPIS PRACÍ
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Újezd u Brna - Žatčany

Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  891,000 ____________ ____________

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce

 - čištění krajnic od nánosů (č. pol. 12924): 1,8*2*0,75*0,2*1650=891,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 272,085 ____________ ____________

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce pro návrh opravy vozovky vč. sanace podloží, čerpáno se souhlasem 

investora !

 - odkop zeminy pro sanaci podloží (viz položka 12373):

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 1,8*3,1*0,35*250=488,250 [A]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*1,8*3,1*0,35*320=1 249,920 [B]

 - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD tl 150mm):

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 1,8*2,25*0,15*250=151,875 [C]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*1,8*2,25*0,15*320=388,800 [D]

 - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD tl 200mm):

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 1,8*3,1*0,2*250=279,000 [E]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*1,8*3,1*0,2*320=714,240 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 272,085 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  5,301 ____________ ____________

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odfrézované asfaltové vrstvy s obsahem dehtu na skládce (Návrh opravy ložné 

vrstvy), čerpáno se souhlasem investora

 - poplatky za uskladnění ložné asfaltové směsi s obsahem dehtu: 0,1*0,1*6,425*0,05*1650=5,301 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014131 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  15,575 ____________ ____________
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Újezd u Brna - Žatčany

Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odfrézované asfaltové vrstvy s obsahem dehtu na skládce

(Návrh opravy vozovky vč. sanace podloží)

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 0,1*1,75*0,1*250=4,375 [A]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*0,1*1,75*0,1*320=11,200 [B]

Celkem: A+B=15,575 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  835,796 ____________ ____________

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odfrézované asfaltové vrstvy bez obsahu dehtu na skládce (Návrh opravy 

vozovky vč. sanace podloží)

 - frézování v tl. 50mm (položka č. 11372): 6,275*0,05*1650*2,5=1 294,219 [A]

 - nezpevněná krajnice z recyklovaného materiálu (frézovaný asfalt), tl. 150 mm, fr. 0/32 (odečet položky č. 56963): -1*2*0,75*0,15*1650*2,5=- 928,125 [B]

 - frézování v tl. 50mm (do celkové hloubky 100 mm,  předpoklad 90% z položky č. 11372 "b"): 0,1*0,9*6,425*0,05*1650*2,5=119,264 [C]

frézování ložné vrstvy (v tl. 100mm, předpoklad 90% z položky č. 11372 "c"):

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 0,9*1,75*0,1*250*2,5=98,438 [D]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*0,9*1,75*0,1*320*2,5=252,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=835,796 [F]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  517,688 ____________ ____________
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Újezd u Brna - Žatčany

Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zpětné použití do nezpevněných 

krajnic (viz položka č. 56963)

 - frézování v tl. 50mm: 6,275*0,05*1650=517,688 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 7 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  53,006 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

 - frézování v tl. 50mm (do celkové hloubky 100 mm): 0,1*6,425*0,05*1650=53,006 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 8 11372 c1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  43,750 ____________ ____________

frézování ložné vrstvy, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 1,75*0,1*250=43,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 9 11372 c2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  112,000 ____________ ____________

frézování ložné vrstvy, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*1,75*0,1*320=112,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 10 113767 a FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  330,000 ____________ ____________

frézování drážky na ložné vrstvě, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

 - 20m trhlin/100m komunikace: 0,2*1650=330,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 12373 c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 817,825 ____________ ____________

odkop zeminy pro sanaci podloží a podkladních vrstev vozovky včetně veškeré 
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Újezd u Brna - Žatčany

Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

manipulace a odvozu zeminy na skládku,

 - odkop zeminy pro sanaci podloží:

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 3,1*0,35*250=271,250 [A]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*3,1*0,35*320=694,400 [B]

 - odkop podkladních vrstev (ŠD tl 150mm):

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 2,25*0,15*250=84,375 [C]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*2,25*0,15*320=216,000 [D]

 - odkop podkladních vrstev (ŠD tl 200mm):

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 3,1*0,2*250=155,000 [E]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*3,1*0,2*320=396,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 817,825 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  2 475,000 ____________ ____________

čištění krajnic od nánosů vč. veškeré manipulace a odvozu na skládku

 - pročištění nezpevněných krajnic: 2*0,75*1650=2 475,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  965,650 ____________ ____________

Zásyp výkopu v místě výměny podložní zeminy, hutněný na min. 100% PS (aktivní 

zóna)

 - zemina pro sanaci podloží::

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 3,1*0,35*250=271,250 [A]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*3,1*0,35*320=694,400 [B]

Celkem: A+B=965,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 14 28997 c OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  2 759,000 ____________ ____________

separace podloží a podkladní vrstvy zeminy

 - separační geotextilie::

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 3,1*250=775,000 [A]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*3,1*320=1 984,000 [B]

Celkem: A+B=2 759,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 002,500 ____________ ____________

sanace podloží v tl. 2x150mm

 - sanace okrajů v tl.150mm::

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 2,25*250=562,500 [A]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*2,25*320=1 440,000 [B]

Celkem: A+B=2 002,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56334 c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 759,000 ____________ ____________

sanace okrajů v tl. 200mm

 - sanace okrajů v tl.200mm::

způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 3,1*250=775,000 [A]

způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*3,1*320=1 984,000 [B]

Celkem: A+B=2 759,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 475,000 ____________ ____________

zřízení nezpevněných krajnic z recyklovaného asfaltu (použití vyfrézovaného 

asfaltu z pol. č. 11372)

 - nezpevněná krajnice z recyklovaného materiálu (frézovaný asfalt, celkem na nezp. krajnice: 371,25m3, tj. 928,125t), tl. 150 mm, fr. 0/32: 2*0,75*1650=2 475,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 584,750 ____________ ____________

mezi obrusnou a ložní vrstvou, spojovací postřik z kation. asfalt. emulze PS-C, 

0.3kg/m2 po vyštěpení

 - spojovací postřik 0.3kg/m2 po vyštěpení: 6,415*1650=10 584,750 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 881,750 ____________ ____________

mezi ložnou a podkladní vrstvou, spojovací postřik z kation. asfalt. emulze PS-C, 

0.4kg/m2 po vyštěpení

 - spojovací postřik 0.4kg/m2 po vyštěpení: 6,595*1650=10 881,750 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572213 c SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 602,000 ____________ ____________

mezi asfaltovou podkladní vrstvou a podkladní vrstvou (nestmelenou), infiltrační 

postřik z kation. asfalt. emulze PI-C, 0.5kg/m2 po vyštěpení

 - infiltrační postřik 0.5kg/m2 po vyštěpení:

 - infiltrační postřik - způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 1,8*250=450,000 [A]

 - infiltrační postřik - způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*1,8*320=1 152,000 [B]

Celkem: A+B=1 602,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  10 353,750 ____________ ____________

dodání směsi pro obrusnou vrstvu vč. asfaltové zálivky

 - vrstva ACO 11+ pro obrusnou vrstvu: 6,275*1650=10 353,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  10 601,250 ____________ ____________

dodání směsi pro ložnou vrstvu vč. asfaltové zálivky

 - vrstva ACL 16+ pro ložnou vrstvu: 6,425*1650=10 601,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E46 c ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 060,125 ____________ ____________

dodání směsi pro podkladní vrstvu vč. asfaltové zálivky

 - pokládka asfaltové podkladní vrstvy v rámci lokálních oprav (předpoklad 10% plochy): 0,1*6,425*1650=1 060,125 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574E98 c ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  1 557,500 ____________ ____________

dodání směsi pro podkladní vrstvu vč. asfaltové zálivky
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Újezd u Brna - Žatčany

Silnice II/416

Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - pokládka podkladní asf. vrstvy - způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 1,75*250=437,500 [A]

 - pokládka podkladní asf. vrstvy - způsob opravy III, dl. 320m (oboustranná): 2*1,75*320=1 120,000 [B]

Celkem: A+B=1 557,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58920 a VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  330,000 ____________ ____________

v místech naříznutí vozovky

 - 20m trhlin/100m komunikace: 0,2*1650=330,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  94,000 ____________ ____________

osazení směrových sloupků

 - osazení směrových sloupků dle ČSN 73 6101:

přímá, délka = 460+665+410 = 1535 m (a = 50m): 2*31=62,000 [A]

směrový oblouk R=50-250m = 115 m (a = 10m): 2*12=24,000 [B]

směrový oblouk R=250-450m = 70 m (a = 20m): 2*4=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=94,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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Újezd u Brna - Žatčany
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Silnice II/416

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 27 912283 R SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  66,000 ____________ ____________

odstranění stávajících plastových sloupků vč. odvozu na skládku SÚS

 - stávající směrové sloupky po 50m: 2*33=66,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 28 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  536,167 ____________ ____________

VDZ plastem vč.předznačení barvou (viz položka č. 915111), druh plastu upřesní 

objednatel stavby

barva bílá, viz příloha SO101_04_TDZ

 - vodorovné dopravní značení barvou: :

V1a (0.125)= 320 m: 0,125*320=40,000 [A]

V2b (3.0/1.5/0.125) = 310+550 = 860 m: 0,125*573,333=71,667 [B]

V2b (1.5/1.5/0.250)= 42 m: 0,25*28=7,000 [C]

V4 (0.125)= 1180+700+500+480+480 = 3340 m: 0,125*3340=417,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=536,167 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 29 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  20,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikace

 - řezání asf. krytu vozovek v místě napojení na stávající komunikace: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:

Újezd u Brna - Žatčany

SO 182

Objekt: SO 182

Stavba: II/416

SOUPIS PRACÍ
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Újezd u Brna - Žatčany

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  20,000 ____________ ____________

zakrytí stávajících dopravních značek

 - počet zakrytých stávajících dopravních značek: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  79,000 ____________ ____________

Etapa č. 1:

 - B1 - 2x: 2=2,000 [A]

 - E3a - 12x: 12=12,000 [B]

 - E5 - 2x: 2=2,000 [C]

 - E13 - 2x: 2=2,000 [D]

 - IP10a - 6x: 6=6,000 [E]

 - IP10b - 6x: 6=6,000 [F]

 - IS11b - 10x: 10=10,000 [G]

Etapa č. 2

 - B1 - 2x: 2=2,000 [H]

 - E3a - 7x: 7=7,000 [I]

 - E5 - 5x: 5=5,000 [J]

 - E13 - 2x: 2=2,000 [K]

 - IP10a - 4x: 4=4,000 [L]

 - IP10b - 3x: 3=3,000 [M]

 - IS11b - 16x: 16=16,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=79,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  79,000 ____________ ____________

demontáž dopravních značek základní velikosti, likvidace a odvoz v režii 

zhotovitele

Etapa č. 1:

 - B1 - 2x: 2=2,000 [A]

 - E3a - 12x: 12=12,000 [B]

 - E5 - 2x: 2=2,000 [C]

 - E13 - 2x: 2=2,000 [D]

 - IP10a - 6x: 6=6,000 [E]

 - IP10b - 6x: 6=6,000 [F]

 - IS11b - 10x: 10=10,000 [G]

Etapa č. 2:

 - B1 - 2x: 2=2,000 [H]

 - E3a - 7x: 7=7,000 [I]

 - E5 - 5x: 5=5,000 [K]

 - E13 - 2x: 2=2,000 [L]

 - IP10a - 4x: 4=4,000 [M]

 - IP10b - 3x: 3=3,000 [N]

 - IS11b - 16x: 16=16,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N+O=79,000 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 325,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1: 7 týdnů*KSDEN

 - B1 - 2x: 49*2=98,000 [A]

 - E3a - 12x: 49*12=588,000 [B]

 - E5 - 2x: 49*2=98,000 [C]

 - E13 - 2x: 49*2=98,000 [D]

 - IP10a - 6x: 49*6=294,000 [E]

 - IP10b - 6x: 49*6=294,000 [F]

 - IS11b - 10x: 49*10=490,000 [G]

Etapa č. 2: 5 týdnů

 - B1 - 2x: 35*2=70,000 [H]

 - E3a - 7x: 35*7=245,000 [I]

 - E5 - 5x: 35*5=175,000 [J]

 - E13 - 2x: 35*2=70,000 [K]

 - IP10a - 4x: 35*4=140,000 [L]

 - IP10b - 3x: 35*3=105,000 [M]

 - IS11b - 16x: 35*16=560,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=3 325,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000 ____________ ____________

Etapa č. 1:

 - IS11a - 4ks: 4=4,000 [A]

Etapa č. 2:

 - IS11a - 4ks: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

demontáž dopravních značek IS11a, odvoz v režii zhotovitele
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3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1:

 - IS11a - 4ks: 4=4,000 [A]

Etapa č. 2:

 - IS11a - 4ks: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  336,000 ____________ ____________

Etapa č. 1: 7 týdnů*KSDEN

 - IS11a - 4ks: 49*4=196,000 [A]

Etapa č. 2: 5 týdnů

 - IS11a - 4ks: 35*4=140,000 [B]

Celkem: A+B=336,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

Etapa č. 1:

 - S7 - 2ks: 2=2,000 [A]

Etapa č. 2:

 - S7 - 2ks: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 9 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

demontáž dopravních světel typu S7, odvoz v režii zhotovitele

Etapa č. 1:

 - S7 - 2ks: 2=2,000 [A]

Etapa č. 2:

 - S7 - 2ks: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]
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3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  168,000 ____________ ____________

Etapa č. 1: 7 týdnů*KSDEN

 - S7 - 2ks: 49*2=98,000 [A]

Etapa č. 2: 5 týdnů

 - S7 - 2ks: 35*2=70,000 [B]

Celkem: A+B=168,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 11 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

Etapa č. 1:

 - Z2 - 2ks: 2=2,000 [A]

Etapa č. 2:

 - Z2 - 2ks: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 12 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

demontáž dopravních zábran Z2, odvoz v režii zhotovitele

Etapa č. 1:

 - Z2 - 2ks: 2=2,000 [A]

Etapa č. 2:

 - Z2 - 2ks: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  168,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Újezd u Brna - Žatčany

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/416

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa č. 1: 7 týdnů*celkem KSDEN

 - Z2 - 2ks: 49*2=98,000 [A]

Etapa č. 2: 5 týdnů

 - Z2 - 2ks: 35*2=70,000 [B]

Celkem: A+B=168,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


