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T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 

Akce:   Rekonstrukce soustavy ÚT, TV včetně zdroje tepla  
Objekt:  Dětské centrum Znojmo    
Výkres. dok.:  SO 101.4 – Strojní část 
 
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 
 
Projekt řeší kompletní výměnu a modernizaci tepelného zdroje včetně zařízení strojovny vytápění 
v plynové kotelně objektu „Dětské centrum Znojmo“. V současné době je plynová kotelna osazena 
dvěma teplovodními kotli typu VSB IV o výkonu 2 x 220 kW. Dvojice stávajících kotlů bude 
odstraněna.  
Projekt řeší rekonstrukci ústředního vytápění a přípravy teplé vody v dětském centru ve Znojmě. 
Modernizace plynové kotelny zahrnuje následující : 

1. instalace dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2 x 75 kW s příslušenstvím a 
novým strojním zařízením (R+S, expanzní zařízení, akční členy topných větví, tepelný 
výměník ohřevu TV) 

Plynová kotelna bude sloužit pro vytápění a přípravu teplé vody. Kotelna je navržena jako 
nízkotlaká teplovodní s akumulací topné vody. Plynová kotelna bude provozována celkem se 
dvěma kondenzačními kotli. Kotelna bude provedena odzkoušena a provozována zejména dle ČSN 
070703, vyhlášky 91/93Sb, TP G 908 02, ČSN 06 0830, ČSN 73 4201, ČSN 73 4210 a dalších 
souvisejících předpisů a norem. Ve smyslu těchto předpisů se jedná o plynovou kotelnu III. 
kategorie s občasnou obsluhou, tj. s pravidelnou kontrolou kotlů topičem ve lhůtách stanovených 
v provozním řádu kotelny. Výpočet pojistných zařízení je proveden dle platné legislativy a 
navržená zařízení odpovídají jeho výsledným požadavkům.  
 

Základní údaje  
Maximální výkon kotelny pro vytápění                                                               150 kW  
 
Zdroje tepla  
a) Kondenzační kotel               75 kW – 2 ks,  
Maximální teplotní spád topné vody v zimě                                                                         80/60°C  
Objem topné vody                                                                                           3 500 m3 

 
Výška vodního sloupce                                                                                                             16 m 
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2. TECHNICKÉ ÚDAJE 

2.1. Demontáže a stavební práce 
V předstihu bude ve vlastní kotelně provedena demontáž dvou stávajících litinových kotlů, včetně 
kouřovodů a obslužné ocelové konstrukce. Dále bude provedena demontáž stávajících oběhových 
čerpadel topné vody, včetně příslušných armatur, rozdělovače a sběrače.  
Dále budou provedeny stavební úpravy v rozsahu dle stavebního objektu SO 101.1. 

2.2.Část vytáp ění 
Společné údaje 
V rámci první etapy budou osazeny dva kondenzační plynové kotle. V návaznosti na osazení 
těchto zařízení budou provedeny instalace části teplovodních rozvodů. Bude provedena montáž 
sdruženého rozdělovače a sběrače topné vody. Teplovodní otopná soustava bude jištěna tlakovou 
expanzní nádobou a doplňovacím zařízením. Potrubní rozvody v kotelně budou uloženy ve sklonu 
tak, aby bylo možné bezproblémové odvzdušnění a vypouštění. Potrubí bude upevněno na 
závěsech upevněných na strop/stěnu kotelny. Systém bude napouštěn upravenou vodou na tlak 
odpovídající nejvyššímu místu soustavy cca 16 m s navýšením minimálně o 2 m.  

 
Okruh kondenzačních kotlů  
Kondenzační kotle zapojeny do kaskády. Plynové kondenzační kotle budou připojeny sestavou s 
hydraulickým vyrovnávačem pro dvojici kotlů, specifikovanou ve výkazu výměr, resp výkresové 
části PD (oběhová čerpadla, standardní armatury, pojistný ventil). Dle požadavků na odběr tepla 
budou tato zařízení připojována k topnému systému. Výstupní teplota topné vody z kotlového 
okruhu bude řízena podle venkovní teploty. Otopná soustava bude jištěna automatickým 
expanzním,  doplňovacím, odplyňovacím a odvzdušňovacím zařízením, dle přiložené specifikace 
ve výkazu výměr.  
 
Okruh rozd ělovače a sběrače topné vody 
Sdružený rozdělovač a sběrač bude vyroben dílensky. 
Na sdružený rozdělovač a sběrač v kotelně budou napojeny celkem čtyři větve: 
 

I. větev teplé vody (TUV) 
- průměr potrubí:  DN 50 
- odběrný tepla:  60 kW 
- oběhové čerpadlo:  3-stup. ot., 5 m3/h, 5m 
- regulace teploty:  bez regulace 

 
II.  větev ústředního vytápění (ÚT), napojeného k hlavní budově I 

- průměr potrubí:  DN 40 
-  odběrný tepla:  45 kW 
-  oběhové čerpadlo:  el. řízené otáčky, 5 m3/h, 5m, DN 32 
-  regulace teploty:               třícestný směšovací ventil, DN20, KVS 2,5 

 
III.  větev ústředního vytápění (ÚT), napojeného k hlavní budově II 



Dokumentace pro výběr zhotovitele 
Projekt rekonstrukce soustavy ÚT, TV včetně zdroje tepla 
Dětské centrum Znojmo 
 

MIX  MAX - ENERGETIKA, s r.o.   

Květen 2013 

- průměr potrubí:  DN 40 
- odběrný tepla:  45 kW 
- oběhové čerpadlo:  el. řízené otáčky, 5 m3/h, 5m, DN 32 
- regulace teploty:  třícestný směšovací ventil, DN32, KVS 16 

 
IV.  větev ústředního vytápění (ÚT), napojeného ke stacionáři 

- průměr potrubí:  DN 25 
- odběrný tepla:  15 kW 
- oběhové čerpadlo:  el. řízené otáčky, 5 m3/h, 5m, DN 32 
- regulace teploty:  třícestný směšovací ventil,  DN20, KVS 2,5 

 
Na sdružený rozdělovač a sběrač budou vyvedeny 4 vývody pro 2 rezervní okruhy: 

 

V. rezerva – ústřední vytápění (ÚT) podkroví 
- průměr potrubí:  DN 32 
- odběrný tepla:  20 kW 

 

VI.  rezerva – ohřev bazénu 
- průměr potrubí:  DN 32 
- odběrný tepla:  20 kW 

 

2.3. Odkou ření a větrání 
Odkouření kotlů a větrání kotelny je předmětem samostatné části projektové dokumentace SO 
101.2. 

2.4. Likvidace kondenzát ů 
Při provozu kotlů dochází ke vzniku kondenzátu s pH 3-4 v maximálním množství cca 1 kg 

na 1 m3 spáleného plynu. Dlouhodobě bude vznik kondenzátů v množství 0,64 kg na 1 m3 
spáleného plynu. Kondenzáty budou svedeny do neutralizačního zařízení, které je součástí 
dodávky kondenzačních kotlů. Odvedení kondenzátů bude provedeno nerezovým potrubím nebo 
hadicemi. Po neutralizaci bude kondenzát vypouštěn do kanalizace. 

2.5. Řízení kotelny a poruchové stavy 
Provoz kotelny bude automatický a teplota topné vody bude řízena podle venkovní teploty. 
Kotelna bude řízena regulátorem, který bude dle požadavku na odběr tepla řídit připojování kotlů a 
nezávisle teplotu topné vody v jednotlivých topných větvích. Podrobné řešení měření a regulace 
otopného systému je součástí samostatné části projektové dokumentace.  

 

3. MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU, OBSLUHA 
Montáž zařízení bude provedena odborně. V předstihu před spuštěním plynových kotlů v první 
etapě bude provedeno elektropřipojení a výchozí revize elektro. Následně budou provedeny revize 
plynového zařízení. Zařízení bude uvedeno do provozu po provedení tlakové, dilatační a topné 
zkoušky v délce 72 hodin. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 06 0310. 
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4. NÁTĚRY A IZOLACE 
Nátěry :  Po provedených zkouškách zařízení bude provedeno odrezení a základový nátěr S 2000 - 
1x a vrchní nátěr S 2119 - 2x. 
Izolace: Izolace potrubí v kotelně bude provedena v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb. Izolace 
potrubí bude provedena pomocí návlekových izolačních trubek pro potrubí trubice z minerální 
vlny s Al folií do 260 °C.  
 
Tloušťky izolace potrubí rozvodů dle DN jsou: 
DN                             do 32           40            50            70 
Tloušťka min. ( mm )      40           50            50            60             
 

5. VYBAVENÍ KOTELNY 
Vybavení kotelny dle ČSN 070703 pro zajištění bezpečnosti: 
- místní provozní řád 
- hasící zařízení stanovené projektem 
- pěnotvorný prostředek nebo detektor pro kontrolu těsnosti spojů 
- lékárnička pro první pomoc 
- bateriová svítilna 
- detektor na kysličník uhelnatý 
- analyzátor spalin 
- detektor na zjišťování přítomnosti topného plynu 
- nosítka 
 

6. INSTALACE TERMOSTATICKÝCH VENTIL Ů 
 
V rámci rekonstrukce otopné soustavy je navržena instalace termostatických ventilů na přívodní 
potrubí k otopným tělesům a regulačních šroubení na vratné potrubí od otopných těles. Popisy 
jednotlivých otopných těles s dimenzemi připojovacích armatur jsou patrné z výkresů č. 3 - 6 
(půdorysy podlaží). V rámci výměny armatur je počítáno i s částečnou úpravou trubních přípojek k 
otopným tělesům. Hydraulické zaregulování soustavy je předběžně vypočteno v rámci této 
projektové dokumentace, jeho přesné doladění bude nutno provést v rámci topných zkoušek, 
jelikož z důvodu nedostatku podkladů a nepřístupnosti všech úseků potrubí nebylo možno zajistit 
všechny potřebné vstupní údaje pro kompletní výpočet.  
 
 
 
Brno, 05/2013 
Vypracoval: Ing. Ondřej Pavlica  


