
ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ViaDesigneZhotovitel:

Viadesigne s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Rozpočet:

II/422 Podivín - Lednice

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: SUS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 224,29 ____________ ____________

asfalt

510,12*2,4=1 224,29 [A] 'dle pol.113136 odstranění..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14 494,81 ____________ ____________

zemina

1030,03*1,8=1 854,05 [A] 'dle pol.122736 odkopávky ..'

6331,39*1,8=11 396,50 [B] 'dle pol.126736 zřízení..'

(441,1*0,609)*1,8=483,53 [C] 'dle pol.12933 čištění..'

31,95*1,8=57,51 [D] 'dle pol.131736 hloubení..'

390,68*1,8=703,22 [E] 'dle pol.132736 hloubení..'

Celkem: A+B+C+D+E=14 494,81 [F]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 819,22 ____________ ____________

konstrukční vrstvy

897,52*2=1 795,04 [A] 'dle pol.113326 odstranění..'

12,09*2=24,18 [B] 'dle pol.132736 hloubení..'

Celkem: A+B=1 819,22 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 75 kalkul a BEZPEČNOSTNĚ BAREVNÝ POVRCH - DODÁVKA A POKLÁDKA M2  250,80 ____________ ____________

písková barva

250,8=250,80 [A] 'sta.0,996 - 1,091'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: -veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

-obsahuje předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  89,00 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

89=89,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  22,00 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

22=22,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  7,00 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

7=7,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zásyp jam po pařezech

 10 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  510,12 ____________ ____________

Výměry dle programu MICROSTATION

595,1*0,1=59,51 [A] 'vybourání stáv.vozovky pro sanaci krajů - intravilán'

2979,7*0,15=446,96 [C] 'vybourání stáv.vozovky pro sanaci krajů - extravilán'

14,4*0,1=1,44 [D] 'vybourání krytu stáv.sjezdu pro výškové napojení'

20,4*0,1=2,04 [E] 'vybourání stáv.vozovky pro přípojky kanalizace'

1,7*0,1=0,17 [F] 'vybourání stáv.vozovky pro zřízení dvouřádku'

Celkem: A+C+D+E+F=510,12 [G]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  897,52 ____________ ____________

(595,1+2979,7)*0,25=893,70 [A] 'odkop konstr.vrstev stáv.vozovky pro sanaci krajů'

38,2*0,1=3,82 [B] 'odkop konstr.vrstev stáv.vozovky pro zřízení sjezdů z R-mat.'

Celkem: A+B=897,52 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  462,23 ____________ ____________

část odfrézovaného materiálu bude zpětně použito (65,26125m3 - krajnice, 60,6m3 

- sjezdy z R - mat..), zbytek odfrézovaného materiálu 

(462,23-65,26125-60,6=336,36875) bude odvezen a likvidován v režii zhotovitele

Výměry dle programu MICROSTATION

tl.100mm

1325,2*0,1=132,52 [A] 'intravilán'

tl.50mm

5615,8*0,05=280,79 [B] 'extravilán'
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II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl.70mm

624*0,07=43,68 [C] 'lokální sanace vozovky'

(15*4,6)*0,076=5,24 [D] 'ošetření trhlin'

Celkem: A+B+C+D=462,23 [E]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  289,96 ____________ ____________

zemina bude zpětně použita

289,965=289,96 [A] 'dle pol.17411 zásyp..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  1 030,03 ____________ ____________

Výměra dle příčných řezů

1265,31=1 265,31 [B] 'odkop zeminy v místech výměny podloží'

24,7*0,45=11,12 [C] 'odkop zeminy pro zřízení nového sjezdu - nová konstrukce'

163,8*0,2=32,76 [D] 'odkop zeminy pro výškové napojení sjezdů'

(1,2*1,5*1)*6=10,80 [E] 'odkop zeminy pro čela zatrubněných sjezdů'

-289,965=- 289,96 [F] 'dle pol.12221 odkopávky..'

Celkem: B+C+D+E+F=1 030,03 [G]

Cenová soustava: 09-1 OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 126736 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  6 331,39 ____________ ____________

Výměra dle příčných řezů

6331,393=6 331,39 [A] 'odkop zeminy pro zřízení násypu a sanaci krajů'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  441,10 ____________ ____________

cca 0,609m3/m

441,1=441,10 [A] 'zřízení příkopy'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení v režii zhotovitele

 17 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  31,95 ____________ ____________

(1,5*1,5*1,2)*8=21,60 [A] 'hloubení pro nové deš.vpusti'

(1,5*1,5*1,2)*1=2,70 [B] 'hloubení pro novou kontrolní šachtu DN1000'

(1,5*1,5*1,7)*2=7,65 [D] 'hloubení pro novou kontrolní šachty DN1000'

Celkem: A+B+D=31,95 [E]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  402,77 ____________ ____________

164*1*1=164,00 [A] 'přípojky kanalizace DN150' - zemina

51,6*1*1,5=77,40 [B] 'přípojka DN300' - zemina

403,4*0,5*0,4=80,68 [C] 'drenážní potrubí' zemina



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 9

3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

18*1*0,7=12,60 [D] 'zatrubnění sjezdů' zemina

38*1*1=38,00 [F] 'přípojka DN200' - zemina

12*1*1,5=18,00 [G] 'přípojka DN200' - zemina

18*1*0,3=5,40 [H] 'zatrubněné sjezdy' - konstrukční vrstvy

20,4*1*0,25=5,10 [I] 'přípojky kanalizace' - konstrukční vrstvy

11,8*0,45*0,3=1,59 [J] 'nová obruba' - konstrukční vrstvy

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J=402,77 [K]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 162211 a VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI DO 1 KM M3  251,72 ____________ ____________

z pol. č. 11372 - 65,26125+60,6 = 125,86125m3

125,86125=125,86 [A] 'odvoz R-mareriálu ze stavby na meziskládku'
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

125,86125=125,86 [B] 'odvoz R-materiálu z meziskládky na stavbu'

Celkem: A+B=251,72 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci se sutí z vybouraných konstrukcí a vybouraných hmot; 

- převoz na skládku, nebo mezideponii do 1km; 

- potřebnou mechanizaci;

- měří se v „m3“ v nerozpojeném objemu suti.

 21 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 464,91 ____________ ____________

zemina vhodná pro násyp

199,6=199,60 [A] 'v místech nové konstrukce vozovky sta.0,280-0,500'

1265,31=1 265,31 [B] 'výměna podloží'

Celkem: A+B=1 464,91 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 17180 3 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  831,44 ____________ ____________

štěrkopísek

2,65*627,5*0,5=831,44 [A] sanační vrstva

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3 735,90 ____________ ____________

ŠD fr. 0 - 63

výměra dle příčných řezů

3735,898=3 735,90 [A] 'zřízení násypu'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  289,97 ____________ ____________

zemina použita z odkopávek pol. 12273

51,6*1*0,5=25,80 [A] 'zásyp zeminou po zřízení přípojky DN300'

3,6=3,60 [B] 'zásyp zeminou po zřízení čel zatrubněných sjezdů'

428,9*0,2=85,78 [C] 'zásyp zeminou za obrubou sta.0,00-0,208'

89,3*0,25=22,33 [D] 'zásyp zeminou - středový ostrůvek'

115,4=115,40 [E] 'zásyp zeminou po stáv.příkopě - výměra dle příčných řezů'

155,3*0,2=31,06 [F] 'zásyp zeminou - rekultivace vozovky'

12*1*0,5=6,00 [G] 'zásyp zeminou po zřízení přípojky DN200'

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=289,97 [H]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  132,80 ____________ ____________

ŠD fr. 0 - 32

164*1*0,5=82,00 [A] 'zásyp přípojek kanalizace'

51,6*1*0,5=25,80 [B] 'zásyp přípojky DN300'

50*1*0,5=25,00 [C] 'zásyp přípojky DN200'

Celkem: A+B+C=132,80 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  77,45 ____________ ____________

HDK 8/16

403,4*0,5*0,4-(403,4*0,008)=77,45 [A] 'obsyp drenážního potrubí'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  139,43 ____________ ____________

ŠP fr. 0 - 8

164*1*0,5-(164*0,016)=79,38 [A] 'obsyp přípojek kanalizace'

51,6*1*0,5-(51,6*0,0707)=22,15 [B] 'obsyp přípojky DN300'

18*1*1-(18*0,1963)=14,47 [C] 'obsyp zatrubněných sjezdů'

50*1*0,5-(50*0,0314)=23,43 [D] 'obsyp přípojky DN200'

Celkem: A+B+C+D=139,43 [E]
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8 611,14 ____________ ____________

6749,618=6 749,62 [A] 'pláň vozovky'

1861,516=1 861,52 [B] 'sanace vozovky'

Celkem: A+B=8 611,14 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 28 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  8 930,68 ____________ ____________

tl. 150 mm

tl.150 mm

8841,375=8 841,38 [A] 'ohumusování příkop - výměra dle příčných řezů'

89,3=89,30 [B] 'ohumusování stř.ostrůvku'
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II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=8 930,68 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2

 29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  8 930,68 ____________ ____________

8841,375=8 841,38 [A] 'ohumusování příkop - výměra dle příčných řezů'

89,3=89,30 [B] 'ohumusování stř.ostrůvku'

Celkem: A+B=8 930,68 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 74 kalkul NÁKUP ORNICE M3  1 339,60 ____________ ____________

8930,675*0,15=1 339,60 [A] 'dle pol.18222 rozprostření..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Zemní práce1 ____________

Základy2
 33 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  806,80 ____________ ____________

403,4*2=806,80 [A] 'opláštění drenážního potrubí'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

Základy2 ____________

Komunikace5
 34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  12 756,33 ____________ ____________

ŠD fr. 0 - 32

5377,7+(1668,3*0,35)=5 961,61 [A] 'vozovka'
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5377,7+(1668,3*0,65)+(416,5*0,68)=6 745,32 [B] 'vozovka'

24,7*2=49,40 [C] 'sjezd'

Celkem: A+B+C=12 756,33 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2  202,00 ____________ ____________

materiál použit z frézováníviz pol. 11372 - 60,6m3

202=202,00 [A] 'výškové napojení sjezdů'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  435,08 ____________ ____________

materiál použit z frézování viz pol. 11372 - 65,262m3

tl.150mm

1397,5*0,25=349,38 [A] 'nová krajnice'

171,4*0,5=85,70 [B]

Celkem: A+B=435,08 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:
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Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 

1,5KG/M2

M2  6 362,33 ____________ ____________

5644,628=5 644,63 [A] 'vozovka 0,6kg/m2 - dle pol.574F46..'

24,7=24,70 [B] 'sjezd 0,6kg/m2'

624=624,00 [C] 'lokální sanace'

69=69,00 [D] 'ošetření trhlin'

Celkem: A+B+C+D=6 362,33 [E]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 

0,5KG/M2

M2  17 210,46 ____________ ____________

8499,4=8 499,40 [A] 'vozovka 0,2kg/m2 - dle pol.574B34..'

8632,864=8 632,86 [B] 'vozovka 0,5kg/m2 - dle pol.574D56..'

39,1=39,10 [C] 'sjezd 0,2kg/m2'

39,1=39,10 [D]'sjezd 0,5kg/m2'

Celkem: A+B+C+D=17 210,46 [E]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 300g/m2 M2  6 999,86 ____________ ____________

5377,7+(1668,3*0,86)+(416,5*0,45)=6 999,86 [A] 'vozovka'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  8 538,50 ____________ ____________

Výměra dle programu MICROSTATION

8499,4=8 499,40 [A] 'nový kryt vozovky'

39,1=39,10 [B] 'sjezd'

Celkem: A+B=8 538,50 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 60MM M2  8 671,96 ____________ ____________

8499,4+(1668,3*0,08)=8 632,86 [A] 'vozovka'

39,1=39,10 [B] 'sjezd'

Celkem: A+B=8 671,96 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+,TL. 

50MM

M2  5 669,33 ____________ ____________

Výměra dle programu MICROSTATION

5377,7+(1668,3*0,16)=5 644,63 [A] 'vozovka'

24,7=24,70 [B] 'sjezd'

Celkem: A+B=5 669,33 [C]
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SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+,TL. 

80MM

M2  693,00 ____________ ____________

tl.50-80mm

624=624,00 [A] 'lokální sanace vozovky'

69=69,00 [B] 'ošetření trhlin'

Celkem: A+B=693,00 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  80,80 ____________ ____________

11,8=11,80 [A] 'zalití spáry po zřízení dvouřádku - začátek úseku'

69=69,00 [B] 'ošetření trhlin'

Celkem: A+B=80,80 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 45 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  164,00 ____________ ____________

vč. napojení na šachtu a potrubí (7x)

164=164,00 [A] 'přípojky kanalizace DN150'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 46 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  50,00 ____________ ____________

vč. napojení na šachtu a potrubí (2x)

50=50,00 [A] 'přípojka DN200'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 22

3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 47 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  51,60 ____________ ____________

vč. napojení na šachtu a potrubí (3x)

51,6=51,60 [A] 'přípojka DN300'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 48 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  403,40 ____________ ____________

pouze dodání a uložení potrubí vč. napojení potrubí do nových deš.vpustí (12x)

403,4=403,40 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 49 894345 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  3,00 ____________ ____________

3=3,00 [A] 'kontrolní PP šachta DN1000'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,00 ____________ ____________

8=8,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  78,00 ____________ ____________

54=54,00 [A] 'bílé sloupky'

24=24,00 [B] 'červenésloupky Z11g'

Celkem: A+B=78,00 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 52 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  54,00 ____________ ____________

vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele

54=54,00 [A] 'stávající směr.sloupky'
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz

 53 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  22,00 ____________ ____________

1=1,00 [A] 'značka P2'

1=1,00 [B] 'značka B21b'

1=1,00 [C] 'značka B21a'

1=1,00 [D] 'značka E12'

1=1,00 [E] 'značka E1'

1=1,00 [F] 'značka A19'

2=2,00 [I] 'značka C4a'

2=2,00 [J] 'značka Z4b'

1=1,00 [K] 'značka A2b'

2=2,00 [L] 'značka B20a'

1=1,00 [M] 'značka B20b'

4=4,00 [N] 'značka Z4a'

4=4,00 [P] 'ev.č.mostů'

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N+P=22,00 [Q]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 54 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,00 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

7=7,00 [A] 'stáv.značky k odstranění'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 55 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

2=2,00 [A] 'značka IS10c'
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,00 [B] 'značka IP20a'

1=1,00 [C] 'značka IP20b'

Celkem: A+B+C=4,00 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 56 914921 1 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,00 ____________ ____________

sloupek 3,5m vč. osazení, čtyřkotevní patka vč. zabetonování, víčko plast, objímky 

US1 komplet (cca 32ks)

13=13,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 58 914921 3 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,00 ____________ ____________

čtyřkotevní patka vč. zabetonování a zemních prací

6=6,00 [A] 'nová patka - přesun značky'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 57 914921 2 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,00 ____________ ____________

sloupek 3,5m vč. osazení, čtyřkotevní patka vč. zabetonování, víčko plast, objímky 

US1 komplet (cca 16ks)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10=10,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 59 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  10,00 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

10=10,00 [A] 'odstranění stáv.patky - přesun značky'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 60 915221 . VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  79,10 ____________ ____________

červená barva, vč. předznačení

79,1=79,10 [A] 'červený podklad pod znakem cyklisty'

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Druh značení: plošné

Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 61 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  703,34 ____________ ____________

vč. předznačení - bílá barva

2119,6*0,25=529,90 [A] 'čára V4 0,25'

(18,6/3*2)*0,25=3,10 [B] 'čára V2b 3/1,5/0,25'

(20/2)*0,25=2,50 [C] 'čára V4 0,5/0,5/0,25'

1012,1*0,125=126,51 [D] 'čára V1a 0,125'

(144,3/3*2)*0,125=12,03 [E] 'čára V2b 3/1,5/0,125'

26,9=26,90 [F] 'V13a dopravní stín'
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3*0,8=2,40 [G] 'směrové šipky'

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=703,34 [H]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 62 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS  52,00 ____________ ____________

barva

52=52,00 [A] 'symbol kolo'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 63 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD 

A POKLÁD

KUS  44,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

 64 917224 R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  464,60 ____________ ____________

silniční obruba

447=447,00 [A] silniční obruba ABO 1000/150/250 do bet.lože

15,6=15,60 [B] silniční obruba nájezdová ABO 1000/150/150 do bet.lože

2=2,00 [C] silniční obruba přechodová ABO 1000/250-150/150 do bet.lože

Celkem: A+B+C=464,60 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 65 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  424,20 ____________ ____________

žul. kostka 10x10x10 do bet. lože - dvouřádek
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424,2=424,20 [A] 'nový dvouřádek'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 66 918145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  1,00 ____________ ____________

1=1,00 [A] 'výustní objekt potrubí DN300'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 67 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  6,00 ____________ ____________
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6=6,00 [A] 'zatrubněné sjezdy'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 68 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  18,00 ____________ ____________

ŽB trubka DN 400

18=18,00 [A] 'zatrubněné sjezdy'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 31

3.6.1.7
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 69 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  498,90 ____________ ____________

389,1=389,10 [A] 'řezání vozovky pro sanaci krajů'

40,8=40,80 [B] 'řezání vozovky pro přípojky kanalizace'

69=69,00 [C] 'ošetření trhlin'

Celkem: A+B+C=498,90 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 70 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  1 291,30 ____________ ____________

1291,3=1 291,30 [A] 'řezání vozovky pro sanaci krajů'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 71 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  9,20 ____________ ____________

9,2=9,20 [A] 'zařezání stáv.vozovky pro nový dvouřádek'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 72 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  9,00 ____________ ____________

9=9,00 [A] 'vtok a výtok zatrubněných sjezdů'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 73 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 131,70 ____________ ____________

3131,7=3 131,70 [A] 'výměra dle programu MICROSTATION'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  328,96 ____________ ____________

konstrukční vrstvy

146,39*2=292,78 [A] 'dle pol.113327 odstranění..'

10,8*2=21,60 [B] 'dle pol.131737 hloubení..'

7,29*2=14,58 [C] 'dle pol.132737 hloubení..'

Celkem: A+B+C=328,96 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,32 ____________ ____________

asfalt

18,05*2,4=43,32 [A] 'dle pol.113137 odstranění..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  130,41 ____________ ____________

(18,5*0,1)*2,2=4,07 [A] 'dle pol.113157 odstranění..

25,5*0,145=3,70 [B] 'dle pol.113544 odstranění..'

(929,1*0,2*0,3)*2,2=122,64 [C] 'dle pol.113564 odstranění..'

Celkem: A+B+C=130,41 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 722,24 ____________ ____________

zemina

710,58*1,8=1 279,04 [A] 'dle pol.122737 odkopávky ..'

(3770,78*0,15)*1,8=1 018,11 [B] 'dle pol.12924 čištění..'

(168*0,5)*1,8=151,20 [C] 'dle pol.12933 čištění..'

32,4*1,8=58,32 [D] 'dle pol.131737 hloubení..'

119,76*1,8=215,57 [E] 'dle pol.132737 hloubení..'

Celkem: A+B+C+D+E=2 722,24 [F]
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II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 78 kalkul a BEZPEČNOSTNĚ BAREVNÝ POVRCH - DODÁVKA A POKLÁDKA M2  509,40 ____________ ____________

písková barva

509,4=509,40 [A] 'před a za mosty'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: -veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

-zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  19,00 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

19=19,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  3,00 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

3=3,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  18,05 ____________ ____________

Výměry dle programu MICROSTATION

155,7*0,1=15,57 [A] 'vybourání krytu stáv.sjezdů pro výškové napojení'

24,8*0,1=2,48 [B] 'vybourání stáv.vjezdu pro rozšíření vozovky sta.2.820'

Celkem: A+B=18,05 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 

16KM

M3  18,50 ____________ ____________

tl. 100 mm

tl.100mm

18,5=18,50 [A] 'vybourání stáv.vjezdů pro výškové napojení'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113327 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  146,39 ____________ ____________

tl. 240 mm

tl.240mm

75,4*0,3=22,62 [A] 'odkop konstr.vrstvy stáv.vozovky pro zřízení vyvýšeného přechodu'

tl.400mm

91,8*0,4=36,72 [B] 'odkop konstr.vrstvy stáv.sjezdů pro rozšíření vozovky'

tl.70mm

1243,5*0,07=87,05 [C] 'odkop konstr.vrstvy stáv.vozovky pro lokální sanace'

Celkem: A+B+C=146,39 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  25,50 ____________ ____________

4,5=4,50 [A] 'stáv.sil.obruba ležatá'

21=21,00 [B] 'stáv.sil.obruba'

Celkem: A+B=25,50 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  623,30 ____________ ____________

kostka bude zpětně použita

623,3=623,30 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na mezideponii.

 14 113564 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  929,10 ____________ ____________

1552,4=1 552,40 [A] 'odstranění stáv.dvouřádku v místech rozšíření vozovky a v intravilánu'

-623,3=- 623,30 [B] 'dle pol.11356 odstranění..'

Celkem: A+B=929,10 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1 920,01 ____________ ____________

část odfrézovaného materiálu bude zpětně použito (446,07m3 - krajnice, 39,78m3 - 

sjezdy z R - mat.), zbytek odfrézovaného materiálu 

(1920,01-446,07-39,78=1,434,16m3) bude odvezen a likvidován v režii zhotovitele

Výměry dle programu MICROSTATION

tl.100mm
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II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4316,3*0,1=431,63 [A] 'intravilán'

tl.50mm

22190,2*0,05=1 109,51 [B] 'extravilán'

tl.70mm

1903*0,07=133,21 [C] 'lokální sanace vozovky - extravilán'

(395*8)*0,07=221,20 [D] 'ošetření trhlin - extravilán'

tl.0-50mm

978,4*0,025=24,46 [E] 'frézování pro náběhy před a za mostem č.422-043'

Celkem: A+B+C+D+E=1 920,01 [F]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 16 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  67,39 ____________ ____________

zamina bude použita zpětně

67,385=67,39 [A] 'dle pol.17411 zásyp..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  710,58 ____________ ____________

Výměra dle příčných řezů

371,295=371,30 [A] 'odkop zeminy v místech výměny podloží'

46,5*0,3=13,95 [B] 'odkop zeminy pro výškové napojení odstavné plochy sta.4,300'

285,4=285,40 [C] 'odkop zeminy pro rozšíření vozovky'

132,6*0,3=39,78 [D] 'odkop zeminy pro výškové napojení vjezdů'

(1,5*0,5)*0,2=0,15 [F] 'odkop zeminy pro osazení příkopových tvárnic sta.4,490'

Celkem: A+B+C+D+F=710,58 [G]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 8

3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 770,77 ____________ ____________

tl.150mm

(4491,3+536,4)*0,75=3 770,77 [A] 'odstranění stáv.krajnice za dvouřádkem'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení v režii zhotovitele

 19 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  168,00 ____________ ____________

cca 0,5m3/m

168=168,00 [A] 'pročištění příkopy'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení v režii zhotovitele

 20 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  43,20 ____________ ____________

(1,5*1,5*1,2)*12=32,40 [A] 'hloubení pro nové deš.vpusti' - zemina

(1,5*1,5*0,4)*12=10,80 [B] 'hloubení pro nové deš.vpusti' - kční vrstvy

Celkem: A+B=43,20 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  127,05 ____________ ____________

14*1*1=14,00 [A] 'přípojky kanalizace' - zemina

27,2*1*1,5=40,80 [B] - zemina

724*0,25*0,35=63,35 [C] 'hloubení rýhy pro novou obrubu v intravilánu' - zemina

25,7*0,25*0,25=1,61 [D] - zemina

14*1*0,4=5,60 [E] 'přípojky kanalizace' - kční vrstvy

45*0,25*0,15=1,69 [F] 'hloubení pro obrubu stř.ostrůvku' - kční vrstvy

Celkem: A+B+C+D+E+F=127,05 [G]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 162212 a VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI DO 2 KM M3  971,70 ____________ ____________

R - materiálu pro zpětné použití (485,85m3), vč. naložení na dopravní prostředek, 

uložení na meziskládku, naložení na dopravní prostředek a odvoz na stavbu

485,85=485,85 [A] 'odvoz R-mareriálu ze stavby na meziskládku'

485,85=485,85 [B] 'odvoz R-materiálu z meziskládky na stavbu'

Celkem: A+B=971,70 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci se sutí z vybouraných konstrukcí a vybouraných hmot; 

- převoz na skládku, nebo mezideponii do 2km; 

- potřebnou mechanizaci;

- měří se v „m3“ v nerozpojeném objemu suti.

 23 163219 a VODOR PŘEMÍST VYB HMOT PŘÍP ZA DALŠÍ 1KM T  449,47 ____________ ____________

(929,1*0,2/5)*11=408,80 [A] 'dle pol.113564 odstranění..'

(25,5*0,145)*11=40,67 [B] 'dle pol.113544 odstranění..'

Celkem: A+B=449,47 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: příplatek obsahuje náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot nad 5km za každý další km;

- potřebnou mechanizaci.

 24 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  413,30 ____________ ____________

zemina vhodná pro násyp
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10,8=10,80 [A] 'násyp pod rozšířením vozovky'

402,499=402,50 [B] 'výměna podloží'

Celkem: A+B=413,30 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,98 ____________ ____________

490,2*0,1=49,02 [A] 'v místech s krajnicí š.1m'

85,2*0,07=5,96 [B] 'v místech s krajnicí š.0,75m'

Celkem: A+B=54,98 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  67,39 ____________ ____________

zemina použita z odkopávek

89,3*0,2=17,86 [A] 'zásyp zeminou pro ohumusování stř.ostrůvku'

89,3*0,5/2=22,33 [B]

27,2*1*1=27,20 [C] 'zásyp zeminou po přípojkách kanalizace'

Celkem: A+B+C=67,39 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,00 ____________ ____________

ŠD fr. 0 - 32

14*1*0,5=7,00 [A] 'zásyp přípojek kanalizace'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,94 ____________ ____________

ŠP fr. 0 - 8

41,2*1*0,5-(41,2*0,016)=19,94 [A] 'obsyp přípojek kanalizace'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/422 Podivín - Lednice

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 737,46 ____________ ____________

1529,46=1 529,46 [A] 'rozšíření vozovky'

75,4=75,40 [B] 'vyvýšený přechod'

132,6=132,60 [C] 'výškové napojení sjezdů z R-mat.'

Celkem: A+B+C=1 737,46 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  3 917,52 ____________ ____________

tl. 150 mm

tl.150mm

3828,22=3 828,22 [A] 'ohumusování příkop - výměra dle příčných řezů'

89,3=89,30 [B] 'ohumusování stř.ostrůvku'

Celkem: A+B=3 917,52 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2

 31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 917,52 ____________ ____________

3828,22=3 828,22 [A] 'ohumusování příkop - výměra dle příčných řezů'

89,3=89,30 [B] 'ohumusování stř.ostrůvku'

Celkem: A+B=3 917,52 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 77 kalkul NÁKUP ORNICE M3  587,63 ____________ ____________

3917,52*0,15=587,63 [A] 'dle pol.18222 rozprostření..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 32 561121 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM M2  18,30 ____________ ____________

18,3=18,30 [A] 'výškové napojení vjezdů'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 33 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  75,40 ____________ ____________

SC C8/10

75,4=75,40 [A] 'vyvýšený přechod'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 500,52 ____________ ____________

ŠD fr. 0 - 32

683,4+(490,2*0,4+85,2*0,4)=913,56 [A] 'rozšíření vozovky'

683,4+(490,2*1,4+85,2*1,13)=1 465,96 [B] 'rozšíření vozovky'

2*46,5=93,00 [C] 'výškové napojení odstavné plochy sta.4,300'

2*14=28,00 [D] 'po přípojkách kanalizace'

Celkem: A+B+C+D=2 500,52 [E]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  75,40 ____________ ____________

ŠD fr. 0 - 63 tl. 160 - 270 mm

tl.220mm

75,4=75,40 [A] 'vyvýšený přechod'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2  132,60 ____________ ____________

materiál použit z frézování
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

132,6=132,60 [A] 'výškové napojení sjezdů'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  2 973,80 ____________ ____________

materiál použit z frézování

tl.150mm

4957,6*0,5=2 478,80 [A] 'nová krajnice'

660*0,75=495,00 [B]

Celkem: A+B=2 973,80 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF KATION. EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  5 852,46 ____________ ____________

775,464=775,46 [A] 'vozovka 0,6kg/m2'

1903=1 903,00 [B] 'lokální sanace vozovky 0,6kg/m2'

3160=3 160,00 [C] 'ošetření trhlin 0,6kg/m2 - extravilán'

14=14,00 [D] 'po přípojkách kanalizace 0,6kg/m2'

Celkem: A+B+C+D=5 852,46 [E]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 39 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF KATION. EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  54 822,82 ____________ ____________

27114,5=27 114,50 [A] 'vozovka 0,2kg/m2'

27396,92=27 396,92 [B] 'vozovka 0,5kg/m2'

155,7=155,70 [C] 'výškové napojení sjezdů 0,2kg/m2'

155,7=155,70 [D] 'výškové napojení sjezdů 0,5kg/m2'

Celkem: A+B+C+D=54 822,82 [E]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  1 529,46 ____________ ____________

683,4+(490,2*1,5+85,2*1,3)=1 529,46 [A] 'rozšíření vozovky'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 41 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  27 270,20 ____________ ____________

Výměra dle programu MICROSTATION

27114,5=27 114,50 [A] 'nový kryt vozovky'

155,7=155,70 [B] 'výškové napojení sjezdů'

Celkem: A+B=27 270,20 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 60MM M2  27 552,62 ____________ ____________

27114,5+(5648,4*0,05)=27 396,92 [A] 'vozovka'

155,7=155,70 [B] 'výškové napojení sjezdů'

Celkem: A+B=27 552,62 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, TL. 

50MM

M2  775,46 ____________ ____________

Výměra dle programu MICROSTATION

683,4+(490,2*0,16+85,2*0,16)=775,46 [A] rozšíření 'vozovky'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, TL. 

80MM

M2  7 298,90 ____________ ____________

tl. 50-80mm

1903=1 903,00 [A] 'lokální sanace vozovky extravilán'

3160=3 160,00 [B] 'ošetření trhlin - extravilán'

1243,5=1 243,50 [C] 'lokální sanace vozovky - intravilán'
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

14=14,00 [D] 'po přípojkách kanalizace'

978,4=978,40 [E] 'náběhy u mostu č.422-043'

Celkem: A+B+C+D+E=7 298,90 [F]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  11,60 ____________ ____________

zám. dlažba  20x10x8

11,6=11,60 [A] 'vyvýšený přechod - vyznčení nájezdů'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  63,80 ____________ ____________

zám. dlažba červená 20x10x8

63,8=63,80 [A] 'vyvýšený přechod'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  3,90 ____________ ____________

3,9=3,90 [A] 'výškové napojení vjezdu sta.4,405'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 48 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  9,20 ____________ ____________

1,7=1,70 [A] 'předláždění stáv.chodníku sta.4,320'

3,4=3,40 [B] 'předláždění stáv.vjezdu sta.4,300'

4,1=4,10 [C] 'výškové napojení sjezdu'

Celkem: A+B+C=9,20 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 49 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  3 273,00 ____________ ____________

3160=3 160,00 [A] 'ošetření trhlin - extravilán'

113=113,00 [B] 'zalití po řezání sjezdů'

Celkem: A+B=3 273,00 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 50 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  41,20 ____________ ____________

vč. napojení na potrubí (12x)

41,2=41,20 [A] 'přípojky kanalizace'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 51 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  403,40 ____________ ____________

pouze dodání a uložení potrubí vč. napojení potrubí do nových deš. vpustí (12x)

403,4=403,40 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 52 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  12,00 ____________ ____________

12=12,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 53 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  4 700,50 ____________ ____________

4700,5=4 700,50 [A] 'nové svodilo'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
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- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 54 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  4 700,50 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

4700,5=4 700,50 [A] 'stáv.svodidla'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz

 55 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  36,00 ____________ ____________

20=20,00 [A] 'bílé sloupky'

16=16,00 [B] 'červené sloupky Z11g'

Celkem: A+B=36,00 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 56 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  108,00 ____________ ____________

108=108,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 57 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS  36,00 ____________ ____________

36=36,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 58 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  43,00 ____________ ____________

včetně objímek (cca 86kusů)

1=1,00 [A] 'značka P6'

1=1,00 [B] 'značka B20b'

1=1,00 [C] 'značka B21a'

1=1,00 [D] 'značka E12'

1=1,00 [E] 'značka E1'

5=5,00 [F] 'značka A19'

2=2,00 [I] 'značka C4a'

2=2,00 [J] 'značka Z4b'

1=1,00 [K] 'značka A2b'

3=3,00 [L] 'značka B20a'

1=1,00 [M] 'značka B26'

2=2,00 [N] 'značka IP6'

3=3,00 [O] 'značka IS19d'

2=2,00 [P] 'značka IS19a'

2=2,00 [Q] 'značka IS19c'

1=1,00 [R] 'značka IS20'

2=2,00 [S] 'značka A7b'

6=6,00 [T] 'evident.č.mostu'

6=6,00 [U] 'značka IS15a'

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=43,00 [V]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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 59 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,00 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

7=7,00 [A] 'stáv.značky k odstranění'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 60 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

vč. objímek (cca 24 kusů)

2=2,00 [A] 'značka IS10c'

1=1,00 [B] 'značka IP20a'

1=1,00 [C] 'značka IP20b'

Celkem: A+B+C=4,00 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 63 914921 3 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,00 ____________ ____________

čtyřkotevní patka vč. zabetonování a zemních prací

5=5,00 [A] 'nová patka - přesun značky'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 62 914921 2 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,00 ____________ ____________

sloupek 1,5 m vč. osazení, čtyřkotevní patka vč. zabetonování, víčko plast, objímky 

US1 komplet (cca12ks)
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8=8,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 61 914921 1 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,00 ____________ ____________

sloupek 3,5 m vč. osazení, čtyřkotevní patka vč. zabetonování, víčko plast, objímky 

US1 komplet (cca32ks)

25=25,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 64 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  9,00 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

9=9,00 [A] 'odstranění stáv.patky - přesun značky'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 65 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  371,70 ____________ ____________

zelená barva

371,7=371,70 [A] 'výplň mezi dopr.stíny a mezi středovými čarami'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 67 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  2 508,46 ____________ ____________

vč. předznačení - bílá barva

7107*0,25=1 776,75 [A] 'čára V4 0,25'

(38,8/2)*0,25=4,85 [B] 'čára V2b 1,5/1,5/0,25'

(32,5/2)*0,25=4,06 [C] 'čára V4 0,5/0,5/0,25'

3942*0,125=492,75 [D] 'čára V1a 0,125'

(1031,2/3*2)*0,125=85,93 [E] 'čára V2b 3/1,5/0,125'

(346/3)*0,125=14,42 [F] 'čára V2b 6/3/0,125'

97,7=97,70 [G] 'V13a dopravní stíny'

24=24,00 [H] 'V7 přechody pro chodce'

10*0,8=8,00 [I] 'V3b směrové šipky'

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 508,46 [J]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 66 915221 . VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  451,60 ____________ ____________

červená barva, vč. předznačení

451,6=451,60 [A] 'červený podklad pod znakem cyklisty'

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 68 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS  194,00 ____________ ____________

barva

194=194,00 [A] 'symbol kolo'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 69 915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A 

POKLÁDKA

KUS  56,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

 70 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD 

A POKLÁD

KUS  44,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

 71 917224 R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  820,50 ____________ ____________

silniční obruba

45=45,00 [A] 'středový ostrůvek silniční obruba ABO 1000/150/250 do bet. lože'

590,1=590,10 [B] 'podél vozovky silniční obruba ABO 1000/150/250 do bet. lože'

159,4=159,40 [C] silniční obruba nájezdová ABO 1000/150/150 do bet.lože

26=26,00 [D] silniční obruba přechodová ABO 1000/250-150/150 do bet.lože

Celkem: A+B+C+D=820,50 [E]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 72 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  890,40 ____________ ____________

žul. kostka 10x10x10 do bet. lože - dvouřádek, 267,1m z délky nákup nového 

materiálu, 623,3m bude zpětné použití stáv. vybourané kostky

890,4=890,40 [A] 'nový dvouřádek'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 73 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  3 273,00 ____________ ____________

3160=3 160,00 [A] 'ošetření trhlin'

113=113,00 [B] 'řezání stáv.vjezdů pro výškové napojení'

Celkem: A+B=3 273,00 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 74 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  17,60 ____________ ____________

17,6=17,60 [A] 'řezání bet.sjezdů pro výškové napojení'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 75 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  1,50 ____________ ____________

1,5=1,50 [A] 'zpevnění vtoku do zatrubnění sta.4,490'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 76 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  22 190,20 ____________ ____________

22190,2=22 190,20 [A] 'výměra dle programu MICROSTATION'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,18 ____________ ____________

beton

suť z bourání kcí.: 8,36*2,2=18,39 [A]

obruby: 38*0,205=7,79 [B]

Celkem: A+B=26,18 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,60 ____________ ____________

zemina

výkopky: 4,8*2=9,60 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,64 ____________ ____________

asalt

vozovka: 8,6*2,4=20,64 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 113438 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM

M3  8,60 ____________ ____________

podél říms: (0,23+0,2)*20,0=8,60 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  38,00 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*19,0=38,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm  155,80 ____________ ____________

38*0,205*20=155,80 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  8,72 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

na mostě: 6,55*0,06*22,2=8,72 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,80 ____________ ____________

před opěrami: 0,8*0,3*10,0*2=4,80 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  200,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 10 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  200,00 ____________ ____________

vč. pořízení a dovozu ornice

plochy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  200,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
 12 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  57,60 ____________ ____________

kotvení betonářské výztuže dobetonování říms: 192*0,3=57,60 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS
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SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  18,24 ____________ ____________

vč. povrchové úpravy striáží

nadbetonování říms: 0,44*19,0+0,52*19,0=18,24 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,82 ____________ ____________

vč. kotvení výuztuže do stávajícího betonu

odborným odhadem: 18,24m3*0,1t/m3=1,82 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 15 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  8,60 ____________ ____________

výplň po odstraněné vozovce podél říms: (0,23+0,2)*20,0=8,60 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,43 ____________ ____________

dlažba před opěrami: 0,8*0,3*10,0*2=4,80 [A]

rampovité ukončení za římsami: 0,8*0,15*2,0+1,3*0,15*2,0=0,63 [B]

Celkem: A+B=5,43 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,64 ____________ ____________

opevnění před opěrami: 0,8*0,3*10,0*2=4,80 [A]

rampovité ukončení za římsami: 0,8*0,2*2,0+1,3*0,2*2,0=0,84 [B]

Celkem: A+B=5,64 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  298,36 ____________ ____________

pod ložnou vrstvou: 6,72*22,2=149,18 [A]

pod obrusnou vrstvou: 6,72*22,2=149,18 [B]

Celkem: A+B=298,36 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  149,18 ____________ ____________

6,72*22,2=149,18 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 60MM M2  149,18 ____________ ____________

6,72*22,2=149,18 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 21 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  21,57 ____________ ____________

na 10% plochy podhledu nk: 0,1*7,19*13,35=9,60 [A]

na 20% plochy spodní stavby: 0,2*((2,5+2,27)*8+3,1*3,5/2*4)=11,97 [B]

Celkem: A+B=21,57 [C]
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Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 22 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  21,57 ____________ ____________

podhled nk: 0,1*7,19*13,35=9,60 [A]

spodní stavba: 0,2*((2,5+2,27)*8+3,1*3,5/2*4)=11,97 [B]

Celkem: A+B=21,57 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 23 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  155,85 ____________ ____________

plocha podhledu nk: 7,19*13,35=95,99 [A]

plocha spodní stavby: (2,5+2,27)*8+3,1*3,5/2*4=59,86 [B]

Celkem: A+B=155,85 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 24 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  21,57 ____________ ____________

plocha podhledu nk: 0,1*7,19*13,35=9,60 [A]

plocha spodní stavby: 0,2*((2,5+2,27)*8+3,1*3,5/2*4)=11,97 [B]

Celkem: A+B=21,57 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 25 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

M2  153,90 ____________ ____________

hlavní nosná konstrukce:  2,4*13,35*4+0,95*6,0*3+0,12*9*2*4=153,90 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 26 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  49,40 ____________ ____________

povrch říms: 1,3*19,0*2=49,40 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 27 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  155,85 ____________ ____________

plocha podhledu nk: 7,19*13,35=95,99 [A]

plocha spodní stavby: (2,5+2,27)*8+3,1*3,5/2*4=59,86 [B]

Celkem: A+B=155,85 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 28 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  37,20 ____________ ____________
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vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

2*18,6=37,20 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz

 29 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  80,00 ____________ ____________

na koncích: 4*(12,0+8,0 výškový náběh)=80,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 30 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,00 ____________ ____________

s modrými odrazkami po 10m

2*20,0=40,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 31 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  13,94 ____________ ____________
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dělicí čára: 0,125*22,3=2,79 [A]

vodicí proužky: 2*0,25*22,3=11,15 [B]

Celkem: A+B=13,94 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 32 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  70,40 ____________ ____________

mezi stávající a novou vozovkou: 2*6,7=13,40 [A]

podél říms a odvodňovacího žlabu: 3*19,0=57,00 [B]

Celkem: A+B=70,40 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 33 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 

100MM

M  16,00 ____________ ____________

skluzy za římsami: 2*8,0=16,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 34 93561 ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČET MŘÍŽÍ M  20,00 ____________ ____________

zátěžová tř. A15-E600

na nižší straně vozovky podél říms: 20,0=20,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
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- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 35 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  95,99 ____________ ____________

podhled nk: 7,19*13,35=95,99 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 36 938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2  153,90 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

hlavní nosná konstrukce:  2,4*13,35*4+0,95*6,0*3+0,12*9*2*4=153,90 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 37 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3  8,36 ____________ ____________

ubourání části říms: (0,2+0,24)*19,0=8,36 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/422 Podivín - Lednice

Most ev.č.422-041

Most ev.č.422-041

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,36 ____________ ____________

asfalt

vozovka: 6,4*2,4=15,36 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,85 ____________ ____________

beton

obruby: 30*0,205=6,15 [A]

suť: 6,683*2,2=14,70 [B]

Celkem: A+B=20,85 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  39,00 ____________ ____________

zemina

výkopky: 6,0*2=12,00 [A]

zpevnění před opěrami: 13,5*2=27,00 [B]

Celkem: A+B=39,00 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 113438 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM

M3  6,40 ____________ ____________

podél říms: (0,22+0,18)*16,0=6,40 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Most ev.č.422-041

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  30,00 ____________ ____________

2*15,0=30,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm  123,00 ____________ ____________

30*0,205*20=123,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  4,45 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

na mostě: 6,6*0,04*16,85=4,45 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 8 114118 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM

M3  13,50 ____________ ____________

zpevnění před opěrami: 0,5*0,5*0,3*180=13,50 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,00 ____________ ____________

před opěrami: 1,0*0,3*10,0*2=6,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  200,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 11 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  200,00 ____________ ____________

vč. pořízení a dovozu ornice

plochy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  200,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
 13 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  45,00 ____________ ____________

kotvení betonářské výztuže dobetonování říms: 150*0,3=45,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  13,36 ____________ ____________

vč. povrchové úpravy striáží

nadbetonování říms: 0,48*14,85+0,42*14,85=13,36 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,34 ____________ ____________

vč. kotvení výuztuže do stávajícího betonu

odborným odhadem: 13,365m3*0,1t/m3=1,34 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 16 333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,29 ____________ ____________

dobetonování dilatačních spár mezi opěrami a křídly: 4*3,0*0,04*0,6=0,29 [A]
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Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 17 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  6,56 ____________ ____________

výplň po odstraněné vozovce podél říms: (0,21+0,2)*16,0=6,56 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,48 ____________ ____________

zpevnění před opěrami: 1,0*0,15*10,0*2=3,00 [A]

rampovité ukončení za římsami: 0,8*0,15*1,0*4=0,48 [B]

Celkem: A+B=3,48 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  5,00 ____________ ____________

předláždění zpevnění před opěrami: 1,0*0,25*10,0*2=5,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,64 ____________ ____________

rampovité ukončení za římsami: 0,8*0,2*1,0*4=0,64 [B]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  226,12 ____________ ____________

pod ložnou vrstvou: 6,71*16,85=113,06 [A]

pod obrusnou vrstvou: 6,71*16,85=113,06 [B]

Celkem: A+B=226,12 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  113,06 ____________ ____________

6,71*16,85=113,06 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 60MM M2  113,06 ____________ ____________

6,71*16,85=113,06 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 24 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  23,45 ____________ ____________

plocha podhledu nk: 0,1*7,38*13,35=9,85 [A]

plocha spodní stavby: 0,2*68,0=13,60 [B]

Celkem: A+B=23,45 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 25 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  23,20 ____________ ____________

plocha podhledu nk: 0,1*7,19*13,35=9,60 [A]

plocha spodní stavby: 0,2*68,0=13,60 [B]

Celkem: A+B=23,20 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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 26 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  166,52 ____________ ____________

plocha podhledu nk: 7,38*13,35=98,52 [A]

plocha spodní stavby: 68,0=68,00 [B]

Celkem: A+B=166,52 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 27 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  23,45 ____________ ____________

plocha podhledu nk: 0,1*7,38*13,35=9,85 [A]

plocha spodní stavby: 0,2*68,0=13,60 [B]

Celkem: A+B=23,45 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 28 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

M2  153,90 ____________ ____________

hlavní nosná konstrukce:  2,4*13,35*4+0,95*6,0*3+0,12*9*2*4=153,90 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 29 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  98,00 ____________ ____________

povrch říms: 1,4*35,0*2=98,00 [A]
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Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 30 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  166,52 ____________ ____________

plocha podhledu nk: 7,38*13,35=98,52 [A]

plocha spodní stavby: 68,0=68,00 [B]

Celkem: A+B=166,52 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 31 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  29,40 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

2*14,7=29,40 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz

 32 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  80,00 ____________ ____________

4*(12,0+8,0 výškový náběh)=80,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 33 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,00 ____________ ____________

s modrými odrazkami po 10m

2*16,0=32,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 34 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  10,63 ____________ ____________

dělicí čára: 0,125*17,0=2,13 [A]

vodicí proužky: 2*0,25*17,0=8,50 [B]

Celkem: A+B=10,63 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 35 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  43,40 ____________ ____________

mezi stávající a novou vozovkou: 2*6,7=13,40 [A]

podél říms: 2*15,0=30,00 [B]

Celkem: A+B=43,40 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 36 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  95,99 ____________ ____________

podhled nk: 7,19*13,35=95,99 [A]



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 15

3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Most ev.č.422-041

Most ev.č.422-041

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 37 938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2  153,90 ____________ ____________

hlavní nosná konstrukce:  2,4*13,35*4+0,95*6,0*3+0,12*9*2*4=153,90 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 38 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3  6,68 ____________ ____________

ubourání části říms: (0,23+0,22)*14,85=6,68 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 228,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ViaDesigneZhotovitel:

Viadesigne s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Most ev.č.422-042

Most ev.č.422-042

Rozpočet:

II/422 Podivín - Lednice

SO 203

Objekt: SO 203

Stavba: SUS

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 2

3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Most ev.č.422-042

Most ev.č.422-042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  53,83 ____________ ____________

beton

suť z bourání kcí: 16,45*2,4=39,48 [A]

obrubníky: 70*0,205=14,35 [B]

Celkem: A+B=53,83 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,91 ____________ ____________

asfalt

vozovka: 2,88*2,4=6,91 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113438 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,88 ____________ ____________

podél říms: 0,4*0,1*36,0*2=2,88 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  70,00 ____________ ____________

2*35,0=70,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 5 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm  287,00 ____________ ____________

do 20km

70*0,205*20=287,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  12,73 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

na mostě: 8,6*0,04*37,0=12,73 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  300,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 300,0=300,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 8 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  300,00 ____________ ____________

vč. pořízení a dovozu ornice

plochy dotčené stavbou: 300,0=300,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  300,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 300,0=300,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 10 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  35,20 ____________ ____________

kotvení betonářské výztuže dobetonování říms: 2*176*0,1=35,20 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  25,55 ____________ ____________

vč. povrchové úpravy striáží

nadbetonování říms: 0,4*35,0+0,33*35,0=25,55 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  2,56 ____________ ____________

vč. kotvení výuztuže do stávajícího betonu

odborným odhadem: 25,55m3*0,1t/m3=2,56 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,51 ____________ ____________

rampovité ukončení za římsami: 0,85*0,15*1,0*4=0,51 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2,40 ____________ ____________

pod odvodňovačem: 1,5*0,4*2,0*2=2,40 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,68 ____________ ____________

rampovité ukončení za římsami: 0,85*0,2*1,0*4=0,68 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  636,40 ____________ ____________

pod ložnou vrstvou: 8,6*37,0=318,20 [A]

pod obrusnou vrstvou: 8,6*37,0=318,20 [B]

Celkem: A+B=636,40 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  318,20 ____________ ____________

8,6*37,0=318,20 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 60MM M2  318,20 ____________ ____________

8,6*37,0=318,20 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 575A01 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 M3  1,75 ____________ ____________

vyplnění rýh podél říms: (0,02+0,03)*35,0=1,75 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 20 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  17,00 ____________ ____________

plocha spodní stavby: 0,2*85,0=17,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 21 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  17,00 ____________ ____________

plocha spodní stavby: 0,2*85,0=17,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 9

3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Most ev.č.422-042

Most ev.č.422-042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 22 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  85,00 ____________ ____________

plocha spodní stavby: 85,0=85,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 23 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  17,00 ____________ ____________

na 20% plochy spodní stavby: 0,2*85,0=17,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 24 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  38,61 ____________ ____________

povrch říms: 1,3*14,85*2=38,61 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 25 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  85,00 ____________ ____________

plocha spodní stavby: 85,0=85,00 [A]
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Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 26 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  70,00 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

2*35,0=70,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz

 27 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  60,00 ____________ ____________

3*(12,0+8,0výškový náběh)=60,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 28 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  72,00 ____________ ____________

 s modrými odrazkami po 10m

2*36,0=72,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 29 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  23,13 ____________ ____________

dělicí čára: 0,125*37=4,63 [A]

vodicí proužky: 2*0,25*37,0=18,50 [B]

Celkem: A+B=23,13 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 30 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  87,20 ____________ ____________

mezi stávající a novou vozovkou: 2*8,6=17,20 [A]

podél říms a odvodňovacího žlabu: 2*35,0,0=70,00 [B]

Celkem: A+B=87,20 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 31 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS  1,00 ____________ ____________

atypická římsová svařovaná z nerez. plechů dle výkresu C.6. SO 203

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
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- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 32 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  85,00 ____________ ____________

spodní stavba: 85,0=85,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 33 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3  16,45 ____________ ____________

ubourání části říms: (0,23+0,24)*35,0=16,45 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  45,76 ____________ ____________

beton

suť z bourání kcí.: 8,36*2,2=18,39 [A]

chodníky: 12,44*2,2=27,37 [B]

Celkem: A+B=45,76 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  12,44 ____________ ____________

chodníky: (155,0+156,0)*0,04=12,44 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  64,45 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

na mostě: 8,37*0,05*154,0=64,45 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 4 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  400,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 400,0=400,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 5 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  400,00 ____________ ____________

vč. pořízení a dovozu ornice
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plochy dotčené stavbou: 400,0=400,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  400,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 400,0=400,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
 7 317325 R CHODNÍKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  12,80 ____________ ____________

z mikrobetonu vč. povrchové úpravy striáží

nadbetonování chodníků: 0,04*(155,0+165,0)=12,80 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 317366 R VÝZTUŽ CHODNÍKŮ Z KARI-SÍTÍ T  0,89 ____________ ____________

(155,0+165,0)*1,4*1,98/1000=0,89 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,97 ____________ ____________

rampovité ukončení za římsami: (1,55+1,68)*0,15*1,0*2=0,97 [B]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,97 ____________ ____________

rampovité ukončení za římsami: (1,55+1,68)*0,15*1,0*2=0,97 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 11 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 288,98 ____________ ____________

pod obrusnou vrstvou: 8,37*154,0=1 288,98 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,TL. 

40MM

M2  1 288,98 ____________ ____________

8,37*154,0=1 288,98 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 13 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  115,59 ____________ ____________

plocha povrchu říms: 0,3*0,9*(136,66+143,26)=75,58 [A]

plocha spodní stavby: 0,2*(2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,98+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2)=40,01 [B]

Celkem: A+B=115,59 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 14 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  115,59 ____________ ____________

plocha povrchu říms: 0,3*0,9*(136,66+143,26)=75,58 [A]

plocha spodní stavby: 0,2*(2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,98+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2)=40,01 [B]

Celkem: A+B=115,59 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 15 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  451,96 ____________ ____________

plocha povrchu říms: 0,9*(136,66+143,26)=251,93 [A]

plocha spodní stavby:2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,98+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2=200,03 [B]

Celkem: A+B=451,96 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 16 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  115,59 ____________ ____________

plocha povrchu říms: 0,3*0,9*(136,66+143,26)=75,58 [A]

plocha spodní stavby: 0,2*(2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,98+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2)=40,01 [B]

Celkem: A+B=115,59 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 17 78321 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST M2  100,00 ____________ ____________

ochrana ložisek grafitovou vazelínou: 40*2,5m2/ložisko=100,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 18 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  320,00 ____________ ____________

povrch chodníků: 155,0+165,0=320,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  451,96 ____________ ____________

plocha povrchu říms: 0,9*(136,66+143,26)=251,93 [A]

plocha spodní stavby:2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,98+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2=200,03 [B]

Celkem: A+B=451,96 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 20 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  279,20 ____________ ____________

136,1+143,1=279,20 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
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kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 21 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  279,00 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

136,0+143,0=279,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz

 22 911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  312,00 ____________ ____________

 s modrými odrazkami po 10m

144,0+168,0=312,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků

- osazení svodidla

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

nezahrnuje podkladní vrstvu

 23 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  96,25 ____________ ____________

dělicí čára: 0,125*154,0=19,25 [A]

vodicí proužky: 2*0,25*154,0=77,00 [B]

Celkem: A+B=96,25 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 24 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  280,00 ____________ ____________
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143,7+136,3=280,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 25 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  298,00 ____________ ____________

mezi stávající a novou vozovkou: 2*9,0=18,00 [A]

podél říms a odvodňovacího žlabu: 143,7+136,3=280,00 [B]

Celkem: A+B=298,00 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 26 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS  14,00 ____________ ____________

výroba a osazení nových mříží odvodňovačů

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 27 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  451,96 ____________ ____________
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plocha povrchu říms: 0,9*(136,66+143,26)=251,93 [A]

plocha spodní stavby:2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,98+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2=200,03 [B]

Celkem: A+B=451,96 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 28 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3  8,36 ____________ ____________

ubourání části říms: (0,2+0,24)*19,0=8,36 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  108,00 ____________ ____________

zemina

výkop před opěrou: 54*2=108,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  328,65 ____________ ____________

beton

suť z bourání kcí.:  (59,303+78,45)*2,2=303,06 [A]

obrubníky:  124,85*0,205=25,59 [B]

Celkem: A+B=328,65 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  124,85 ____________ ____________

62,45+62,4=124,85 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm  511,89 ____________ ____________

124,85*0,205*20=511,89 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  29,75 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
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na mostě: 8,5*0,05*70,0=29,75 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  54,00 ____________ ____________

před opěrou 1: 4,5*12,0=54,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,60 ____________ ____________
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zemina bude použita do zásypu

před křídly: 0,2*7,0*4=5,60 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5,60 ____________ ____________

před křídly: 0,2*7,0*4=5,60 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  300,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 300,0=300,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 10 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  300,00 ____________ ____________

vč. pořízení a dovozu ornice

plochy dotčené stavbou: 300,0=300,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  300,00 ____________ ____________

plochy dotčené stavbou: 300,0=300,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 12 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,38 ____________ ____________

odvodnění izolace: 52,0*0,15*0,04+6*0,27*0,04=0,38 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 13 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  445,20 ____________ ____________

kotvení betonářské výztuže dobetonování pilířů: 2*105*0,2=42,00 [A]

kotvení betonářské výztuže dobetonování křídel: 36*2*4*0,25=72,00 [B]

osazení spřahovaích prvků pro spřažení desky mostovky: 6*138*2*0,2=331,20 [C]

Celkem: A+B+C=445,20 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 008,00 ____________ ____________

2*63*8,0kg/ks=1 008,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  45,82 ____________ ____________

vč. povrchové úpravy striáží

římsy na mostě: 0,44*62,5+0,26*62,4=43,72 [A]

rampovité zakončení za římsami: 1,5*0,35*2,0*2=2,10 [B]

Celkem: A+B=45,82 [C]
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Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 (B500B) T  5,03 ____________ ____________

odborným odhadem: 43,72m3*0,115t/m3=5,03 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 17 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  8,82 ____________ ____________

dobetonování křídel: 2,1*0,15*7,0*4=8,82 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 (B500B) T  0,13 ____________ ____________

odborným odhadem: 1,26m3*0,15t/m3=0,13 [A]
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Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  5,50 ____________ ____________

ochranné obetonování pilířů: 2,2*(1,4+1,1)=5,50 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 (B500B) T  0,08 ____________ ____________

kotevní trny ochranného obetonování pilířů: 2*105*0,25*0,001578=0,08 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 21 334366 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ T  0,34 ____________ ____________

ochranné obetonování pilířů: 21,0*(1,4+1,1)*1,2*0,0054=0,34 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 22 421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 

(B30)

M3  143,91 ____________ ____________

spřažená deska: 2,7*53,3=143,91 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 (B500B) T  16,00 ____________ ____________

spřažená deska: 16,0=16,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 24 421367 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR TUHÁ T  1,87 ____________ ____________

spřahovací prvky z oceli S235
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hmoždinky: 828*0,18*0,001578=0,24 [A]

pásnice: 1,625=1,63 [B]

Celkem: A+B=1,87 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,90 ____________ ____________

rampovité ukončení za římsami:1,0*0,15*1,0*2=0,30 [A]

opevnění před opěrou 1: 5,6,8*12,0*0,15=5,60 [B]

Celkem: A+B=5,90 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,76 ____________ ____________

podél opevnění před opěrou 1: 0,6*0,8*12,0=5,76 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  14,03 ____________ ____________
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opevnění před opěrou 1: 5,68*12,0*0,2=13,63 [A]

rampovité ukončení za římsami: 1,0*0,2*1,0*2=0,40 [B]

Celkem: A+B=14,03 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  868,85 ____________ ____________

pod podkladní vrstvou na předmostí: 85,6+101,6=187,20 [A]

pod ložnou vrstvou na předmostí: 75,7+90,8=166,50 [B]

pod obrusnou vrstvou v celé ploše úpravy: 9,15*56,3=515,15 [C]

Celkem: A+B+C=868,85 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,TL. 

40MM

M2  515,15 ____________ ____________

9,15*56,3=515,15 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 60MM M2  166,50 ____________ ____________

na předmostí: 75,7+90,8=166,50 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, TL. 

90MM

M2  187,20 ____________ ____________

na předmostí: 85,6+101,6=187,20 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  515,15 ____________ ____________

ochrana izolace pod vozovkou: 9,15*56,3=515,15 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 33 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  23,08 ____________ ____________

spodní stavba - na ploše 20%: 0,2*(3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2)=23,08 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 34 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  115,40 ____________ ____________

spodní stavba: 3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2=115,40 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 35 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  115,40 ____________ ____________

spodní stavba: 3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2=115,40 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 36 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  115,40 ____________ ____________

spodní stavba: 3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2=115,40 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 37 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  659,48 ____________ ____________

10,95*52,3+2,1*7,0*4+14,0*2,0=659,48 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 38 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  155,43 ____________ ____________

pod římsami: 1,05*62,45+1,44*62,4=155,43 [A]
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Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 39 76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2  4,50 ____________ ____________

okapnice: 0,25*15,0*1,2=4,50 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li 

zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 40 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  218,48 ____________ ____________

povrch říms: 1,5*62,45+2,0*62,4=218,48 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 41 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  115,40 ____________ ____________

spodní stavba: 3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2=115,40 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 42 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  62,10 ____________ ____________

62,1=62,10 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
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kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 43 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  123,55 ____________ ____________

vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele

61,85+61,7=123,55 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz

 44 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  62,00 ____________ ____________

 s modrými odrazkami po 10m

62,0=62,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 45 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  62,00 ____________ ____________

 s modrými odrazkami po 10m

62,0=62,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 21

3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Most ev.č.422-044

Most ev.č.422-044

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 46 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  43,75 ____________ ____________

dělicí čára: 0,125*70,0=8,75 [A]

vodicí proužky: 2*0,25*70,0=35,00 [B]

Celkem: A+B=43,75 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 47 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  23,80 ____________ ____________

mezi stávající a novou vozovkou: 15,0+8,8=23,80 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 48 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  148,65 ____________ ____________

mezi stávající a novou vozovkou: 15,0+8,8=23,80 [A]

podél říms: 62,4+62,45=124,85 [B]

Celkem: A+B=148,65 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 49 936531 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS  6,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 50 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  688,08 ____________ ____________

spodní stavba: 3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2=115,40 [A]

horní plocha nk pod spřaženou desku: 10,95*52,3=572,68 [B]

Celkem: A+B=688,08 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 51 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3  59,30 ____________ ____________

římsy: 0,5*62,4+0,45*62,45=59,30 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 52 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  78,45 ____________ ____________

vč. izolace a ochrany izolace s odvozem na skládku do 20km

1,5*52,3=78,45 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ViaDesigneZhotovitel:

Viadesigne s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Rozpočet:

II/422 Podivín - Lednice

SO 401

Objekt: SO 401

Stavba: SUS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,87 ____________ ____________

zemina

12,15*1,8=21,87 [A] 'dle pol.132736 hloubení..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,10 ____________ ____________

zemina bude zpětně použita

135*0,3*0,2=8,10 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  12,15 ____________ ____________

135*0,5*0,3=20,25 [A] 'hloubení rýhy pro napojení VO'

-8,1=-8,10 [B] 'dle pol.13221..'

Celkem: A+B=12,15 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  8,10 ____________ ____________

zemina použita z hloubení rýh
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

135*0,3*0,2=8,10 [A] 'zpětný zásyp zeminou po napojení VO'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,56 ____________ ____________

ŠP fr. 0 - 8

135*0,3*0,3-(73,5*0,008)=11,56 [A] 'obsyp kabelu napojení VO'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
 6 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  135,00 ____________ ____________

135=135,00 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 7 742G32 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ 

OD 4 DO 16 MM2

M  155,00 ____________ ____________

135=135,00 [A] 'kabel VO v zemi'

2*10=20,00 [B] 'kabel ve sloupu VO vč.výložníku'

Celkem: A+B=155,00 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 - vč. montážních prací a napojení na stávající stav
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

-  včetně kompletních elektroinstalačních prací a materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 8 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 

DO 12 M

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A] 'osvětlení stř.ostrůvku'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

-  včetně kompletních elektroinstalačních prací a materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 9 743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 10 743512 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 

PŘES 150 DO 250 W

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A] 'osvětlení stř.ostrůvku'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

 -  včetně kompletních elektroinstalačních prací a materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 11 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  73,50 ____________ ____________

73,5=73,50 [A] 'chránička kabelu VO'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ViaDesigneZhotovitel:

Viadesigne s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Rozpočet:

II/422 Podivín - Lednice

SO 402

Objekt: SO 402

Stavba: SUS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,70 ____________ ____________

konstrukční vrstvy

0,85*2=1,70 [A] 'dle pol.132737 hloubení..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  32,72 ____________ ____________

zemina

18,18*1,8=32,72 [A] 'dle pol.132737 hloubení..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  32,28 ____________ ____________

zemina bude zpětně použita

153,7*0,3*0,7=32,28 [B] 'zpětný zásyp zeminou - dle pol.17411 zásyp..'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  19,03 ____________ ____________

153,7*1*0,3=46,11 [A] 'hloubení rýhy pro napojení VO' - zemina

14,8*0,3*0,5=2,22 [B] - zemina

8,5*0,5*0,5=2,13 [C] - zemina

-32,277=-32,28 [D] 'dle pol.13273 hloubení..' zemina

8,5*0,5*0,2=0,85 [E] 'hloubení pro chráničku napojení VO' - konstrukční vrstvy

Celkem: A+B+C+D+E=19,03 [F]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  21,00 ____________ ____________

protlak DN 100 vč. dodání chráničky

2*10,5=21,00 [A] 'protlak přes vozovku'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  32,28 ____________ ____________

zemina použita z hloubení rýh

153,7*0,3*0,7=32,28 [A] 'zpětný zásyp zeminou po napojení VO'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,17 ____________ ____________

ŠD fr. 0 - 32

14,8*0,3*0,25=1,11 [A] 'zásyp po napojení VO'

8,5*0,5*0,25=1,06 [B]

Celkem: A+B=2,17 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,93 ____________ ____________

ŠP fr. 0 - 8

153,7*0,3*0,3=13,83 [A] 'obsyp kabelu napojení VO'

14,8*0,3*0,25=1,11 [B]

8,5*0,5*0,25-(8,5*0,008)=0,99 [C]

Celkem: A+B+C=15,93 [D]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  13,25 ____________ ____________

ŠD  fr. 0 - 32

8,5*0,5=4,25 [A] 'konstr.vozovky po překopu pro napojení VO'

(9*0,5)*2=9,00 [B]

Celkem: A+B=13,25 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, TL. 

50MM

M2  4,50 ____________ ____________

9*0,5=4,50 [A] 'konstr.vozovky po překopu pro napojení VO'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 11 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  198,50 ____________ ____________

198,5=198,50 [A]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 12 742G32 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ 

OD 4 DO 16 MM2

M  258,50 ____________ ____________

198,5=198,50 [A] 'kabel VO v zemi'

6*10=60,00 [B] 'kabel ve sloupu VO vč.výložníku'

Celkem: A+B=258,50 [C]

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vč. montážních prací a napojení na stávající stav

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

-  včetně kompletních elektroinstalačních prací a materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 13 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 

DO 12 M

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A] 'osvětlení stř.ostrůvku'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

-  včetně kompletních elektroinstalačních prací a materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 14 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  4,00 ____________ ____________

4=4,00 [A] 'osvětlení přechodů pro chodce'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 15 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ DO 3 M

KUS  4,00 ____________ ____________

4=4,00 [A] nasvícení přechodu
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

-  včetně kompletních elektroinstalačních prací a materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A] nasvícení ostrůvku

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 743512 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 

PŘES 150 DO 250 W

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A] 'osvětlení stř.ostrůvku'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

-  včetně kompletních elektroinstalačních prací a materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 743532 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE PŘES 150 DO 250 W

KUS  4,00 ____________ ____________

4=4,00 [A] 'osvětlení přechodů pro chodce'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

-  včetně kompletních elektroinstalačních prací a materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 19 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  13,00 ____________ ____________

13=13,00 [A] 'chráničky kabelu VO v místech vjezdů'

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ViaDesigneZhotovitel:

Viadesigne s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Rozpočet:

II/422 Podivín - Lednice

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: SUS

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  140,00 ____________ ____________

po dobu 3 let - celkem 6x

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

Atributy položky: Druh dřevin: stromy listnaté

Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5

 2 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  140,00 ____________ ____________

včetně 3 dřevěných kůlů a jutové omotávky

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 3 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  63,00 ____________ ____________

včetně dovozu vody do 6 km po dobu 3 let, stromy listnaté 30l/ks - celkem 15x

140*30*15/1000=63,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Atributy položky: Dovozná vzdálenost vody: přes 5km do 10km

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ViaDesigneZhotovitel:

Viadesigne s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

II/422 Podivín - Lednice

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: SUS

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: ViaDesigne Strana: 2

3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY DEN  210,00 ____________ ____________

Dopravně inženýrské opatření - DIO (vč. vyřízení uzavírky, zřízení DZ)

210=210,00 [C] 'předpokládaný počet dnů uzavírky'

seznam značek:

IS11b 7x

IS11c 12x

B1 2x

E1 2x

Z2 2x

IS11a 5x

E3a 1x

IP10a 1x

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DEN  210,00 ____________ ____________

Dopravně inženýrské opatření - DIO (vč. vyřízení uzavírky, zřízení DZ)

3x semaforová soustava

210=210,00 [A] 'předpokládaný počet dnů uzavírky'

'předpokládaný seznam značek'

značkaA15    2x3

značkaA10    2x3

značkaB20a    2x3

značkaB26    2x3

značkaZ2b      2x3

značkaC4b    1x3

značkaC4a    1x3

značkaZ4a,b 90x

Cenová soustava: 2015/I 6_9 - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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3.6.1.7

II/422 Podivín - Lednice

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SUS

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


