
smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl,, zákona č.89 l2O12 Sb. - občanského zákoníku

v platném znění

Objednatel

zastoupený
bankovní spojení
lco

a
zhotovitel

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská,
příspěvková organizace. Vranovská 65, 614 00 Brno
lng. Vilémem Koutníkem CSc, , ředitelem
KB Brno - venkov, č.ú. . 35-0479660237/0100
62157264 (objednatel není plátce DPH)

lrp. Petr Sury, Myslivecká 58, 620 00 Brno
ICO 404 47 049 , zhotovitel není plátce DPH
Číslo živnostenského oprávnění, ev.č. 370200-2097203 ze dne
03,04.1996
KB Brno - město č,ú, 1704646621 / 0100bankovní spojení :

l. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo na akci ,, SPŠCH
Brno, Vranovská, příspěvková organizace ,, lnkubátor mladých vědců - příprava žáku
pro budoucí vědeckou dráhu, aneb v mladé generacije budoucnost naší společnosti ",
spočívající ve vypracování projektové dokumentace :

a) Dispoziční návrh řešení a technické prověření realizace
b) Projekt pro společné uzemní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)
c) Projekt pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a položkového

rozpočtu
d) Výkon inženýrské činnosti (projednání projektu s dotčenými orgány státní

správy avyYízení spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení).

Jedná se o rekonstrukci a přístavu laboratoře u suterénu jižního křídla ( do ulice
Jilemnického) a zřízení nové přípravny v prostorách stávající chodby a skladů vedle
této stávající laboratoře,

Vlivem vzniku nové přípravny bude provedena dispoziční úprava stávajících
prostor suterénu tak, aby byla po zrušení stávající únikové cesty (v místě budoucí
přípravny) vytvořena nová úniková cesta. Ta vznikne vytvořením nové chodby
vedoucí přes vchodové dveře přímo na terén dvora. Tato chodba vznikne
zmenšením stávající kotelny.

V kotelně, bude přeložen rozvaděč elektro, rozvody vody a elektro a stávající
úpravna vody tak, aby nově vzniklá chodba byla prázdná, bez těchto rozvodŮ a
zařízeni. Do této chodby bude ze dvora přistaven samostatný vstup s vyrovnávacím
schodištěm, kMým prosklenou markýzou.

Projekt bude obsahovat kromě stavebního a konstrukčního řešení ijednotlivé
profese z techniky prostředí stavby jako :

- vzduchotechniku pro větrání místnosti přípravny, odtah digestoří a lokální odtah
od laboratorních stolů. Zatímto účelem bude navržen nový nerezový komín na
dvorní fasádě. Nově budou zřízeny 2 strojovny vzduchotechniky oddělené od
přípravny zvukoizolačn í příčkou.

- zdravotechnika - stávající odpadní potrubí zavěšené pod stropem a na příčkách
bude přeloženo tak, aby byla co možná nejvíce uvolněna dispozice pro prostor
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přípravny, Kanalizace bude napojena na stávající nově opravenou ležatou
kanalizaci. Nově budou napojeny všechny laboratorní stoly, digestoře a zařízeni.
Vytápění bude provedeno v rekonstruovaných částech zcela nové, napojené na
stávajícítopnou větev ve vedlejších místnostech. Neregulovaná topná voda bude
přivedena z kotelny pro novou VZT jednotku,
Elektroinstalace bude provedena ve všech dotčených místnostech zcela nově
s výjimkou stávajících zavěšených roštů s hlavním vedením a stávajícím
rozvaděčem. osvětlení bude ve všech místnostech rovněž nové.
Slaboproud bude dotažen k jednotlivým pracovištím ze stávající kabeláže
vedoucí pod okenním parapetem laboratoře. Další slaboproudé zřízení bude
navrženo dle požadavku objednatele.
Rozvody plynu - plynoinstalace k laboratorním stolům bude provedena nově.
Napojení bude ze stávajícího potrubí vedoucího chodbou. Součástí bude i

rozvod inertního plynu ke dvěma místům v přípravně.
Požárně bezpečnostní řešení včetně vyřízení kladného stanoviska HZS JmK.
Úprava hromosvodu s ohledem na uzemnění nového komína a markýzy vstupu.
Součástí projektu bude i zabudované laboratorní vybavení, jako jsou laboratorní
a pracovní stoly, digestoře, laboratorní skříně a větraná skříň na chemikálie. Toto
vybavením je dle požadavku objednatele a dle technických a funkčních možností
daného prostoru (suterén).

ll. Doba plnění

Vypracování jednotlivých částí projektu bude následující.

a) Žádost o sloučené územní a staveb. Yizeni bude podáno na SÚ
b) Předání projektu pro provedení stavby
c) Yýkaz výměr a rozpočet
d) Územní rozhodnutí se stavebním povolením bude předáno

a) Dispoziční návrh řešení a tech. prověření realizace
b) Projekt pro spojené územní a stavebni Yízení
c) Projekt pro provedení stavby vč. rozpočtu
d) lČ (projednání na dotčených organizacích +

vvYízeni spol. územního rozhodnutí a stav, povolení) 16.000.- Kč
celková cena

(slovy : Tři sta třicet osm tisíc korun českých)
Uchazeč není plátce DPH.

338.000,_ Kč

do
do
do
do

1B.5.2016
18.5.2016
18.5.2016
27,6.2016

lll. cena za dílo

Cena předmětných prací je stanovena dohodou na základě podané nabídky ze dne
20.1.2016. Výpočet ceny by| proveden zodhadnutých stavebních nákladů a T, nákladŮ
laboratorního vybavenív celkové výši cca 5,5 mil. Kč, bez DPH.

jednotlivé části dle bodu I :

24.000,- Kč
152.000,- Kč
146.000,- Kč

Tato cena byla stanovena dohodou, je pevná a nebude se dále zvyšovat.



/ IV. Záruka
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitní provedení pracía prohlašuje, že dílo bude

provedeno v souladu s příslušnými technickými normami platnými v době zpracování projektu,
které se na předmět díla vztahují,

V případě, že po převzetí díla budou zjištěny vady, zavazuje se je zhotovitel bezplatně
odstranit ve lhůtě do 14 dnů od jejich uplatnění.

V, Způsob fakturace
Cena díla bude objednateli vyúčtována daňovým dokladem ve formě faktury, pro níž se

sjednává 21 dennísplatnost a počíná dnem jejího doručení objednateli.
Práce za projektovou dokumentaci budou fakturovány po celkovém ukončenía předánídíla.

Vl. Smluvní pokuta
Smluvní strany se dohodly na pokutě za nedodžení termínu dokončení prací ve výši

0,05 % z ceny prací zakaždý den prodlení.
Smluvní pokuta z prodlení s placením faktury činí 0,05 oÁ z dlužné částky za každý den
prodlení.

Vil. Závěreěná ujednání
Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Smlouvu lze měnit v souladu s tímto zákoníkem pouze písemnými dodatky k této smlouvě a

potvrzenými oběma smluvními stranami.
Smluvní strany shodně prohlašují, že doš|o k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Tato obchodní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
Výše uvedená smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichžjeden si po podpisu

ponechá objednatel a druhý potvrzený výtisk předá zhotoviteli.

V Brně, dne : 08. dubna 20't6

rTbur2aa241-E/
objednatel
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