



VYPRACOVAL A KRESLIL :		ZODP. PROJEKTANT :		Projekce DS s.r.o. Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín IČ : 028 464 71, tel. 724152275 e-mail: projekce.ds@email.cz	
Ing. Zdeněk Bernát		Ing. Štefančík Peter			
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Hodonín	MÍSTO STAVBY :	Hodonín		
INVESTOR :	Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Purkyňova 11, 695 26 Hodonín				
AKCE :  Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o.				STUPEŇ :	DPS
				DATUM :	05/2016
				FORMÁT :	1 x A4
				MĚŘÍTKO :	
PŘÍLOHA : VÝKAZ VÝMĚR				PŘÍLOHA č.	PARÉ č.
				C9	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
	<b>kompletní rozpočet</b>			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
<b>„Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o.,“</b>				
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z R N	Dodávka celkem	0		
	Montáž celkem	0		
	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		10 % činí :	0 Kč	
DPH		10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	0 Kč	
DPH		21 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt :	<i>„Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o., kompletní rozpočet</i>
----------------------	---

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

SO.01 komunikace						
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	0	0	0	0	0	
5 Komunikace	0	0	0	0	0	
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0	
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0	
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0	
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

SO 02 - rozšíření parkovacích ploch a vjezdu						
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	0	0	0	0	0	
5 Komunikace	0	0	0	0	0	
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0	
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0	
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0	
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0	
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

SO.03 Dopravní opatření při výstavbě						
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	0	0	0	0	0	
5 Komunikace	0	0	0	0	0	
91 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0	
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště - zřízení + provoz + odstranění	0			
Vytýčení stávajících inženýrských sítí	0			
Dočasná dopravní opatření	0			
Užívání veřejných ploch a prostranství	0			
Náklady na informační tabuli	0			
Vytyčení stavby	0			
Pojištění (viz. samostatná smlouva)	0			
Kontrolní zkoušky	0			
Přejímací zkoušky	0			
Dokumentace skutečného provedení stavby	0			
Archeologický průzkum	0			
Geodetické zaměření dokončeného díla	0			
Geometrický plán	0			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>„Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o., SO.01 komunikace</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	145,30		
2	113 10-7241.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	1 592,20		
3	113 10-7231.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	1 602,20		
4	113 10-6211.R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	76,60		
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	621,20		
6	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 824,10		
7	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	401,79		
		864,1-145,3*0,06-10*0,15-1592,2*0,05-76,6*0,1-1824,1*0,2		401,79		
8	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	348,59		
		401 792		401,79		
		zpětné dosypání za obrubou:-53,2		-53,20		
9	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	53,20		
10	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 874,78		
		1785,5*1,05		1 874,78		
11	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky travního semene	m2	422,00		
12	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	422,00		
13	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	627,47		
		348,592*1,8		627,47		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
14	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 681,90		
		362,7+1319,2		1 681,90		
15	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	103,60		
16	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	103,60		
17	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	1 319,20		
18	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1 319,20		
19	573 11-1111.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	1 319,20		
20	565 15-1111.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.7 cm	m2	1 319,20		
21	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 319,20		
22	577 11-2113.R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm AB s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem	m2	1 319,20		
23	564 80-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	466,30		
		362,7+103,6		466,30		
24	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	362,70		
25	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	103,60		
26	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm okrová	m2	353,60		
		350,1*1,01		353,60		
27	592-45267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	12,73		
		12,6*1,01		12,73		
28	592-45266	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	104,64		
		103,6*1,01		104,64		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
29	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00		
30	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	23,00		
31	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	4,00		
32	283-24270.A	Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	22,22		
		44*0,5*1,01		22,22		
33	x01	chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací	m	9,80		
34	x02	Příčný odvodňovací žlab, betonový monolit vč. mříží z pásoviny š. 0,5 m, hl. 0,35 m	m	7,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
35	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	92,00		
36	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	13,40		
37	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč. dodávky značky, sloupku a patky	kus	2,00		

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	<b>„Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o., SO.01 komunikace</b>
----------------------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 35,7*1,01	kus	36,06 36,06		
39	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 10*1,01	kus	10,10 10,10		
40	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 10*1,01	kus	10,10 10,10		
41	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 387,4*1,01	kus	391,27 391,27		
42	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 219,5*1,01	kus	221,70 221,70		
43	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	35,70		
44	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 387,4+20+219,5	m	626,90 626,90		
45	592-16211.6	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní 458*2*1,01	kus	925,16 925,16		
46	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. B12,5, 25 cm	m	458,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplňující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
47	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km 20,0514+2,25+503,1352+31,9422+90,074	t	647,45 647,45		
48	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 20,0514+156,0356+360,495+31,9422+90,074	t	658,60 658,60		
49	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	658,60		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>„Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o., SO 02 - rozšíření parkovacích ploch a vjezdu</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113 10-7241.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	556,20		
2	113 10-7231.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	590,10		
		556,2+33,9		590,10		
3	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	66,30		
4	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	590,10		
5	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	128,09		
		279-33,9*0,15-556,2*0,05-590,1*0,2		128,09		
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	119,69		
		128 085		128,09		
		zpětné dosypání za obrubou:-8,4		-8,40		
7	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	8,40		
8	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	621,71		
		(544,7+47,4)*1,05		621,71		
9	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	61,00		
10	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky travního semene	m2	61,00		
11	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	215,43		
		119,685*1,8		215,43		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
12	577 11-2113.RT2	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm AB s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem	m2	544,70		
13	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2	m2	544,70		
14	565 15-1111.RT2	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.7 cm plochy 201-1000 m2	m2	544,70		
15	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	544,70		
16	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	48,18		
		47,7*1,01		48,18		
17	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr. 4/8 po zhuťnění tloušťky 4 cm	m2	47,40		
		47,4		47,40		
18	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	47,40		
19	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	592,10		
		544,7+47,4		592,10		
20	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	544,70		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
21	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00		
22	283-24270.A	Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	14,14		
		28*0,5*1,01		14,14		
23	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. materiálu	kus	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
24	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	37,40		
25	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,00		
26	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč. dodávky značky, sloupku a patky	kus	3,00		
27	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	10,61		
		10,5*1,01		10,61		
28	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,04		
		4*1,01		4,04		
29	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,04		
		4*1,01		4,04		
30	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	3,23		
		3,2*1,01		3,23		
31	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	79,08		
		78,3*1,01		79,08		
32	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	10,50		
33	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	89,50		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>„Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o., SO 02 - rozšíření parkovacích ploch a vjezdu</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>78,3+3,2+4+4</b>		<b>89,50</b>		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				
34	966 00-6211.R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00		
35	966 00-8112.R00	Bourání dešťových vpustí z trub DN do 50 cm	kus	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				
36	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	197,88		
		<b>54,5076+132,7725+9,613+0,004+0,98</b>		<b>197,88</b>		
37	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	197,88		
38	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	138,67		
39	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 248,03		
		<b>138,67*9</b>		<b>1 248,03</b>		
40	x01	Poplatek za vybourané hmoty a suť	t	335,61		
		<b>193,9842+141,624</b>		<b>335,61</b>		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	<b>„Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací                  a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o.,                  SO.03 Dopravní opatření při výstavbě</b>
----------------------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	121 10-0002.RAB	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm <i>10*3*0,3*2</i>	m3	18,00 <i>18,00</i>		
2	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>2*30*1,05</i>	m2	63,00 <i>63,00</i>		
3	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm zpětné odstranění betonových panelů	m2	60,00		
4	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	60,00		
5	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	60,00		
6	180 40-2111.R00	travního semene	m2	60,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
7	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	60,00		
8	564 80-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	60,00		
9	584 00-0010.RA0	Komunikace ze silničních panelů	m2	60,00		
10	599 44-1111.R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžkým	m	24,00		
11	465 92-4114.R00	Kladení bet. a žebet. desek nad 1 t, spáry písek	m2	60,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
12	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	14,40		
13	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km <i>9*14,4</i>	t	129,60 <i>129,60</i>		
14	x01	Poplatek za vybouranou suť	t	14,40		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
15	998 22-6011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný <i>75,77544+13,50</i>	t	89,28 <i>89,28</i>		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				