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1. PŘEDMĚT PROJEKTU 
 
Předmětem této dokumentace pro zhotovení stavby je řešení vytápění na akci „Výdejna jídel SZŠ a VOS 
Merhautova“ v objektu Merhautova 15 v Brně.  
 
Stavební objekt:   Merhautova 15, Brno  
 
Tato část projektu řeší:   Zařízení pro vytápění staveb  

1.1. Cíl projektu 
Řešení úpravy na systému vytápění s ohledem na vyvolané stavební úpravy související se zřízením výdejny jídel 
v objektu školy   

1.2. Podklady pro vypracování  
- dokumentace  

o Rekonstrukce systému vytápění 4/2010    
- požadavky objednatele a zadavatele 
- požadavky GP a ostatních profesí 
- vlastní průzkum stavby  
- platné předpisy a normy, zejména  

ČSN 76 0540 část 1 až 4  - Tepelná ochrana budov 
ČSN EN 12 831   - Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu  
ČSN 06 0320       - Ohřívání užitkové vody 
ČSN 38 3350    - Zásobování teplem. Všeobecné zásady. 
ČSN 060830     - Zabezpečovací zařízení 
ČSN 06 0220    -  Ústřední vytápění. Dynamické stavy. 
ČSN 06 0310    -  Ústřední vytápění. Projektování a montáž. 
ČSN 06 1102   -  Otopná tělesa – navrhování 
ČSN 83 0616   - Jakost teplé vody užitkové 
ČSN 01 3502, 06 0830, 13 0070, 13 0074, 07 7401, 13 3007, 14 0646 
Vyhl. 193/2007 Sb.   

 

2. STÁVAJÍCÍ STAV ŘEŠENÍ  
 
Vytápění vymezených upravovaných částí prostor v 1NP je řešeno teplovodně otopnými tělesy napojenými na 
výměníkovou stanici HV/TV umístěnou v prostoru staré budovy. Stávající otopná tělesa v 1NP jsou dnes 
napojena na topné větve - dvůr – sever, - Ulice – jih. Otopná tělesa jsou litinová Kalor 500/160, 500/110, 
opatřena termostatickými ventily Herz TS-90V (s předregulací) a termohlavicemi Herz. Ve zpětném potrubí jsou 
osazena uzavírací šroubení Herz RL-1. Hydraulické vyvážení je řešeno předregulací termostatického ventilu. 
Stoupačky jsou vedeny částečně na zdi, ve zdi a jsou z trubek ocelových 
Upravované prostory v suterénu dnes nejsou vytápěny. V suterénu jsou pod stropem vedeny rozvody topných 
větví a odbočky ke stávajícím stoupačkám, potrubí je izolováno. Odbočky jsou vybaveny uzavíracími kohouty a 
vypouštěním.    
V objektu školy bylo realizováno zateplení a výměna výplní otvorů (okna). Díky snížené energetické náročnosti 
vlivem zateplení jsou dostačující teploty topné vody ve výši cca 60-65°C při Te=-12°C. Topná voda je ekvitermně 
regulována – řešeno systémem MaR ve výměníkové stanici.   
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3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ  

3.1. Energetická náročnost   
Energetická náročnost prostor v 1NP se z hlediska vytápění zásadně nemění (nezasahuje se do obalových 
konstrukcí) a z hlediska vytápění je instalována otopná plocha převážně vyhovující. Jsou řešeny drobné úpravy 
otopných těles.  
 
Řešené úpravy nemají vliv na energetickou náročnost celého objektu.    
 

3.2. Řešení vytápění  
V rámci uvažovaných stavebních změn a s o hledem na ostatní technologie budou z hlediska vytápění provedeny 
úpravy tak, aby bylo kompletně vyřešeno funkční vytápění řešených částí. Zejména budou provedeny tyto 
úpravy. 

- Bude ověřena funkčnost veškerých prvků vytápění v řešených částech. V případě zjištění závad budou 
tyto odstraněny.  

- Na stávajících tělesech bude proveden tlakový proplach a budou nově natřena 
- Stávající stoupačky budou nově natřeny   

Dále bude provedeno zejména:  
 

1. Stávající otopná tělesa -103-, -104- budou demontována včetně připojení na st 18). Stoupačka bude 
přeložena do zdi a opatřena tepelnou izolací.  

2. OT č.m. -105- (st 17) bude demontováno a přemístěno pod okno včetně nového připojení na stoupačku. 
V místnosti 106A bude osazeno nové otopné těleso napojené na st 17.    

3. OT -106-, -107- budou nově (s ohledem na technologii) přepojena na st 16.  
4. OT 110 (stávající 16čl Kalor 500/160) bude doplněno o 12 nových článků 500/160.  
5. V místnosti 106B bude instalováno nové otopné těleso litinové článkové a napojeno st 17A na rozvody 

v suterénu, stoupačka 17.  
6. Stoupačky 19,21 budou s ohledem na technologii a instalaci zařizovacích předmětů přeloženy.   

 
Veškerá stávající OT a viditelné stoupačky budou vizuálně zkontrolovány, opatřeny nátěrem.  

 

3.3. Potrubí a izolace 
Nové rozvody budou z trubek měděných spojovaných kapilárním pájením nebo pomocí lisovaných spojek. 
Veškeré potrubí bude izolováno dle vyhlášky 193/2007Sb. Délková roztažnost trubek vlivem změny teploty bude 
řešena přirozenou kompenzací - trasou potrubí. Veškeré potrubí nutno řádně ukotvit, spádovat, odvzdušnit na 
nejvyšších místech, opatřit vypouštěcími prvky v nejnižších místech. Provedení úchytů potrubí bude řešeno dle 
prostorových možností a montážních předpisů.   

3.4. Jištění systému  
Řešeno stávajícím způsobem ve VS. 

3.5. Měření a regulace (MaR) 
Regulace teploty bude řešena termostatickou hlavicí. Regulace topné větve  - řešeno stávajícím systémem MaR 
ve VS.   

3.6. Měření spotřeby energií, surovin 
Řešeno stávajícím způsobem 
Ostatní části systému budou zachovány dle současného řešení – beze změn.  
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4. BEZPEČNOST PRÁCE 
Bude zajištěna podle vyhlášek ČUBP č. 91/1993 Sb., č.48/1982 Sb. a č.324/1990 Sb. Rovněž je nutno zajistit 
dodržení podmínek zejména: nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí dále nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále je nutné dodržet veškeré současné 
platné legislativní požadavky a normy. 

4.1. Pokyny pro dodávku a montáž 
Montáž potrubí, zařízení a jeho uvedení do provozu bude provedeno za dodržení návodů a předpisů jednotlivých 
výrobců zařízení. Montáž budou provádět pracovníci s platnými úředními zkouškami a oprávněními, nutno dbát 
zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm. Práce budou provedeny v souladu s projektem a 
z předepsaných materiálů. Po montáži budou provedeny funkční zkoušky, zaregulování (písemný protokol). 

4.2. Zkoušky zařízení 
Technická zařízení budou odzkoušena a v průběhu provozu periodicky kontrolována dle požadavků příslušných 
zákonů, norem a provozních předpisů. 
 
Při provádění a obsluze je nutné dodržet předpisy  
- ČSN 060830 Zabezpečovací zařízení 
- ČSN 060610 Ústřední vytápění 
Při zkouškách se větve vyregulují na projektované parametry a dle skutečných parametrů. Ověří se funkce 
navazujících profesí, ovládání a měření a regulace. 
 
Projektant upozorňuje, že se jedná o zásah do stávajícího systému. Je nutno počítat s případnými 
nepředvídatelnými překážkami, které se v průběhu realizace mohou vyskytnout.  
 
Při provádění prací nutno doměřit stávající upravované konstrukce!!! 
 
Vše ostatní je zřejmé z projektové dokumentace.  
Jakékoliv změny konzultovat s projektantem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně prosinec 2014                                                              Vypracoval: Ing. Zdeněk Prokeš 
 


