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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika  stavebního pozemku 
Terén v trase vedení přípojky požární vody je rovinný,  přímo přístupný z areálové 
komunikace. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Pro návrh vodovodu nebyly prováděny žádné inženýrsko-geologické průzkumy. Byla 
provedena obhlídka stávajícího stavu a rozvodů v objektu lůžkového oddělení. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Při souběhu a křížení jednotlivých sítí musí být dodrženy min. vzdálenosti mezi jednotlivými 
sítěmi dle ČSN 73 6005. Před započetím prací je nutno požádat správce stávajících sítí o 
jejich přesné vytyčení v terénu. Zákres sítí není možno považovat za jejich vytyčovací výkres. 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Navrhovaný požární vodovod nebude mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Při 
provádění výkopových prací bude zemina z výkopu dočasně ukládána podél výkopové rýhy a 
po provedeném obsypu se použije ke zpětnému zásypu. Přebytečná zemina se odveze na 
skládku.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Zpevněné plochy v místě překopu budou uvedeny do původního stavu.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  
Zábory ZPF nejsou požadovány. Tam, kde je trasa vedena přes zelený pás, bude z pruhu 
výstavby sejmuta ornice a uložena na mezideponii. Po ukončení stavby bude zpětně 
rozprostřena. 
 
h) územně technické  podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se u stávajících objektů nemění. Bude 
proveden nový rozvod požární vody v objektu lůžkového oddělení a připojení na areálový 
vodovod LT DN 150. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Po dobu realizace stavby bude částečně omezena dopravní obsluha okolního území a provoz 
oddělení rehabilitace v 1. PP. Stavba pro svou realizaci nevyžaduje kácení stromů, uvolnění 
pozemků, objektů, přeložky a skládky. 
 
 
 
 
 
 



B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
- Vodovod 
Navrhovaný požární vodovod bude sloužit k zásobování instalovaných vnitřních hydrantů 
v objektu lůžkového oddělení a kuchyně. V prostoru místnosti technologie (m.č. 0.48b) se 
v nově vybudovaném prostoru technické místnosti ATS instaluje tlaková stanice (ATS) 
2NKVE 15/4 T MCE 400-50 se dvěma čerpadly o výkonu 4 kW (při průtokou 4,2 l/s, 
dopravní výška 48m), pro zvýšení požadovaného tlaku v potrubí a požadovaného přetlaku 
0,2MPa  u nejnepříznivěji položeného hydrantu. Přípojka vody bude provedena z trubek 
PE100, SDR11, 110 x10, vnitřní rozvody se provedou z ocelových pozinkovaných trubek. 
V místě stávajícího napojení hydrantových systémů na vnitřním vodovodu se provede 
zaslepení potrubí. 
 
-Elektroinstalace 
Technické údaje 
rozvodná soustava  :                              3 PE+N stř.50Hz 400V/TN-C-S 
ochrana před úrazem el. proudem  :  automatickým odpojením od zdroje 
                                                                                    ČSN 33 2000-4-41 ed.2 / Z1, čl.411 
el. příkon  :                                            Pi = 8,00kW 
                                                               Pb = 8,00kW 
 
Technické řešení 
   Elektrické připojení automatické tlakové stanice požárního vodovodu je navrženo ve smyslu 
vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. za použití kabelů a kabelových nosných konstrukcí 
s integrovanou funkčností při požáru  s klasifikací P30-R ve smyslu ZP 27/2008 PAVUS. 
   Při návrhu byl respektován požadavek na elektrické rozvody zajišťující funkci nebo 
ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení, kterým je zajištění dodávky 
elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Z těchto musí každý mít 
takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byla po dobu předpokládané 
funkce zařízení zajištěna dodávka ze zdroje druhého. 
   Ve stávající přípojkové skříně (tato slňuje požadavek na napájení ze dvou na sobě 
nezávislých zdrojů) osazené na venkovní fasádě předmětného pavilonu bude bude začínat 
kabelová trasa s integrovanou funkčností – kabel 1-CSKH-V180 P30-R B2cas1d0 -J 4x10mm2 
RM s využitím upevňovacího normového systému. Kabelová trasa je vedena až do jističové 
rozvodnice v navržené místnosti automatické tlakové stanice. 
   Propojení do záložního zdroje bude opět provedeno kabelovou trasou s integrovanou 
funkčností – kabelem 1-CSKH-V180 P30-R B2cas1d0 -J 5x6mm2 RM s využitím 
upevňovacího normového systému. 
   Vlastní záložní zdroj (15kVA, 3x 400V/50Hz, 7 minut) má v tomto případě za cíl pouze 
zamezit nežádoucí prodlevě v napájení elektrickou energií po dobu startu motorgenerátoru.  
   Propojení ze záložního zdroje do rozvaděče stanice ATS bude opět provedeno kabelovou 
trasou s integrovanou funkčností – kabelem 1-CSKH-V180 P30-R B2cas1d0 -J 5x6mm2 RM 
s využitím upevňovacího normového systému. 
   Ke kabelovým trasám s integrovanou funkčností při požáru je nutno ve smyslu vyhlášky MV 
č. 246/2001 Sb doložit předávací dokumentaci. Před uvedením el. zařízení do provozu musí 
být dodavatelem vystavena výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6, bez níž nelze zařízení 
uvést do provozu. 
 
 
 



- Stavební část 
Nově navržené dělící konstrukce budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm 
s vápennou omítkou, které se  nainstalují na stávající podlahu. Konstrukce podlahy a stropu 
budou zachovány. 
Vnitřní dveře budou dřevěné s ocelovou zárubní s požární odolností 30 min. dle požadavku 
PBŘ. 
Větrání prostoru ATS zajistí požární stěnový uzávěr 200/215mm s tepelnou pojistkou, který je 
navržen 1x nad podlahou a 1x pod stropem – viz. výkr. část. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Na vodovod nejsou kladeny požadavky kompozice prostorového řešení, bude dodržena 
prostorová norma ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Bude 
respektováno uložení stávajících rozvodů v 1.PP. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Přípojka vody je navržena z potrubí  PE100, SDR11 – 110x10, vnitřní rozvody jsou 
z ocelových pozinkovaných trubek DN 100- DN 32.  Požárně oddělený prostor technické 
místnosti ATS bude oddělen od stávajících prostorů stávajícími zděnými konstrukcemi a 
novými sádrokartonovými příčkami. Architektonické řešení není požadováno. 
 
B.2.3 Celkové  provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní rozvod vody a el. instalace v objektu je veden v prostoru mezi podhledem a stropem. 
Pro zvýšení tlaku ve stoupacím potrubí  bude instalována automatická tlaková stanice (ATS), 
která bude osazena v nově vybudované technické místnosti ATS v 1.PP. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na řešenou stavbu se nevztahuje vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provozu požárního vodovodu bude dodržován provozní řád a prováděny pravidelné 
zkoušky určených požárních hydrantů a ATS. Konstrukční a materiálové řešení vodovodu 
splňuje požadavky na bezpečnost při jeho užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika  objektů 
a) stavební řešení 
Jedná se o liniovou stavbu – přípojka v zemním tělese, vnitřní rozvod pod stropem 1.PP. 
Nová technická místnost ATS – vestavba do stávajícího prostoru. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Potrubí přípojky je navrženo z PE, SDR11 – 110x10. Obsyp a podsyp je štěrkopískový. 
Armaturní šachta bude plastová s obetonováním. Změny trasy v podélném i půdorysném 
směru se provedou elektrotvarovkami. Vnitřní rozvod vody a přívodní kabel NN bude 
zavěšen pod stropem 1.PP. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny dle 
požadavku PBŘ. 
Nově navržené dělící konstrukce budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm 
s vápennou omítkou, které se uloží na stávající podlahu. Konstrukce podlahy a stropu budou 
zachovány. 
 



c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba bude prováděna tak, aby zatížení na ni působící  v průběhu výstavby  a užívání nemělo 
za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí stavby nebo technických zařízení. 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Navržené potrubí je tlakové napojené na stávající areálový vodovodní řad. 
 
b) výčet technických a technologických  zařízení 
V trase přípojky je osazena v zeleném pásu armaturní šachta vystrojená šoupětem a zpětnou 
klapkou. V technické místnosti ATS je instalována automatická tlaková stanice (ATS) 
2NKVE 15/4 T MCE 400-50 se dvěma čerpadly o výkonu každého čerpadla 4 kW. Pro 
ověření funkčnosti celého systému požárního vodovodu, včetně navazujících profesí, je nutno 
provést zkoušku při maximálním zatížení a chodu obou čerpadel ATS současně. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení – viz. samostatná část D.1.3 
a) rozdělení stavby a objektu do požárních úseků  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí – pro potrubí vodovodu 
vedené v zemním tělese se nepožaduje zvýšená požární odolnost konstrukcí. Vnitřní rozvod je 
navržen z ocelových pozinkovaných trubek. 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst  
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) - Po dobu realizace vodovodu stávající přístupové komunikace a nástupní plochy pro 
zásah požárních jednotek budou částečně dotčeny v místě realizace výkopových prací, přístup 
požárních vozidel nebude omezen. 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení)  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných  a bezpečnostních značek a tabulek  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení - neřešeno 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií - neřešeno 
Vodovod nemá požadavky na hospodaření s energiemi. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů na stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Při provádění stavebních prací si dotčené území vyžádá zátěž – a to mírně zvýšenou hlučnost 
a prašnost. Tuto zátěž lze eliminovat na minimum, zejména důsledným dodržováním 
technologické kázně realizační firmy. Je reálný předpoklad, že doporučená limitní hodnota 
pro výstavbu, definovaný venkovní prostor a denní dobu nebude překračována. Při následném 
provozu nebude okolí tímto typem zátěže zatěžováno vůbec. Při montážních pracích je nutno 
respektovat provoz budovy – nemocniční zařízení. 



Při provádění stavebních prací vznikne zanedbatelné množství obalů od stavebního materiálu, 
který bude likvidován odvozem na skládku TKO. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží - neřešeno 
b) ochrana před bludnými proudy  - neřešeno 
c) ochrana před technickou seizmicitou – neřešeno 
d) ochrana před hlukem – neřešeno 
e) protipovodňová opatření – neřešeno 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) – neřešeno 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastruktru 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Navrhovaný požární vodovod se napojí na areálový vodovod před budovou lůžkového 
oddělení. Místo napojení viz. výkr. část. Napojení kabelu NN – viz. výkr. část. 
  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Venkovní část vodovodu – 15,9m, vnitřní část – 210m. ATS 2x čerpadlo 4 kW, 2918 ot./min., 
napětí 400 V. Hydraulické údaje: průtok 4,338 l/s, výška 48 m, min. tlak 0,42 MPa.  
 
  
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
V době montáže vodovodního potrubí bude částečně omezen provoz při výkopových  a 
montážních pracích v trase potrubí.  
 
b) napojení území na  stávající dopravní infrastrukturu 
neřešeno 
 
c) doprava v klidu 
neřešeno 
 
d) pěší a cyklistické stezky - neřešeno 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Po ukončení stavebních prací na realizaci se provede zásyp výkopovou zeminou. Po zhutnění 
zásypu se plochy v místě výkopu uvedou do původního stavu. Orná půda bude uložena zvlášť 
od ostatní výkopové zeminy, aby po dokončení staveních prací byla zpětně uložena v nejvyšší 
ložné vrstvě. Přebytečná zemina se odveze na skládku.  
 
b) použité vegetační prvky 
Po zhutnění zásypu se provede v místě zelených ploch osetí výkopového pásu travní směsí. 
V místě komunikace se v případě překopu provede zpětné zapravení do původního stavu. 
 
c) biotechnická opatření - neřešeno 
 
 



B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území města a bude provedena v souladu se 
zákony č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny, §14 Zk.č.254/2001 Sb, o vodách a dle zk. 
č. 185/2001 Sb. o odpadech.  
 
Emise- Při provádění stavebních prací může  dojít k zanedbatelnému zatížení dotčeného 
území a to zvýšenou prašností, která by však neměla překračovat svým dopadem předepsané 
limity. Při následném provozu nebude okolí tímto typem zátěže zatěžováno vůbec. 
Odpady - Při provádění stavebních prací vznikne zanedbatelné množství obalů od stavebního 
materiálu, který bude likvidován odvozem na skládku TKO. 
Hluk - Při provádění stavebních prací si dotčené území vyžádá zanedbatelnou zátěž – a to 
mírně zvýšenou hlučnost. Tuto zátěž lze eliminovat na minimum, zejména důsledným 
dodržováním technologické kázně realizační firmy. Je reálný předpoklad, že doporučená 
limitní hodnota pro výstavbu, definovaný venkovní prostor a denní dobu nebude 
překračována. 
Půda - Vzhledem k tomu, že se humózní vrstva zeminy po dokončení výkopových prací 
zpětně rozprostře v šířce výkopu nebude ovlivněn ani znehodnocen zemědělský půdní fond 
v řešené lokalitě. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
neřešeno 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
neřešeno 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Neřešeno 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
Stavba je navržena a bude provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody 
a krajiny, § 14 Zk. č. 254/2001 Sb. o vodách , dále dle § 26 odst. 4 Zk. č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, Zk. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a výše 
zmíněnými zákony o ZPF a LPF. Z hlediska hygienického budou splněny základní požadavky 
dle vyhl. č. 268/2009 Sb. v celém rozsahu. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba bude provedena tak, aby nedošlo při realizaci a v budoucím provozu k ohrožení 
obyvatelstva. 
Veškeré instalované zařízení musí splňovat platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Před 
jejich uvedením do provozu odborně způsobilou osobou bude prověřena jejich funkčnost a 
nezávadnost, což bude doloženo protokolem o zapojení vč. zajištění potřebné dokumentace.  
Při provozu je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména NV 362/2005  
o bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu osob na pracovišti a vyhl. 
309/2006 Sb., kterou se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. Při provozu budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. a 



20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále NV č. 591/2006, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Vlastnosti výrobků 
pro stavbu musí být ověřeny podle zákona č. 22/1977 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro uložení vodovodního potrubí není potřeba dalších médií. Pro montáž vodovodního 
potrubí, přívodního kabelu NN a provedení sádrokartonových příček bude využíváno 
stávajících rozvodů vody a el. energie v objektu lůžkového pavilonu. 
 
b) odvodnění staveniště 
Hladina spodní vody nebude pravděpodobně zastižena.  
 
c) napojení staveniště na  stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude přístupné z přilehlé areálové komunikace a chodby 1.PP. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při provádění stavebních prací si dotčené území vyžádá mírně zvýšenou hlučnost, prašnost a 
vibrace. Tuto zátěž lze eliminovat na minimum, zejména důsledným dodržováním 
technologické kázně realizační firmy. Je reálný předpoklad, že doporučená limitní hodnota 
pro výstavbu, definovaný venkovní a vnitřní prostor a denní dobu nebude překračována. Při 
montáži je nutno zohlednit a respektovat požadavky provozu nemocnice. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Bude demontován sádrokartonový podhled v 1.PP, který bude po dokončení montážních prací 
uveden do původního stavu. Dále budou provedeny nové prostupy stěnami a stropy v místě 
vedení navrhované trasy potrubí a kabelu. Venkovní plochy se v místě výkopu uložení potrubí 
vody uvedou do původního stavu.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Při výstavbě dojde k dočasnému záboru plochy v šířce navržené výkopové rýhy a plochy pro 
uložení výkopového materiálu pro zpětný zához. Materiál pro vodovod (potrubí, armatury a 
příslušenství) bude skladován na pozemku investora v areálu nemocnice. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Emise- Při provádění stavebních prací může  dojít k zanedbatelnému zatížení dotčeného 
území a to zvýšenou prašností, která by však neměla překračovat svým dopadem předepsané 
limity. Při následném provozu nebude okolí tímto typem zátěže zatěžováno vůbec. 
Odpady - Při provádění stavebních prací vznikne zanedbatelné množství obalů od stavebního 
materiálu, který bude likvidován odvozem na skládku TKO. 
Způsob nakládání s odpady během výstavby bude řešen dle ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Odpady, vznikající při výstavbě, budou předány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo 
odstranění, předpoklad dalšího nakládání viz Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP 



k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 
Odvoz bude zajištěn prostřednictvím firmy provádějící stavební činnost v souladu s platnými 
předpisy.  

Při výstavbě vzniknou odpady těchto katalogových čísel: 

17 01 01  Beton                                       

17 02 01  Dřevo 

17 02 03  Plasty                                                                                   

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01                

17 04 05  Železo a ocel 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03              

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při provádění zemních prací bude vykopáno cca 23 m3 zeminy, která bude částečně použita 
pro zpětný zához výkopu. Přebytek zeminy se odveze na skládku. Orná půda bude uložena 
zvlášť, aby po dokončení staveních prací byla zpětně uložena v nejvyšší ložné vrstvě.   
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba je navržena a bude provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody 
a krajiny, § 14 Zk. č. 254/2001 Sb. o vodách , dále dle § 26 odst. 4 Zk. č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, Zk. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a výše 
zmíněnými zákony o ZPF a LPF. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Veškeré instalované zařízení musí splňovat platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Před 
jejich uvedením do provozu odborně způsobilou osobou bude prověřena jejich funkčnost a 
nezávadnost, což bude doloženo protokolem o zapojení vč. zajištění potřebné dokumentace.  
Při provozu je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména NV 362/2005  
a vyhl. č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu osob na 
pracovišti. Při provozu budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. a 20/2012 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, dále NV č. 591/2006, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Vlastnosti výrobků pro 
stavbu musí být ověřeny podle zákona č. 22/1977 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
Příprava stavby i její provádění musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s NV č. 591/2006 o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Vzhledem k tomu, při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví ve smyslu přílohy č. 5 NV č. 591/2006, 
zadavatel stavby zajistí u dodavatele stavby, aby před zahájením prací na staveništi zpracoval 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby. V 
plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí 
být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.  

V souladu se zák. 309/2006 Sb. nevyvolá stavba potřebu koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  
            Výkopy budou označeny a zabezpečeny proti pádu osob. 



k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Na řešenou stavbu se nevztahuje vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
neřešeno 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
neřešeno 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Přípojka 
- vytyčení inženýrských sítí 
- výkopové práce  
- protlak pod zpevněnou plochou 
- provedení podsypu 
- osazení armaturní šachty  
- uložení potrubí  
- provedení obsypu se zhutněním 
- zásyp výkopu 
- zapravení v místě výkopu 
 
Vnitřní vodovod a elektroinstalace 
- demontáž podhledu 
- instalace potrubí a kabelových rozvodů v 1.PP 
- demontáž stoupacích potrubí   
- připojení stávajících hydrantů 
- osazení ATS 
- připojení ATS na rozvody elektroinstalace a vody 
- tlakové zkoušky 
- zpětná montáž podhledu 
 
Stavební část 
- instalace sádrokartonové příčky 
- osazení dveří 
- osazení protipožárních stěnových uzávěrů 
- utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi 
 
 
 
 


