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1. Identifikační údaje 

Stavba: II/430 Rousínov, most ev. č. 430-011 

Objekt: Most ev .č. 430-011 

Katastrální území: Rousínov u Vyškova 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Vyškov 

Evidenční číslo mostu: 430-011 

  

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

Žerotínovo náměstí 499/3 

602 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Janem Zouharem, ředitelem 

K podpisu oprávněn: Ing. Zdeněk Gardelka, vedoucí oblasti Vyškov 

Oprávněné osoby: Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov 

IČ: 70932581 

DIČ: CZ70932581 

Registrace: Organizace zapsána u Krajského soudu v Brně,  

oddíl Pr, vložka 287 

 

Zhotovitel projektové dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.,  

Majdalenky 19, 638 00 Brno 

Jednající: Ing. Jaromír Rušar 

IČ: 29362393 

DIČ: CZ29362393 

Registrace: Organizace zapsána u Krajského soudu v Brně,  

oddíl C, vložka 75395 
 

Správce mostu: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje, 

oblast Vyškov 

Křečkovská 17 

682 01 Vyškov 
 

Pozemní komunikace: II/430 

Bod křížení: X = 1163084.53, Y = 580756.79 

 49°11'27.01"N, 16°50'55.87"E 

Staničení na úseku: 0,699 km 

Liniové staničení: 14,575 km 

Úhel křížení: 100,0 g, kolmá šikmost 

Volná výška: Neomezeno 
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2. Základní údaje o mostu 

2.1 Charakteristika mostu  

Základní údaje mostu 

Podle druhu převáděné komunikace: silnice II/430 

Podle překračovaná překážky: železniční trať Brno - Nezamyslice 

Podle počtu mostních polí:   3 

Podle počtu mostovkových podlaží: jednopodlažní  

Podle výšková poloha mostovky: s horní mostovkou 

Podle měnitelnosti základní polohy: nepohyblivý  

Podle plánované doby trvání:  trvalý       

Podle průběhu trasy na mostě: směrově: most v přímé, komunikace levostranný R = 12000 m 

výškově: klesání, podélný spád cca 2 %, vrcholový R = 6000 m 

Podle situativního uspořádání: kolmý, 100,0 grad 

Podle projektovaná zatížitelnosti: zatížitelnost dle výpočtu z roku 1996 

Podle hmotné podstaty:   betonový – železobetonová prefabrikovaná deska   

Podle výchozí charakteristiky: prefabrikovaná železobetonová deska prostá – prostě uložená 

Podle konstr. uspořádání příč. řezu: otevřeně uspořádaný 

Podle omezení volné výšky:       s neomezenou volnou výškou 

Délka přemostění:   58,24 m 

Délka mostu:   78,50 m   

Délka nosné konstrukce:   60,20 m 

Rozpětí jednotlivých polí:   16,30 + 23,00 + 16,30 m 

Šikmost mostu:   100,0 grad 

Šířka vozovky:   9,50 m 

Šířka průchozího prostoru:   - 

Šířka mostu:   11,38 m 

Výška mostu:   8,93 m  

Stavební výška mostu:   1,235 m 

Plocha nosné konstrukce mostu: 60,20×10,63 = 639,93 m
2
  

Zatížitelnost normální: 38 t 

výhradní: 80 t 

vyjimečná: 243 t 

Důležitá upozornění:    

3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 

3.1 Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí 
dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení 

3.1.1 Návaznost projektové dokumentace mostního objektu 
Most ev. č. 430-011 přes trať ČD u Rousínova / SHP, 1996 

3.1.2 Účel mostu 

Most mimoúrovňově kříží komunikace II/430 s železniční tratí č. 300 Brno - Nezamyslice. 

3.1.3 Požadavky na řešení 

Na základě závad na spodní stavbě a mostním svršku přistoupil správce mostů SÚS JmK 

k zadání projektové dokumentace na stavební údržbu mostu. Stavební údržba mostu spočívá v lokální 
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sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, dále ve výměně bezpečnostního zařízení a výměně obrusné 

vrstvy, hmoty mostních závěrů a dalších drobných údržbových prací na římsách a dlažbách pod 

mostem. 

3.1.4 Podklady 
 Zadávací podmínky objednatele 

 Mostní list 

 Mimořádná mostní prohlídka z roku 2015 

 Podrobná prohlídka mostu a stavu jednotlivých částí projektantem 

 Projektová směrnice pro vypracování DSP, Vzorové listy VL4 - Mosty (2015)  

3.2 Charakter přemosťované překážky 

Most přemosťuje elektrifikovanou jednokolejnou železniční trať ve správě SŽDC (střídavá trakční 

soustava 25 kV, 50 Hz). Komunikace na předpolích mostů je vedena na násypu. Násypové těleso je 

svahované, pozvolné, povrch přírodní s trávou a nálety. Most leží v extravilánu.   

Komunikace i most je v majetku SÚS JmK, příspěvkové organizace kraje. 

3.3 Územní podmínky 

Most se nachází na silnici II. třídy č. 430, staničení 14,575 km /dle systému BMS/. Most se 

nachází na směrově nerozdělené komunikaci II. třídy č. 430, silnice spojuje města Brno a Vyškov. 

Správu majetku provádí SÚS JmK, příspěvkové organizace kraje. 

3.4 Geotechnické podmínky 

Průzkumy nebyly prováděny. 

4. Technické řešení mostu 

4.1Stavba a její zvláštnosti 

4.1.1 Stávající stav mostu 

Most převádí silnici II/430 přes železniční trať č. 320 Brno-Nezamyslice. Most je třípolový, o 

délce přemostění 58,25 m a volné šířce 9,50 m, bez chodníků. Nosná konstrukce mostu je předpjatá 

betonová prefabrikovaná deska tl. 1,03 m (I - 62), opěry jsou masivní betonové, založení hlubinné.  

Na mostě budou provedeny stavební úpravy spojené se sanací betonů a výměny záchytného 

systému. Cílem je sanace poškozených částí spodní stavby a nosné konstrukce, dále mostních závěrů. 

Prostorové uspořádání komunikace se nezmění.  

4.1.2 Postup výstavby 

Stavba bude prováděna při omezeném provozu na silnici II/430. Práce budou rozděleny do 

dvou etap. Při první etapě budou provedeny údržbové práce v levém jízdním pruhu, přitom bude 

uzavřen levý jízdní pruh. Při druhé etapě budou provedeny údržbové práce v pravém jízdním, přitom 

bude uzavřen pravý jízdní pruh. Předpokládána délka jedné etapy je 1/2 měsíce. Celkem bude údržba 

trvat max. 1 měsíc. Sjezdy budou zachovány. Vyznačení dočasného omezení provozu na komunikaci 

II/430 bude provedeno svislými dopravním značením, viz. př. č. 07. 

 Na mostě budou demontovány protidotykové stěny, zábradelní svodidla. Budou provedeny 

lokální vysprávky pochozí izolace říms. Bude provedena výměna obrusné vozovkové vrstvy a 

mostních závěrů. Následně bude zpět osazeno nové zábradelní svodidlo a nové protidotykové stěny. 

V podhledu bude za výluk na trat provedena sanace spodní stavby a nosné konstrukce. Dále budou 

opraveny dlažby a skluzy pod mostem. 
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Po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené pozemky, na kterých není umístěna 

stavba, uvedeny do původního stavu. 

4.1.3 Přejímka 

Nebude požadována. 

 

5. Objekty stavby a vztah k území 

5.1 Stávající inženýrské sítě 

V levé římse je v chráničce položen neprovozovaný telefonní kabel. Podél železniční tratě jsou 

položeny sítě SŽDC a ČD. Přeložky IS nebudou prováděny. 

5.1.1 Související objekty stavby 

Nejsou. 

5.1.2 Vztah k území 

Všechny dotčené plochy, na kterých nebude stavba umístěna, budou po ukončení stavebních 

prací uvedeny do původního stavu.  

Dopravní obslužnost se stavbou nezmění. 

6. Popis prací 

6.1 Všeobecné práce 

S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, bude nakládáno v souladu 

s ustanoveními zákona o odpadech. Likvidace odpadů bude v režii zhotovitele. 

Pracovníci organizace, provádějící stavební práce musí zajistit zamezení úniku ropných látek 

při jednotlivých stavebních pracích.  

 

6.1.1 Vytyčení  

Vytýčení není provedeno. 

6.1.2 Geologický průzkum 

Nebyl proveden. 

6.1.3 Zkoušky a měření 

Zatěžovací zkouška ani jiná měření před uvedením mostu do provozu nebude provedena.  

6.1.4 Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Korozní průzkum pro nebyl proveden. Veškerá konstrukční opatření budou zachována případně 

řešena v součinnosti s TP 124. 
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6.2 Popis mostu 

6.2.1 Spodní stavba 

Spodní stavba se člení na pilíře, opěry a křídla. Střední pilíře jsou založeny plošně. Opěry a 

křídla jsou založeny na ražených železobetonových pilotách 300×300 mm. 

Střední podpěry sestávají z železobetonového kruhového sloupu ø 2,2 m vetknutého do 

armované základové patky. Horní část podpěry tvoří konzolově vyložený úložný práh tvaru 

obráceného písmene T. Práh je podélně předepnut 36-ti kabely z drátů 18 ø PZ 4,5 mm ve čtyřech 

řadách. Beton úložných prahů je B 330. 

Opěry jsou monolitické, z prostého betonu, bez přechodových desek. Tloušťka dříku je 1,5 m, 

přičemž tloušťka závěrné zídky je 0,5 m. S opěrami je monoliticky spojena první část křídel, a to 

v délce 3,5 m na opěře 1, resp. 6 m na opěře 4. Délka opěr je 10,9 m. 

Křídla sestávají z více samostatných celků. U opěry 1vpravo ze tří a u opěry 4 vlevo ze dvou. 

Krajní části křídel jsou plošně založené, tl. 1,1 m. Beton křídle je B 170. 

 

Popis stavu a závad z mimořádné mostní prohlídky z roku 2015 : 

Opěry v pořádku, sloupy mezilehlých podpěr s lokálními svislými trhlinami s maximální 

šířkou do 2 mm. U pilíře P3 kaverna v sanační maltě do hloubky 3 cm. Úložně prahy u pilířů a 

zejména na krajích protkány všesměrnými trhlinkami, na pilíři P2 dokonce vpravo kaverna, beton z 

popraskaného úložného prahu padá do kolejiště, provizorně sepnutý ocelovým přípravkem. Mezi 

opěrou 4 a jejím levým křídlem je široká spára, kolem ní degradace betonu a trhlinky, v jednom místě 

i kaverna.  

 

Návrh na odstranění závad : 

Vyspravit plošně úložné prahy vnitřních podpěr. Provést otryskání pískem, kotvení sanační 

výztužné mřížky, adhezní můstek s pasivační schopností a inhibitory koroze, reprofilace sanační 

maltou (hrubá a jemná), ochranný a sjednocující nátěr. Při tomto zásahu provést lokální sanační 

zásahy na spodní stavbě. Svislé trhliny na sloupech vnitřních podpěr nebo na křídlech injektovat 

případně vyfrézovat drážku a tu zatmelit (jedná se o smršťovací trhlinky ve vrstvě sanační malty). 

Zbytek spodní stavby sanovat lokálně. 

6.2.2 Nosná konstrukce  

 Nosná konstrukce mostu sestává ze tří prostých polí rozpětí 16,3+23,0+16,3 m.  V příčném 

směru je složena ze 7-i ks typových nosníků I-62 s osovou vzdáleností 1,58 m při šířce podélných 

spar 430 mm. Výška nosníků je 1,0 m dle katalogu; změřením byla zjištěna 1,03 m. Šířka nosné 

konstrukce je 10,63 m. 

Nosníky ve středním poli jsou typové; úpravou čel byly zkráceny na délku 23,7 m. V obou 

krajních polích jsou nosníky zkráceny na 17,0 m, když čela jsou upravena obdobně jako u nosníků ve 

středním poli. Zkrácené nosníky se vytvořili tak, že se vynechaly střední díly s rovnými kabely a 

oproti typovým byly vypuštěny čtyři předpínací kabely. 

 

Popis stavu a závad z mimořádné mostní prohlídky z roku 2015 : 

Nosná konstrukce je plošně v pořádku, sanovaná. Pouze dodatečně dobetonované části na koncích 

nosníků v místě kotev předpínací výztuže jsou popraskané. Lokálně v podhledu i na bocích nosníků 

rezavé skvrnky od korodující měkké výztuže s malým krytím. 

 

Návrh na odstranění závad : 

Při sanaci spodní stavby provést lokální sanační zásahy i na nosné konstrukci. 
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6.2.3 Ložiska 

Stávající elastomerová desková ložiska 200/300/27 nebudou dotčena. 

6.2.4 Mostní závěry 

Vzhledem ke koncepci předpjatých skrytých příčníků na pilířích je na mostě šest dilatačních 

spar. Tyto jsou překryty flexibilními mostními závěry (elastické mostní závěry zkr. EMZ) TARCO 

šířky 500 mm ve vozovkové i římsové části 

 

Popis stavu a závad z mimořádné mostní prohlídky z roku 2015 : 

Mostní závěry vyježděné, hmota závěrů lokálně vytlačená. 

 

Návrh na odstranění závad : 

Při výměně obrusné vrstvy vozovky dojde k odstranění stávající EMZ. Ty budou obnoveny 

novou zálivkou EMZ 

6.2.5 Izolace 

Na mostě byla realizována přímopojížděná izolace QUIBIK TK tl. 10 mm. Ta se pokládala na 

vyrovnávací vrstvu z betonu B 330, který byla vyztužena z důvodu omezení smršťovacích trhlin 

KARI sítí. 

Izolace nebude odstraněna a nahrazena novou přímopojížděnou izolací tl. 10 mm. Před 

pokládkou nové izolace bude stará odstraněna, povrch desky sanován a penetrován. 

6.2.6 Vozovka 

Po položení přímopojížděné izolace na mostě byla v předmostí provedena živičná vrstva 

vozovky z AB.  

Popis stavu a závad z mimořádné mostní prohlídky z roku 2015 : 

Vozovka nerovná s vysprávkami a vyjetými kolejemi do 10 mm. 

Návrh na odstranění závad : 

Vyfrézovat hl. 40 mm a položit novou obrusnou vrstvu asfaltový koberce mastixový SMA 11+  tl. 

40 mm. Spojení s ložnou vrstvou zajistí spojovací postřik asf. modif. 0,4 kg/m². 
 

6.2.7 Římsy 

Římsy jsou monolitové z provzdušněného betonu B 330. Sklon říms je 4% směrem do 

vozovky. Výška skloněné obruby je min. 150 mm. Povrch říms je opatřen přímopochozí izolací 

QUIBIK TK tl. 10 mm. V levé římse je veden neprovozovaný telefonní kabel a rezervní chránička ø 

150 mm. 

Popis stavu a závad z mimořádné mostní prohlídky z roku 2015 : 

Izolace na římsách se v místě hran trhá a loupe, jsou omšelé. 

Návrh na odstranění závad : 

Lokálně opravit přímopochozí izolaci na římsách. 

6.2.8 Vybavení mostu 

6.2.8.1 Zábradlí 

Jen zábradelní svodidla se svislou výplní a protidotykovými stěnami.  

 

Popis stavu a závad z mimořádné mostní prohlídky z roku 2015 : 
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Zábradelní svodidlo je silně zkorodované, povětšinou šupinově, Lokálně je i výplň zcela 

zkorodovaná. Nátěr je strávený téměř ze 100%. Zábradelní svodidlo nemá dostatečnou výšku, horní 

madlo pouze 90 cm. 

Chybějící PKO a koroze protidotykových zábran - zejména v místech dodatečného přivaření 

propojek jednotlivých dílců. 

Kabel uzemnění, vedoucí od zábradlí není připevněn ke koleji. 

 

Návrh na odstranění závad : 

Vyměnit zábradelní svodidlo za nové včetně směrových sloupků. Nové zábradelní svodidlo 

bude se svislou výplní úrovně zadržení H2. Sloupky nad mostními závěry budou v atypických 

roztečích +/- až 400 mm, které budou provedeny osazením dilatačních dílců zábradelního svodidla. 

Svodidlo v předmostí bude vyměněno za nové se zádržností H1 na délce 12 m + případné náběhy 

s výjimkou levého svodidla na Brněnské straně. Zde bude svodidlo zakruženo (R = 6 m, dl. 4 m) do 

hospodářského sjezdu a ukončeno krátkým náběhem. Stávající protidotykové stěny ze sítí se nahradí 

novými s antikorozním nátěrem a plnou výplní výšky 1,0 m dle platné normy. Připojení k 

zábradelnímu svodidlu bude nerozebíratelné (zavařené matky u šroubů) a sazené bez mezery mezi 

římsou a stěnou. Po osazení zábradelního svodidla a protidotykové stěny bude obnoveno ukolejnění 

(uzemnění). Nová protikorozní ochrana bude provedena dle TKP 19. 

6.2.8.2 Svodidlo 

Svodidla v předmostí lze ponechat bez změn. Viz. zábradlí.  

6.2.8.3 Odvodnění  

Odvodňovače na mostě jsou čtyři rozměru  300/300 s volný svodem pod most na terén. Za 

mostem jsou zřízeny skluzy. 

Skluzy za mostem budou lokálně opraveny do nového lože z betonu C 25/30 – XO tl. 150 

mm a celoplošně přespárovány sanační maltou odolnosti XF4. 

6.2.9 Cizí zařízení 

6.2.9.1 Vedení, chráničky 

V levé římse je telekomunikační vedení v chráničce + rezervní chránička. Vše bude 

ponechána bez úprav.  

6.2.10 Letopočet 

Není.  

6.2.11 Obslužné schodiště 

Není. 

6.2.12 Území pod mostem 

Území pod mostem je zpevněno polovegetačními tvárnicemi. Pod svody odvodňovačů jsou 

z žulové dlažby provedeny desky 1×1 m a skluzy z tvárnic TBM 1-60. 

 

Popis stavu a závad z mimořádné mostní prohlídky z roku 2015 : 

Skluzy odvodňovačů jsou rozbité a vývařiště rozpadlé. Lokálně rozvolněné svahové tvárnice, 

jinak v pořádku. 

 

Návrh na odstranění závad : 

Opravit skluzy pod mostem viz. odvodnění. Obnovit vývařiště pod svody odvodňovačů 

z kamenné dlažby tl. 200 mm vše do betonu C 25/30 – XO tl. 150 mm a přespárovány sanační maltou 

odolnosti XF4. 
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7. Bezpečnost práce 

7.1Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy: 

Zákoník práce – aktuální znění zákona č. 262/2006 Sb.,  

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zhotovitel zapracuje uvedené předpisy pro podmínky opravy mostního objektu se zvláštním 

přihlédnutím k: 

 práci ve výškách, 

 manipulaci s břemeny, přemísťování prvků 

 pomocné žebříky,  

 práce se stroji a strojními zařízeními 

 práce s elektrickým zařízením 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

 

7.2Požární ochrana 

Pro zajištění bezpečnosti pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a 

pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech práce je nutno 

v plném rozsahu respektovat následující předpisy: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  

 § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 § 15 - dokumentace požární ochrany 

§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  

 § 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 

 § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 

 § 30-40 - dokumentace požární ochrany 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, 

nahřívání živic v tavných nádobách § 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

8. Závěr 

Stavební práce a postupy se budou řídit zejména těmito normami a předpisy: 

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 4 – Mosty 

Veškeré práce musí probíhat podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních 

komunikací (TKP- schválené MH ČR), příslušných Technických podmínek a dalších platných norem 

ČSN pro navrhování a provádění staveb.   

Před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel předložil technologické postupy pro jednotlivé stavební 

činnosti a doložil certifikáty jednotlivých materiálů. 

8.1 Specifické požadavky 

8.1.1 Přístupy 

Přístup bude během stavby omezen, bude umožněn příjezd k obvodu staveniště z obou stran 

mostu.  
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8.1.2 Staveništní plochy 

Plochy zařízení staveniště budou zřízeny na pozemcích předmostí v blízkosti mostního objektu. 

Plocha předmostí bude využita pro sklad drobného materiálu, stavební buňky, …...  

Pro meziskládku vybouraného materiálu bude určena plocha investorem, ta bude konzultována a 

dohodnuta se zhotovitelem stavby.  

8.1.3 Přípojky elektrické energie 

Předpokládáme nahrazení přípojky elektrocentrálou. 

8.1.4 Pomocné konstrukce a montážní prostředky 

Pomocné konstrukce, jeřáby, žebříky budou specifikovány technologickém návrhu opravy 

s možnostmi konkrétního zhotovitele. 

8.1.5 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Stavba bude prováděna při částečné uzavírce úseku silnice II/430. Rekonstrukce mostu bude 

prováděna po polovinách při obousměrném provozu. 

Během rekonstrukce mostu dojde k nuceným výlukám na přemostěné trati. Protože je trať 

elektrifikovaná, dojde také k napěťové výluce po dobu prací na mostě v blízkosti trakce. Neuvažuje 

se se zřízením neutrálního pole v trakčním vedení. 

Když se bude realizovat sanace nosné konstrukce a spodní stavby, bude nutné tyto práce provádět 

za traťových a napěťových výluk. Aby se šetřili prostředky státu, budou tyto práce pokud možno 

směrovány na dobu plánovaných výluk SŽDC ( spoluúčast na výlukách). Pokud nebude v potřebném 

čase možné provést stavbu ve výlukách SŽDC se spoluúčastí budou uskutečněny vynucené výluky. 

Výhledový rozsah výluk a vyvolané omezení provozování drážní dopravy: 
Č.p. Popis položky m.j. 

kolej 

m.j. 

hodin 

1 Celkem výluky     

  traťové a napěťové výluky od 4:00 do 22:00 hod 1 52 

 traťové a napěťové výluky od 22:00 do 4:00 hod 1 20 

2 Odpovědný zástupce objednavatele výluky (OZOV)     

  dozor na celou dobu výluky 1 52 

3 Montážní vůz trakčního vedení (MVTV)   

 na celou dobu výluky 1 52 

4 Bezpečnostní hlídky     

  dozor na celou dobu výluky 1 52 

       Uvedený počet hodin je pouze orientační. 

8.1.6 Způsob ochrany nebo úprav 

Po dobu provádění sanace mostu bude zajištěno zachycování tryskaného materiálu a abraziva 

před jejich pádem na železnici. Po dobu odstranění stávajícího zábradelního svodidla bude na mostě 

osazeno provizorní zábradlí se sítí tak, aby nedošlo k náhodnému pádu pracovníků stavby z mostu, a 

také toto opatření bude zejména sloužit jako ochrana před úrazem elektrickým proudem od trakčního 

vedení pod mostem, a to dle ČSN EN 50122-1 ed.2. Bezpečnost aut proti pádu z mostu bude po dobu 

stavby zajištěna betonovým svodidlem v délce mostu. Po dobu stavby bude zajištěna ochrana 

kabelových tras a prvků zabezpečovacího zařízení. Stavba musí zajistit ukolejnění mostu dle ČSN 

341500, ed.2. 

 

Brno, duben 2016        Ing. Tomáš KNOBLOCH 


