
 Veřejná zakázka - „Sanace tělocvičny spojená s výměnou podlahy, doteplení zdí a úpravou odvětrávání“ 

 

 V Brně dne 1. září 2016  

  

  

Věc:  Zadávací řízení - „Sanace tělocvičny spojená s výměnou podlahy, doteplení zdí a 
úpravou odvětrávání“ – dodatečné informace  

  

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s ust. § 18 odst. 

5 a postupem dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „Sanace tělocvičny spojená s výměnou podlahy, 

doteplení zdí a úpravou odvětrávání“, zadavatel poskytuje dodatečné informace. 
 

Z důvodu lepšího upřesnění a zamezení možných disproporcí ceněných položek pro 

navržené sanační opatření, zadavatel upřesnil a doplnil ve výkazu výměr následující položky 

o jejich textový popis: 
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy     0,00     
  602 01 Omítky stěn z hotových směsí     
  po jednotlivých vrstvách     

5 602016103R00 zaplnění spár rychletuhnoucím systémovým sanačním tmelem se síranovzdorným 

cementem spotřeba 5 kg/m2, sanační postřik proti solím na bázi vodoodpudivých 

sloučenin kyseliny křemičité s nízkým obsahem alkálií spotřeba 0,3 kg/m2, 

dvojnásobný nátěr solím odolnou difúzní stěrkovou hmotou se síranovzdorným 

cementem, spotřeba celkem 3,5 kg/m2 (vše v jednotném sanačním systému od 

jednoho výrobce)   

m2 259,07880   0,00 801-1 RTS 

    tělocvična : 

3,5*(9,935+4,07+0,19*7*2+4,09*2+4,08+0,42*6+0,41*2)+2,3*(4,07+4,09*2+4,08)  
  150,49000         

    3,5*(1,125+6,33)-4,93*2,41-0,88*1,2   13,16000         
    ostění, parapet : 1,2*0,22*8+0,25*(4,07+4,08+4,09*2)   6,19000         
    nářaďovna : 2,41*(7,24*2+4,93+1,32+1,48+0,19)   53,98000         
    schodiště : 3,5*1,14*2+3,85*(3,5+1,65)/2*2+1,65*(2,17*2+0,96)-0,735*1,14-

0,4*1,14 
  35,26000         

6 602016121R00 ...vrstva vyrovnávací, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 10 mm, (v 

jednotném sanačním systému od jednoho výrobce) 
m2 259,07880   0,00 801-1 RTS 

    tělocvična : 

3,5*(9,935+4,07+0,19*7*2+4,09*2+4,08+0,42*6+0,41*2)+2,3*(4,07+4,09*2+4,08)  
  150,49000         

    3,5*(1,125+6,33)-4,93*2,41-0,88*1,2   13,16000         
    ostění, parapet : 1,2*0,22*8+0,25*(4,07+4,08+4,09*2)   6,19000         
    nářaďovna : 2,41*(7,24*2+4,93+1,32+1,48+0,19)   53,98000         
    schodiště : 3,5*1,14*2+3,85*(3,5+1,65)/2*2+1,65*(2,17*2+0,96)-0,735*1,14-

0,4*1,14 
  35,26000         

7 602016151R00 sanační omítka WTA vlákny armovaná se síranovzdorným cementem a 

s přírodním granulátem, štukovatelná po 3 dnech, kompletní skladba v tl. 2,5 cm 

(sanační podhoz, jádro, štuk), vše v jednotném sanačním systému od jednoho 

výrobce 

m2 259,07880   0,00 801-1 RTS 

    tělocvična : 

3,5*(9,935+4,07+0,19*7*2+4,09*2+4,08+0,42*6+0,41*2)+2,3*(4,07+4,09*2+4,08) 
  150,49000         

    3,5*(1,125+6,33)-4,93*2,41-0,88*1,2   13,16000         
    ostění, parapet : 1,2*0,22*8+0,25*(4,07+4,08+4,09*2)   6,19000         
    nářaďovna : 2,41*(7,24*2+4,93+1,32+1,48+0,19)   53,98000         
    schodiště : 3,5*1,14*2+3,85*(3,5+1,65)/2*2+1,65*(2,17*2+0,96)-0,735*1,14-

0,4*1,14 
  35,26000         

  

  

 

 
 
 

………………………………………  
Mgr. Petra Šperková  

ředitelka  


