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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektové dokumentaci 

,,III/4258 ROHATEC – KOLONIE,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifikační údaje o stavbě: 
 
Název stavby:  III/4258 ROHATEC - KOLONIE 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
   příspěvková organizace kraje,  
   Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
Katastrální území: Rohatec 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant :  Projekce DS s.r.o. 

  Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 
  IČ 02846471 
  Ing. Štefančík Peter 

   autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 
Pozemní komunikace:  Silnice III/4258, M7,0 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby ( PDPS ) 
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2. Základní údaje o stavbě: 
 
Rozsah úpravy :  ZÚ km 0,000 00  

KÚ km 1,114 00  
Popis úpravy:  Obnova a zesílení krytových vrstev 
Délka úpravy : 1,114 km 

úsek I. km 0,000-0,754 ( ul.Mírová )– (48*6,8 + 706*6,0), celkem 4562,4 m2 
napojení v ZÚ 31,28m2, napojení levá strana 141m2 ( 3x MK+2x sjezd ), 
pravá strana 172m2, rozšíření v křižovatce 95 m2, celkem vč. napojení 
5001,68 m2 
úsek II. km 0,754–1,114 ( ul.Vítězná )–délka 0,360 km, šířka 6,3 m, celkem 
2268 m2 , rozšíření v napojení (Maryša) 71m2, celkem vč. napojení 2339m2 
Celková výměra činí 7340,68 m2 

 
Silnice III/4258 je regionální komunikace III. třídy v Jihomoravském kraji. Je spojnicí 
regionální části Jihomoravského kraje v okrese Hodonín mezi obcemi Rohatec Kolonie a 
Ratíškovicemi.  Stavba začíná u železničního přejezdu směrem na obec Ratíškovice ve 
vzdálenosti 3,0 m od krajní koleje  napojovacím úsekem 4,6m a pokračuje intravilánem 
obecní části Rohatec Kolonie a končí za ukončením nového napojení na sil. I/55. Ve staničení 
vlevo 0,036 20 – 0,740 km+20m, vpravo od staničení 0,048 30 po 0,734 30 a v obloucích 
napojení na MK bude komunikace mimo místa odbočných komunikací oboustranně 
ohraničena novým stojatým obrubníkem 100/15/25, ve vjezdech bude použít snížený 
obrubník 100/15/15, platí pro úsek I. po km 0,754, dál pokračuje v úseku 360m 
jednostranný stávající obrubník vpravo. V I.úseku od ZÚ po začátek obrub ( 69,4m ) bude 
provedena zpevněná krajnice š.0,25m a tl.10cm z frézovaného materiálu, v úseku II. bude 
zpevněná krajnice provedena  v celé délce levostranně mimo vjezdy ( 306m ).  
  
3. Zdůvodnění navrhovaného technického řešení: 
 
Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen, zejména v 
krajích komunikace. V krytu jsou výtluky, kryt je opotřeben nárůstem dopravy. Technický 
stav komunikace je velmi špatný. Oprava spočívá v obnově a zesílení krycí vrstvy, v úseku od 
ZÚ po km 0,754  ( ul.Mírová ) bude doplněna další 5cm vrstva krytu, v tomto úseku budou 
oboustranně doplněny silniční obrubníky převýšené +12cm nad úroveň komunikace. Nově 
bude odvodnění komunikace zajištěno přes nové uliční vpusti ( 14ks ), které budou zaústěny 
do kanalizace přes vsakovací bloky, které umožní částečný vsak dešťových vod a zbytek 
odteče do kanalizace. Stávajících 5 UV a 1 poklop na kanalizační šachtě budou výškově 
upraveny. V dalším úseku km 0,754-1,114 ( ul.Vítězná ) bude stávající kryt odfrézován a 
nahrazen vrstvou stejné tloušťky, po levé straně dojde k odstranění nánosu na krajnici a 
provedení nové krajnice š.0,25m, tl.10cm z recyklovaného materiálu získaného frézováním 
komunikace. 
Úprava krytu komunikace III/4258 se provede ve stávajících šířkových parametrech na 
stávajících pozemcích.  Výškově se komunikace v I.úseku zvýší o 5cm, napojení na stávající 
stav se provede v začátku v délce 4,6m. I v ulicích, které komunikace kříží, v délce 3m bude 
kryt zfrézován, v místě napojení zařezán a v napojení provedena asf.zálivka. V druhém úseku 
km 0,754-1,114 se výškový průběh nebude zvedat, provede se odfrézování a doplnění nové 
vrstvy ve stejné tloušťce. 

Charakter komunikace 
Silnice III.třídy je v kategorii M 7,0. Směrové vedení komunikace zůstane zachováno, 
komunikace je směrově vedena v přímé v kombinaci se směrovými oblouky a výškově je 
vedena v pravidelném mírném klesání podélného sklonu až po konec úseku. Příčný sklon 
komunikace je střechovitý 2,5 %. První úsek bude veden mezi nově oboustranně osazeným 
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silničním obrubníkem v šířce 6,0m, další úsek komunikace š. 6,3 m s pravostranným 
stávajícím obrubníkem a levostrannou krajnicí š.0,25m je veden v mírném násypu nad 
okolním terénem. 
 
4. Popis technického řešení: 
 
Návrh řešení respektuje stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Je navrženo 
očištění stávajícího povrchu v I.úseku a zfrézování v tl.50mm v II.úseku, provedení 
spojovacího postřiku a provedení nové vrstvy krytu z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm mezi 
nově osazené obrubníky po obou stranách. Na začátku se provede zfrézování vrchní vrstvy 
krytu pro bezproblémové napojení nové úpravy v délce 4,6m a konci opravovaného I.úseku  
na vzdálenost 5 m ( přechod z navyšovaného 1. úseku na 2.úsek bez výškového navýšení ).  
V I.úseku ( pro osazení silničních obrub ) se provede zařezání kraje stávající komunikace 
s odbouráním a vyvezením na řízenou skládku. Po vyhloubení rýhy budou osazeny na vrstvu 
ŠD0/32 tl.15cm silniční obrubníky 100/15/25 do lože z betonu s převýšením +12cm nad 
budoucí nový kryt ( +17cm nad stávající kryt ) v místech vjezdů bude osazen nájezdový 
obrubník 100/15/15 s krajními přechodovými obrubníky 100/15/15-25. Nájezdový obrubník 
bude převýšen +5cm nad úroveň nové komunikace. Po osazení obrubníku bude provedena 
úprava vjezdů v dl.3m vrstvou recyklátu ( frézované živice ) v tl.10cm u stávajících 
nezpevněných vjezdů ( 283m ), u zpevněných vjezdů bude provedeno zapravení betonem 
C16/20 ( 67m ) a v délce 15m zapravení vrstvou asfaltobetonu tl.50mm. 
V úseku I. ve staničení 0,000 – 0,754 km dojde k vybudování 14 dešťových vpustí 
napojených na stávající kanalizaci, stávajících 5 UV a 1 poklop na kanalizační šachtě se 
výškově upraví do nové nivelety.  
V komunikaci se vyfrézuje pás š.1,6m tl.0,10m a provede výkop rýhy š.0,6m pro napojení 
UV. Po osazení potrubí na ŠP podklad se provede obsyp rýhy štěrkopískem, následně zásyp 
rýhy štěrkodrtí frakce 0/32 a obnovení konstrukčních vrstev vozovky ( odspodu ) v tl. 25cm 
štěrkodrti fr.0/32, vrstvy 15cm z KSC I. ( vše v šířce překopu ) a na něj provedena vrstva 
ACP22+ tl.10cm s přesahem 0,5m na každou stranu rýhy. Takto zapravená rýha se překryje 
vrchní vrstvou asfaltobetonu ACO11+ v tl.5cm. Rýha pro napojení mimo komunikaci bude 
zasypána výkopkem. Mezi přípojku od dvojice vpustí a napojení do kanalizace budou osazeny 
sestavy vsakovacích bloků z rozměrů 0,6*0,6*0,6m. Základní rozměr sestavy je 1,8*3,0m, 
sestávající z 15 bloků, z nich 10 ks je X-boxů a 5 ks je C-boxů ( ty sestávají ze 4 
samostatných dílců ), boxy jsou mezi sebou vzájemně spojeny konektory ( mašličkami ). Celá 
tato sestava je obalena separační geotextilií geoNETEX S200g/m2 s přesahem 0,3m. Sestava 
je položena na štěrkopískové lože tl.20cm a výkop kolem sestavy se zasype kamenivem 
fr.8/16, zásyp nad zakrytou sestavou se provede z kameniva fr.8/16 v tl.0,2m a po úroveň 
terénu z výkopku. Napojení dvojic UV 1-11 se provede přes sestavu 15 bloků – rozměr 
1,8*3,0m, UV 12,13 jsou připojeny přes sestavu 16 bloků – rozměr 2,4*2,4m a DV14 je 
napojena přes sestavu 9 bloků – rozměr 1,8*1,8m. Přípojka uliční vpusti PVC DN150 SN8 
bude připojena na stávající betonovou kanalizaci přes navrtávací sedla DN 150 ( 8 ks ). 
V místě 8 napojení přípojek UV na kanalizaci, vedenou ve stávajícím chodníku, bude nejdříve 
provedeno rozebrání dlažeb a odstranění obrubníků a následně provedeno zpětné zadláždění  
původních dlaždic s osazením nových obrub. 
 
Konstrukce úprav: 
 
 
Úsek I. ve staničení 0,000 – 0,754 km 

� ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 50 mm 
� POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,50 kg/m2 
� STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE ( bude očištěna, místně vyrovnána frézováním v tl.do 

50mm ) 



Technická zpráva - ,,III/4258 ROHATEC – KOLONIE,, 

4 

 

V místech vyrovnání příčných sklonů bude konstrukce doplněna o: 
� VYROVNÁVKA ASF.BETON ACL16+        
� POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,50 kg/m2 
 
 
 

Úsek II. ve staničení 0,754 – 1,114 km 
� ZFRÉZOVÁNÍ STÁV.KRYTU         - 50 mm 
� ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 50 mm 
� POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,50 kg/m2 
� STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

Překopy nad přípojkami uličních vpustí 
� ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 50 mm 
� POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,50 kg/m2 
� ASFALTOVÝ BETON ACP22+               tl. + 100 mm 
� POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,50 kg/m2 
� PODKLAD Z KSC I      tl. + 150 mm 
� PODKLAD ZE ŠD 0/32     tl. + 250 mm 
� ZÁSYP RÝHY ŠD 0/32      tl. 550 mm 
� OBSYP POTRUBÍ ŠP 0/4     tl. 300 mm 
� PODKLADNÍ VRSTVA ŠP 0/4     tl. 100 mm 

 
( viz příloha B4. Vzorový příčný řez ) 

V místě napojení na stávající místní komunikace – jedná se o 3 místní komunikace vlevo, 4 
místní komunikace vpravo v I.úseku a o 1 napojení  na MK ( směr Maryša ) v II.úseku - 
v začátku  úseku bude provedeno zfrézování tl. 50 mm pro napojení – celkem 8x. 

Provádění úprav: 
 
- zařezání kraje komunikace a odstranění živič.krytu pro osazení obrub  a umístění UV  
( úsek I. ) 
- zemní práce a dodávka s montáží uličních vpustí na kanalizaci přes zasakovací bloky 
- provedení a zpětné zapravení překopů komunikace u napojení UV – viz. řez rýhou 
- osazení silničních obrub do lože z betonu na podklad ze ŠD 0/32 tl.150mm – viz. 
detail 
- zemní práce, dodávka a montáž vsakovacích bloků – výkop, spodní lože ze ŠP 
tl.20cm, na něj spojené boxy obalené geotextilií, zásyp podél boxů i 20cm nad box proveden 
z drti fr.8/16, do úrovně terénu zásyp proveden výkopkem 
- předláždění chodníku v místech napojení přípojek z UV do kanalizace 
- zemní práce a výplň vsakovací jámy v parku, výplň štěrkem 63/125 s napojením přes 
betonové žlabovky od komunikace 
- zfrézování v tl.50mm v II.úseku komunikace v celé délce, v I.úseku místně, s odvozem 
na skládku  SÚS v Hodoníně v režii zhotovitele– oba úseky, část materiálu zůstane na 
zpevnění krajnic 
- očištění nánosů na krajnicích v tl. do 100mm s odklizením na skládku ( II.úsek ) 
- očištění vozovky zametením s odvozem na skládku v režii zhotovitele vč. poplatku za 
uložení – úsek I. 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 v I.úseku a 0,5 kg/m2 v II.úseku 
- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm 
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- provedení výplně spar modifik.asfaltem vč.prořezu, středová spára a v místech 
napojovacích úseků  stávající komunikace i do místních komunikací 
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- zpevnění krajnice v š.0,25m v tl.100mm z recykl.materiálu získáného frézováním 
stáv.krytu  
- úklid staveniště, předání 
 
Navrhovaná doba výstavby souvisí se způsobem dopravního omezení na opravovaném 
úseku, provedení bude po polovinách vozovky s řízením omezeného úseku světelným 
signalizačním zařízením a doba provádění se předpokládá do 45 dnů.  
 
 
Přechodné dopravní značení: 
Práce na opravě komunikace budou prováděny za částečné uzavírky. Věcí zhotovitele bude 
navrhnout a projednat toto přechodné značení s dotčenými orgány státní správy a podle  
tohoto odsouhlaseného návrhu vyznačit částečnou uzavírku při pokládce živičných směsí a 
určit zodpovědnou osobu za dopravní značení. 
 
Staveniště je dáno pozemky, který má stavebník ve vlastnictví. Nedojde k rozšiřování 
komunikace, vše zůstává ve stávajících šířkových poměrech. Dočasný zábor pozemků se 
nepředpokládá. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí a je třeba 
znovu ověřit případný další výskyt podzemních zařízení v trase. Průběh bude zřetelně 
označen na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O tomto 
vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do 
stavebního deníku ve smyslu ustanovení § 4 vyhl.č. 10/74 Sb „O geodetických pracích ve 
výstavbě. Vzhledem k navrženým úpravám  na komunikaci se nepředpokládá konflikt s 
podzemními sítěmi. Pozor je třeba dávat při výkopových pracech pro vsakovací bloky, sítě 
vedoucí v blízkosti je potřeba vytyčit. Přípojka uličních vpustí na kanalizaci z PVC DN150 kříží 
kolmo sdělovací kabel, ten je potřeba zajistit a ochránit ve výkopu. 
Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zajištění el. energie se nepředpokládá.  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, 
hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – 
přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele; Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích;  
vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005Sb.), kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických za řízení; na řízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci (doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997Sb., 
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů).  
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NV č. 361/2007Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně 
souvisejících předpisů v oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců. 
Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění povrchových a podzemních vod provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků. 
 
5. Závěr: 
 
Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních  
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy  
ČSN pro navrhování a provádění staveb. 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Bernát   …………………………………………………... 
V Hodoníně, červen 2016 
 


