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„III/37359 Vratíkov - Okrouhlá“ 
 

 

Stavba :  III/37359 Vratíkov - Okrouhlá  
 
Investor :  Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic  
    Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
    Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
 
Místo stavby : silnice III/37359 v úseku Vratíkov - Okrouhlá   
 
 
Povrch silnice III/37359 částečně v průtahu obcí Vratíkov a částečně v extravilánovém 
úseku ve směru k obci Okrouhlá je tvořen v průtahu obce Vratíkov silně narušenou 
vrstvou asfaltového betonu (silnice byla realizována v roce 1991 v rámci výstavby 
vodního díla Boskovice, v extravilánu je povrch silnice tvořen vrstvou  penetračního 
makadamu, která je silně narušena a vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného 
provádění lokálních vysprávek, profil silnice je značně deformovaný. 
Na úseku 1 – v km 0,000 – 0,250 (v průtahu) bude provedeno celoplošné frézování 
povrchu silnice a po provedení výškové úpravy šachet, vpustí a vodovodních uzávěrů 
a aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového 
betonu ACO 11 tl. 50 mm. 
Na úseku 2 – v km 0,250 – 1,020 bude provedeno zesílení stávající konstrukce vozovky 
– po provedení vyrovnání stávajícího profilu v prům. tl. 20 mm (v množství 124,6 m3) 
a po aplikaci spojovacího postřiku bude provedena nová obrusná vrstva z asfaltového 
betonu ACO 11 v tl. 50 mm. Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude 
provedeno ošetření středové spáry v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách 
s asfaltovým krytem. 
Stavební práce budou  probíhat po polovinách, provoz bude řízen světelným 
signalizačním zařízením.  
Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky 
zhotovitele.   
Očistění povrchu, příp. odstranění nánosů na krajnicích provede v předstihu 
objednatel. Dosypání krajnic po dokončení prací provede rovněž objednatel.  

 
 
Termín realizace stavby :  
 
zahájení – září 2016 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového 
řízení) 
ukončení – listopad 2016 
  
 
 
V Blansku 13.6.2015      Ing. Miloš  B a ž a n t 
        vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK 


