
 

Dodatečné informace k zadávacímu řízení  

 

 

Vážená paní / Vážený pane,  

 

na základě zmocnění zadavatele – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581 - Vám poskytujeme 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem: „II/377 Rájec-Jestřebí 

most 377-008“. 

 

DOTAZ č. 1: 

Objekt SO 902, položka č.3 

DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT 
Dodávka a montáž nového dopravního značení včetně sloupku a patky 
 
A04 2ks, A08 1ks, A24 1ks, B04 1ks, B20a 4ks, C01 4ks, C04a 4ks, E12 1ks, P04 4ks, 
IP06 1 ks, IS03c 1ks, IS03d 4 ks, IS09b 2ks, IS16d 2ks, Z3 4ks, tab. s ev.č.mostu 2ks 

KUS           38,000 

 

Dle zadání má být osazen značka typu IS 9b: 

 

V soupise prací je začleněna mezi základní Značky, které mají max rozměr 1x1,5m. Dle VL 6.1. má 

značka IS 9b mít minimální rozměr 2,5x1,9. Tento rozměr se instaluje na příhradové konstrukce. 

Doplní objednatel tuto položku do soupisu prací? 

 

Odpověď zadavatele: 

Ano, jedná se o chybu, 2 ks značky č. IS 9b musí mít rozměr 2,5x1,9 m, proto budou vyčleněny 

do samostatné položky. Oceňte dle upraveného soupisu prací, který je přílohu těchto dodatečných 

informací. 

 



 

Ve stávající pol. 914141 se mění množství (38 » 36) 

914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A 
MONT 
Dodávka a montáž nového dopravního značení včetně sloupku a 
patky 
 
A04 2ks, A08 1ks, A24 1ks, B04 1ks, B20a 4ks, C01 4ks, C04a 4ks, 
E12 1ks, P04 4ks, IP06 1 ks, IS03c 1ks, IS03d 4 ks, IS16d 2ks, Z3 
4ks, tab. s ev.č.mostu 2ks 

KUS    36,000 

Doplňují se nové položky 

914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A 
MONT 
Dodávka a montáž nového dopravního značení  
 
IS09b 2ks 

KUS    2,000 

914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ 
 
 

IS09b 2 ks 

KUS    2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dále rozpočet uvádí fólii tř. 3, ale TP 65 II. vydání uvádí: 

 

Z toho vyplívá, že postačí fólie tř. 2. Prosíme o upřesnění použitého typu výrobku? 

Odpověď zadavatele: 

Z důvodu lepší viditelnosti, a tudíž větší bezpečnosti byly navrženy folie tř. 3. Naceňte dle soupisu 

prací. 

 

DOTAZ č. 2: 

Dle položkového rozpočtu je patrné, že probíhá demolice koncových příčníků v plném rozsahu. Jakým 

způsobem má být zajištěna stabilita nosné konstrukce, jestliže se dané pole nezvedá? Doplní, zvýší, 

zadavatel rozsah zvedaných konstrukcí? 

 

 

 



 

Odpověď zadavatele: 

Každý prefabrikovaný nosník je na konci podepřen ložiskem umístěným pod stěnou nosníku. Všechna 

ložiska jsou v podélném směru mostu umístěna tak, že nezasahují pod koncový příčník. Koncové 

příčníky je tedy možno vybourat při zachování podepření nosné konstrukce stávajícími ložisky. 

 

DOTAZ č. 3: 

V Doplňkovém diagnostickém průzkumu, který je přílohou ZD je v bodu č.5 Vhodnocení stavu, 

uvedeno: Dle Zkráceného diagnostického průzkumu z roku 2012, most vyžaduje akutně velkou 

opravu, jinak bude muset být most řádově za 10let snesen. Z toho zhotovitel usuzuje, že nosníky jsou 

na konci životnosti. Neuvažuje zadavatel o jiném postupu výstavby, než je navrhnuto?  

Odpověď zadavatele: 

V Doplňkovém diagnostickém průzkumu je v bodě č. 6 Návrh na řešení, uvedeno: “Mostní objekt ev. č. 

377-008 přes železniční a vlečku je ještě hospodárně opravitelný.” Z toho důvodu bylo navržena 

oprava mostu se zachováním stávajících nosníků. 

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

 

 

………………………. 

Mgr. Nikola Paříková  
Mobil: 702 930 807 
E-mail: parikova@viaconsult.cz 
 
VIA Consult a.s. 
Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec 
Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno 
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