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1. STANOVENÍ CENY DLE CENOVÝCH NORMATIVŮ 

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů) 

 
SO 101 Komunikace 

MO -/7,0/50, celková délka 550 m, plocha 3970 m
2
 

12 % obnova krytu vozovky (5 cm) 

88 % kompletní výměna kce vozovky (48 cm)  

 

Stanovení základní ceny podle cenových normativů: 

Celková plocha procento cena dle normativu Značka Vliv atributu Cena 

3970 12 700 A.5.O.R 60%             200 088 Kč  

3970 88 1660 A.5.K.S2.R 97%          5 625 395 Kč  

Cena celkem s vlivem atributů          5 825 483 Kč 

Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby 15%             873 822 Kč  

Rizika plynoucí z technologického vývoje 1%               58 255 Kč  

Environmentální rizika 10%             582 548 Kč  

Externí rizika 2%              116 510 Kč  

Legislativní a právní rizika  1%                58 255 Kč 

Ekonomická rizika 0%                          0 Kč  

Cena celkem se započtením rizik           7 514 873 Kč 

 

 

 

 

 

 

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů): 

SO 101 - KOMUNIKACE 7 514 873 Kč  

CELKEM 7 514 873 Kč 
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B.1: Všeobecné položky  

Standard obsahuje (podle okolností) náklady kapitoly 0 Soupisu prací, tj. náklady na 

požadovaná pojištění, poplatky, vybavení a provoz kanceláře Správce stavby, zkoušky nařízené 

objednatelem, provizorní položky (pokud existují), náklady na RDS (pokud je specifikována 

samostatně) atd.  

B.2: Přípravné práce  

Standard obsahuje demolice, přístupové komunikace, úpravy objížďkových komunikací před 

realizací a během realizace stavby včetně DIO a provizorního dopravního značení, zařízení staveniště, 

mobilizaci a demobilizaci zhotovitele.  

SO 001 Příprava území 

SO 181 Dopravní opatření   

B.3: Vodohospodářské objekty  

Standard obsahuje kanalizace, lapoly, retenční nádrže v běžném rozsahu, přeložky vodovodů, 

přeložky vodotečí a úpravy jejich koryt, úpravy meliorací. 

SO 301 Dešťová kanalizace 

SO 302 Dešťová přípojky nemovitostí 

SO 351 Přeložka vodovodu 

B.4: Inženýrské sítě  

Standard obsahuje přeložky NN a VN vedení, telekomunikačních zařízení, NT a VT plynovodů, 

produktovodů, dálkových kabelů a dalších sítí, veřejného osvětlení apod. 

SO 401 Přeložky sdělovacího kabelu CETIN 

SO 411 Přeložka sdělovacího kabelu itself 

SO 421 Přeložka VO 

SO 501 Přeložka plynovodu 

B.5:  Zabezpečovací a ochranná opatření   

Standard obsahuje protihlukové stěny a zemní valy, oplocení, stěny proti oslňování, zdi v 

rozsahu nad limit zahrnutý v normativu „komunikace“ apod. Protihlukové stěny jsou uvažovány v 

rámci standardu s následujícími délkami na 1 km komunikace: 

dálnice 150 m  

silnice I. tř. směrově rozdělené extravilán 75 m, intravilán 225 m  

 

Rozsah těchto zařízení nad rámec běžného rozsahu je nutno zohlednit v rámci expertního ocenění. 

SO 201 Sanace svahu 
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B.6: Technologická zařízení  

Sdělovací a telematická zařízení (informační, měřící a přenosová, proměnné dopravní značky, 

kamerové systémy, mýtné brány, SOS systémy, telefonní hlásky apod.) a světelná signalizace. Tento 

standard se použije pouze u dálnic a rychlostních silnic a u městských komunikací se světelnou 

signalizací. Tato kategorie se netýká technologického vybavení tunelù, které je zahrnuto ve standardu 

Tunely. 

B.7: Úpravy ploch  

Standard obsahuje technické rekultivace komunikací a zpevněných ploch ZS, vegetační úpravy, 

úpravy komunikací dotčených stavbou, ostatní plochy jako odpočívky, parkoviště, odstavné plochy. 

Nezahrnuje biologické rekultivace ploch po skončení stavby.  

SO 801 Vegetační úpravy 

B.8: Objekty drah  

Do této kategorie se zařazují veškeré objekty drah, zejména úpravy žel. svršku a spodku, žel. 

přejezdy, zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, napájení a ostatní související práce ve 

styku se železnicí, a to včetně potřebných výluk. Vzhledem k individuálnímu rozsahu těchto prací se 

neoceňují procentní sazbou z ceny hlavních objektů, ale vždy individuální expertní kalkulací.  
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Značka Položky souboru normativu MJ Sazba Cena části "A" Cena části "B" 

B.1.1 všeobecné položky – extravilán % 6,00%   
 B.1.2 všeobecné položky – intravilán % 6,00%        5 825 483 Kč  349 529 Kč 

B.2.1 přípravné práce – extravilán % 5,00%   
 B.2.2 přípravné práce – intravilán % 7,50%               5 825 483 Kč 436 911 Kč 

B.3.1 vodohospodářské objekty – extravilán % 6,00%   
 B.3.2 vodohospodářské objekty – intravilán % 10,00%               5 825 483 Kč 582 548 Kč 

B.4.1 inženýrské sítě – extravilán % 3,70%   
 B.4.2 inženýrské sítě – intravilán % 10,00%               5 825 483 Kč 582 548 Kč 

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření – extravilán % 3,70%   
 B.5.2 zabezpečovací a ochranná opatření – intravilán % 35,00%             5 825 483 Kč 2 038 919 Kč 

B.6.1 technologická zařízení – extravilán % 1,20%   
 B.6.2 technologická zařízení – intravilán % 1,20% 0 Kč  0 Kč 

B.7.1 úpravy ploch – extravilán % 5,00%   
 B.7.2 úpravy ploch – intravilán % 1,00%               5 825 483 Kč 58 255 Kč 

B.8 objekty drah Kč       

Cena část "B" celkem     4 048 710 Kč 

Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby 15%                      607 307 Kč  

Rizika plynoucí z technologického vývoje 1%                        40 487 Kč 

Environmentální rizika 10%                      404 871 Kč 

Externí rizika 2%                         80 974 Kč  

Legislativní a právní rizika  1%                         40 487 Kč 

Ekonomická rizika 0%                                   0 Kč  

Cena celkem se započtením rizik                     5 222 836 Kč 

 

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů): 7  514 873 Kč 

Ostatních souvisejících objektů (část „B“ cenových normativů): 5 222 836 Kč 

 

Stavba dle cenových normativů celkem:  12 737 709 Kč 

DPH 21%: 2 674 919 Kč 

Celkem s DPH: 15 412 628 Kč 

 

POZNÁMKA:  Cena stavby dle cenových normativů nezahrnuje náklady na sanaci zemin, chodníky a 

realizaci nových inženýrských sítí včetně odvodňovacího zařízení. Tyto náklady jsou zahrnuty 

v propočtu expertního odhadu cen. 
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2. SROVNÁVACÍ PROPOČET DLE EXPERTNÍHO ODHADU CEN 

I PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE  1 520 000 Kč  
II PROVOZNÍ SOUBORY  - Kč  
III STAVEBNÍ OBJEKTY  29 863 950 Kč  
IV STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ  
 A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY  - Kč  
V UMĚLECKÁ DÍLA  - Kč  
VI VEDLEJŠÍ NÁKLADY  1 194 560 Kč  
VII OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI  1 791 840 Kč  
VIII REZERVA  2 986 400 Kč  
IX JINÉ INVESTICE         - Kč  
X NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP  - Kč  
XI NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ  608 000 Kč  

   37 964 750 Kč 
 
DPH 21%: 7 972 598 Kč 

Celkem s DPH: 45 937 348 Kč  
 
 

REKAPITULACE NÁKLADŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH HLAV 

I. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 1 520 000 Kč 

 PD: Zabezpečení vstupních podkladů 40 000 Kč 
 DSP+ZDS+PDPS (včetně DÚR) 1 200 000 Kč 
 AD 120 000 Kč 
 Celkem 1 360 000 Kč 

 PRŮZKUMY:  
 Geodetické zaměření území 40 000 Kč 
 Průzkum inženýrských sítí 5 000 Kč 
 Diagnostika vozovky 15 000 Kč 
 Ostatní doplňující průzkumy 100 000 Kč 
 Celkem 160 000 Kč 

 
II PROVOZNÍ SOUBORY 0 Kč 
 

III STAVEBNÍ OBJEKTY 29 863 950 Kč 

 001 Příprava území 188 800 Kč  
 101 Komunikace  10 741 000 Kč  
 102 Chodníky a sjezdy  2 731 350 Kč  
 181 Dopravní opatření 1 850 000 Kč  
 201 Sanace svahu  2 664 000 Kč  
 301 Dešťová kanalizace 6 656 000 Kč  
 302 Dešťové přípojky nemovitostí  1 480 000 Kč  
 351 Přeložka vodovodu 955 500 Kč  
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 401 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN 64 000 Kč  
 411 Přeložka sdělovacího kabelu itself 64 000 Kč  
 421 Přeložka VO 1 763 800 Kč  
 501 Přeložka plynovodu  579 500 Kč  
 801 Vegetační úpravy  126 000 Kč  

IV STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ 
 A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY 0 Kč 

V UMĚLECKÁ DÍLA 0 Kč 

VI VEDLEJŠÍ NÁKLADY 1 194 560 Kč 
 4% z hl. III 

VII OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI 1 791 840 Kč 

VIII REZERVA 2 986 400 Kč 
 10% z hl. III 

IX JINÉ INVESTICE 0 Kč 

X NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP 0 Kč 

XI NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ 608 000 Kč 
 Inženýrská činnost 40% z hl. I. 
 

 

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ DLE INVESTORŮ 

 

Investice SÚS JmK: 

I PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE  1 038 480 Kč  
II PROVOZNÍ SOUBORY  - Kč  
III STAVEBNÍ OBJEKTY  20 403 400 Kč  
 001 Příprava území 94 400 Kč  
 101 Komunikace  10 741 000 Kč  
 102 Chodníky a sjezdy  0 Kč  
 181 Dopravní opatření 1 850 000 Kč  
 201 Sanace svahu  2 664 000 Kč  
 301 Dešťová kanalizace 3 328 000 Kč  
 302 Dešťové přípojky nemovitostí 0 Kč  
 351 Přeložka vodovodu 955 500 Kč  
 401 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN 64 000 Kč  
 411 Přeložka sdělovacího kabelu itself 64 000 Kč  
 421 Přeložka VO 0 Kč  
 501 Přeložka plynovodu  579 500 Kč  
 801 Vegetační úpravy  63 000 Kč  

IV STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ  
 A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY  - Kč  
V UMĚLECKÁ DÍLA  - Kč 



III/3963 Mor. Krumlov, ul. Rakšická                L-15-060-000 

 

Investiční záměr            str. 8 

 

VI VEDLEJŠÍ NÁKLADY  816 140 Kč  
VII OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI  1 224 210 Kč  
VIII REZERVA  2 040 340 Kč  
IX JINÉ INVESTICE         - Kč  
X NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP  - Kč  
XI NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ  415 392 Kč  

   25 937 962 Kč 
 
DPH 21%: 5 446 972 Kč 

Celkem s DPH: 31 384 934 Kč  
 

Investice město Moravský Krumlov: 

I PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE  481 520 Kč  
II PROVOZNÍ SOUBORY  - Kč  
III STAVEBNÍ OBJEKTY  9 460 550 Kč  
 001 Příprava území 94 400 Kč  
 101 Komunikace  0 Kč  
 102 Chodníky a sjezdy  2 731 350 Kč  
 181 Dopravní opatření 0 Kč  
 201 Sanace svahu 0 Kč  
 301 Dešťová kanalizace 3 328 000 Kč  
 302 Dešťové přípojky nemovitostí  1 480 000 Kč  
 351 Přeložka vodovodu 0 Kč  
 401 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN 0 Kč  
 411 Přeložka sdělovacího kabelu itself 0 Kč  
 421 Přeložka VO 1 763 800 Kč  
 501 Přeložka plynovodu 0 Kč  
 801 Vegetační úpravy  63 000 Kč  

IV STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ  
 A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY  - Kč  
V UMĚLECKÁ DÍLA  - Kč  
VI VEDLEJŠÍ NÁKLADY  378 420 Kč  
VII OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI  567 630 Kč  
VIII REZERVA  946 060 Kč  
IX JINÉ INVESTICE         - Kč  
X NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP  - Kč  
XI NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ  192 608 Kč  

   12 026 788 Kč 
 
DPH 21%: 2 525 625 Kč 

Celkem s DPH: 14 552 413 Kč  
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 PROPOČET STAVEBNÍCH OBJEKTŮ STAVBY: 

SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Odstranění bezp. prvků (svodidla, zábradlí): 65m: 700 Kč/m 

Odhumusování: plocha 927 m
2
:100 Kč/m

2 

Smýcení porostů: 70m
2
: 80 Kč/m

2
 

Kácení 3ks dřevin: 5000 Kč/ks 

Náhradní výsadba: 10000 Kč/ks 

CELKEM: 65*700+927*100+70*80+3*5000+3*10000 =  188 800 Kč 

 

SO 101 KOMUNIKACE 

MO -/7,0/50, celková délka 550 m, plocha 3970 m
2
 

468m
2
 obnova krytu vozovky (5 cm) 

3502 m
2
 kompletní výměna kce vozovky (48 cm) 

2359 m
2
 výměna podloží (40 cm) 

1144m
2
 zlepšení podloží 

Násyp 60m
3
 

Nové obruby silniční 1069 m 

 
Výměna obrusné vrstvy: 750 Kč/m

2 

468*750 = 351 000 Kč 

 

Nová vozovka komunikace: 

Odstranění stmelených vrstev, odstranění nestmelených vrstev, skládkovné, nové podkladní vrstvy, 

nová ložná a obrusná vrstva, zemní práce: 2000 Kč/m
2
  

3502*2000 = 7 004 000 Kč 

 

Výměna podloží: 800 Kč/m
2
 

2359*800 = 1 887 200 Kč 

 

Zlepšení podloží: 100 Kč/m
2
  

1144*100 = 114 400 Kč 

 

Násyp: 100 Kč/m
3
 

60*100 = 6 000 Kč 

 

Nové obruby (včetně odstranění stávajících): 400 Kč/m 

1069*400 = 427 600 Kč 
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Odstranění příkopů z bet tvárnic 60m
2
: 115Kč/m

2
 

60*115 = 6 900 Kč 

 

Nové odvodnění (uliční vpusti a drenáže): 

20 vpustí: 11000 Kč/kus   

1 horská vpust: 22000 Kč/ks 

Přípojky UV + HV: cca 63m + 8m = 71m, 6100 Kč/m 

1120m drenáže: 240 Kč/m 

20*11000+1*22000 +71*6100+1120x240 = 943 900 Kč 

CELKEM: 351 000 + 7 004 000 + 1 887 200 + 114 400 + 6 000 + 427 600 + 6 900 + 943 900 =  

   10 741 000 Kč  

SO 102 CHODNÍKY A SJEZDY 

Chodníky plocha 1069 m
2
 

Sjezdy plocha 217 m
2
 

 

Nová konstrukce: 

Odstranění nestmelených vrstev, skládkovné, nové podkladní vrstvy, nová dlažba, zemní práce: 

Chodník: 1500 Kč/m
2
 

Sjezdy: 1900 Kč/m
2 

Nové obruby chodníkové 385 m 

1069*1500+217*1900 = 2 015 800 Kč 

 

Nové obruby: 350 Kč/m
2
 

385*350 = 134 750 Kč 

Palisády, bet. zídky, dl. 82m, 5400 Kč/m, výkop 60m
3
,
 
800 Kč/m

3
 

82*5400+60*800 = 490 800 Kč 

Zákrytová deska 1,5 x 2,0 m (schody do sklepa): 30 000 800 Kč/m
2
 

1,5*2,0*30 000 = 90 000 Kč 

CELKEM: 2 015 800 + 134 750 + 490 800 + 90 000 = 2 731 350 Kč 

 

SO 181 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

Provizorní a trvalé dopravní značení, včetně pronájmu signálních souprav, směrovací desky, dopravní 

zábrany, rekonstrukce poškozených úseků vlivem zvýšené dopravy předpokládaná doby výstavby 6 

měsíců 

850 000 Kč 
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Úprava úseku objízdné trasy (provedení dvouvrstvého mikrokoberce) 

1 000 000 Kč 

CELKEM: 850 000 + 1 000 000 = 1 850 000 Kč 
 

SO 201 SANACE SVAHU 

 

Pilotová stěna: dl. 80m, 30 000 Kč/m 

 

80*30 000 =  2 400 000 Kč 

 

Geomříž: 120*10 = 1200m
2
, 220 Kč/m

2
  

 

1200*220 =  264 000 Kč 

 

CELKEM: 2 400 000 + 264 000 = 2 664 000 Kč 

  

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Nová kanalizace - délka: cca 528m, 12 000 Kč/m 

Odstranění přepadů stávající kanalizace: - délka 70m,  2000 Kč/m 

Demolice propustku dl 18m, 1ks:  10 000 Kč/m 

CELKEM: 528*12000 +70*2000+18*10000 = 6 656 000 Kč  

 

SO 302 DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ 

Délka: cca 185 m, 8 000 Kč/m 

CELKEM: 185*8000  = 1 480 000 Kč  

 

SO 351 PŘELOŽKA VODOVODU 

Délka: cca 210 m, 4 550 Kč/m  

CELKEM: 210*4550  = 955 500 Kč  

 

SO 401 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN 

Délka: cca 32m, 2000 Kč/m 

CELKEM: 32*2000  = 64 000 Kč  
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SO 411 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU ITSELF 

Délka: cca 32m, 2000 Kč/m 

CELKEM: 32*2000  = 64 000 Kč  

 

SO 421 PŘELOŽKA VO 

Počet: 16 ks sloupy VO (montáž demontáž), 56 000 Kč/ks, 4 ks osvětlení přechodu 29 000 Kč/ks  

Délka: cca 500m VO + 37m osvětlení přechodu = 537m, 1400 Kč/m 

CELKEM: 16*56 000 + 4*29 000 + 537 x 1 400  = 1 763 800 Kč 

  

SO 501 PŘELOŽKA PLYNOVODU 

Délka: cca 95 m, 6100 Kč/m 

CELKEM: 95*6100  = 579 500 Kč  

 

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Plocha: cca 864 m
2
 

Terénní úpravy, ohumusování a zatravnění, drobná výsadba 

150 Kč/m
2
 

CELKEM: 864*150  = 126 000 Kč  

 

 

CELKEM STAVEBNÍ OBJEKTY STAVBY: 29 863 950 Kč 

 

 


