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1. Identifikační údaje 
 

1.1 Stavba  
Akce:                                 II/379 Tišnov - Lipůvka, I. stavba 
 

Stavba:                              II/ 379 Tišnov - Drásov, km 20,300-22,750 
 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:  Tišnov, Drásov                     
 
Stupeň dokumentace: dokumentace pro provádění stavby (PDPS)    

 
 

1.2 Objednatel dokumentace 
 

Stavebník :              Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 
 601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337 
 zastoupený  
 Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                            příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 
 601 82 Brno 
 

Majetkový správce :              Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                   příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 
 601 82 Brno 
 

 

1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 
 

Název: PK OSSENDORF s.r.o. 
Adresa:    Tomešova 1, 602 00  Brno  
IČ: 25564901 
DIČ:                                  CZ25564901 
HIP: Ing. Petr Bijok, bijok@pk-ossendorf.cz 

 
 
 

1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta  
 

ARGEMA, spol. s r.o., Ing. Leo Vychodil, Ing. Rostislav Vik, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru 
dopravních staveb č.1001936, Lužná 49, 617 00 Brno, 
IČ: 44961049 
DIČ: CZ44961049 
argema@iol.cz 
Objekty řady 100 Komunikace  
 

LDH s.r.o., Ing. Holešovský, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru vodohospodářských 
staveb č. 1001945, Klíny 2209/25, 615 00 Brno 
IČ: 46965424,DIČ: CZ46965424 
holesovsky@ldh.cz 
Kanalizace, vodovod, plyn 
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IMOS BRNO, a.s., divize silniční vývoj, Ing. Meluzín, Olomoucká 174, 627 00 Brno,  
meluzinp@imos.as 
IČ: 25322257, DIČ:  CZ25322257 
Diagnostika vozovky a návrh rekonstrukce 
 

IGM Brno s.r.o., Ing. Dušan, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, Palackého 
121, 612 00 Brno,  
IČ: 47906901, DIČ: CZ47906901 
info@igm-brno.cz 
Geodetické zaměření, záborový elaborát 
 
Ing.Horský Tomáš, Vrázova 431, 664 61 Rajhrad,  
IČ: 67596452 
vegetačni.upravy@seznam.cz 
dendrologický průzkum, vegetační úpravy 
 
AMEC s.r.o., Ing.Mynář, Křenová 58, 602 00 Brno 
IČ: 26211564 
DIČ: CZ26211564 
petr@mynar.cz 
vliv stavby na ŽP 
 
Puttner s.r.o., Ing.Pala, Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
IČ: 25552953 
DIČ: CZ25552953 
pala@puttner.cz 
elektro-silnoproud 
 
Vanžurová Sylva, Bohuňova 34, 625 00 Brno 
IČ: 60430192 
syvanzur@tiscali.cz 
elektro-slaboproud 
 
GEOSTAR,spol.s r.o.,  
Ing.Hauser,Mgr.Víšek Josef,Mgr.Mazáč Petr, Černovická 13, 617 00 Brno, mazac@geostar.cz 
IČ: 13690337 
DIČ:  CZ13690337 
pedologický průzkum, geologie 

 
 
 

Dokumentace PDPS je zpracována na základě Smlouvy o projektové přípravě č. 200/2014. 
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2. Základní údaje o stavbě 

Rekonstrukce silnice II/379 z Tišnova po hranice KÚ Drásov x KÚ Malhostovice  je součástí 

celkové rekonstrukce této silnice II.třídy mezi obcemi Tišnov a Lipůvka a je součástí akce II/379 

Tišnov – Lipůvka, I. stavba. Tato akce je pak rozdělena na tři samostatné stavby : 

- II/379 Tišnov - Drásov, km 20,300-22,750 

- II/379 Drásov průtah 1.st., km 22,750-23,350 

- II/379 Drásov průtah 2.st., km 23,350-24,300 

Předmětem této PD je zpracování výhradně stavby Tišnov - Drásov. 

Poloha stavby a základní parametry jednotlivých navrhovaných stavebních objektů jsou pro účely 
zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen PDPS) převzaty z investičního 
záměru „Silnice II/379 Tišnov – Lipůvka“ a dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované PK 
Ossendorf v roce 2009. V projektové dokumentaci DÚR stavby bylo řešení, navržené 
v investičním záměru rozpracováno a upřesněno tak, aby byly splněny požadavky, vyplývající 
z projednání DÚR.  

Od začátku úpravy řešeného úseku (km 20,272 50) je vedena silnice v intravilánu. Vozovka je 
v tomto úseku lemována zvýšenými obrubami. Cca v km 20,480 se nachází dopravní značka 
konec obce Tišnov a silnice je až po km 22,750 vedena v extravilánu v úpravě bez obrub, se 
zpevněnou krajnicí.  V km 22,750 úprava plynule směrově i výškově navazuje na související 
stavbu „II/379 Drásov průtah 1.stavba, km 22,750-23,350“.     

Podkladem pro vymezení stavby byl návrh územního plánu obcí Tišnov a Drásov (v 
rozpracovanosti před schválením), vyhotovený projekční kanceláří Atelier Projektis, doplněný 
informacemi zástupců obcí.   

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá, že realizace navržených úprav bude mít 
zásadní negativní vliv na územní limity (vodní zdroje, chráněná území, ložiska nerostů, 
rozhodující zásobovací vedení apod.). 
 

 

2.1 Stručný popis stavby 

 

Stavba má charakter změny stavby a zahrnuje tyto hlavní součásti: 

 
- rekonstrukci zpevnění a šířkového uspořádání silnice včetně odvodnění 
- trvalé dopravní značení 
- dočasné dopravní značení 
- napojení místních komunikací 
- napojení vjezdů k nemovitostem 
- vegetační úpravy 
- úpravy opěrných zdí a zpevnění břehu potoka Lubě 
- realizace vyvolaných přeložek a rekonstrukce inženýrských sítí 
- rekonstrukci mostu ev.č.379/008 přes potok Lubě v km 21,522 
- rekultivace 

 

Identifikační a základní údaje o předmětu stavby: 

- hlavní předmět stavby:             silnice II/379 

- dle dopravního významu :        silnice II.třídy 

- dle charakteru provozu :           silnice s neomezeným přístupem 
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- kategorie:  S 7,5/50, v intravilánu MS2 7,5/50 (6,50m mezi obrubami) 

- kvalita provozních podmínek dle ČSN 73 6101 pro sil.II.tř. …. Stupeň D 

- území pahorkovité v extravilánu přechází v území mírně zvlněné 

- délka řešeného úseku …. 2480 m  

S ohledem na geotechnické vlastnosti podloží je uvažováno v extravilánu i  intravilánu s výměnou 
podložní zeminy v aktivní zóně v tl. 30 cm. Nutnost úpravy zeminy v podloží bude při provádění 
ověřena zatěžovací zkouškou s ověřením skutečného modulu deformace na pláni v četnosti 
stanovené v příslušných ČSN a TKP. 

 

2.2 Předpokládaný průběh výstavby 
 

S ohledem na možnosti vedení objížděk se předpokládá realizace v celé délce, bez dělení na 
etapy. V plánu organizace výstavby musí být zohledněn požadavek na zachování přístupu 
k nemovitostem v Tišnově pokud možno po celou dobu výstavby. Předpokladem je, že nebude 

do doby dokončení stavby zrealizován navazující úsek silnice II/379 Drásov průtah 1.st., km 

22,750-23,350. Úsek II/379 Tišnov - Drásov, km 20,300-22,750  bude plynule napojen směrově 
i výškově na stávající silnici (přechodový úsek na vyrovnání disproporcí v polohopisu bude je 
navržen v délce 33m). 
 

 

2.3 Charakteristika území 
 
Morfologie území 

Zájmové území se rozkládá převážně na území Tišnovské kotliny, jež je geomorfologicky 
střední částí Boskovické brázdy, kterou svírají okraje Českomoravské vrchoviny  Nedvědická 
vrchovina na severu a Bítešská na jihozápadě. Ze severu do území zasahuje Žernovická hrásť, 
jihovýchodní výběžek Hornosvratecké vrchoviny. 

Z regionálně geologického hlediska je studované území součástí příkopové struktury 
boskovické brázdy. Horninový podklad brázdy tvoří paleozoické sedimenty, především 
slepence, pískovce, prachovce, jílovité břidlice. Ve vyšších partiích a podél toku Lubě vystupují 
tyto horniny a jejich zvětraliny na povrch. Pokryvné útvary tvoří v nižších polohách jak miocénní 
jíly a písky, tak kvartérní plošně rozsáhlé spraše a sprašové hlíny. V okolí vodních toků se 
vyskytují fluviální, příp. deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty a významnou měrou jsou zde 
zastoupeny sedimenty deluviální. Lokalní význam mají nejmladší antropogenní navážky. V okolí 
navrhované trasy komunikace nejsou Geofondem Praha evidované žádné aktivní sesuvy. 

 
 

Geotechnické podmínky 

Z regionálně geologického hlediska je studované území součástí příkopové struktury 
boskovické brázdy. Horninový podklad brázdy tvoří paleozoické sedimenty, především 
slepence, pískovce, prachovce, jílovité břidlice. Ve vyšších partiích a podél toku Lubě vystupují 
tyto horniny a jejich zvětraliny na povrch. Pokryvné útvary tvoří v nižších polohách jak miocénní 
jíly a písky, tak kvartérní plošně rozsáhlé spraše a sprašové hlíny. V okolí vodních toků se 
vyskytují fluviální, příp. deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty a významnou měrou jsou zde 
zastoupeny sedimenty deluviální. Lokalní význam mají nejmladší antropogenní navážky. V okolí 
navrhované trasy komunikace nejsou Geofondem Praha evidované žádné aktivní sesuvy. 

Dle provedených sond jsou zastižené zeminy, které budou tvořit podloží vozovky, ve smyslu 
ČSN 721002 hodnoceny bud jako vhodné (stávající konstrukční vrstvy vozovky) nebo nevhodné 
(jíly a hlíny). U nevhodných zemin doporučujeme provést jejich výměnu. V případě že budou 
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tvořit aktivní zónu vozovky, je nevrženo nahradit jemnozrnné nevhodné zeminy vhodnějším 
materiálem. 

V místech rozšíření trasy na obdělávanou půdu bude provedena skrývka humózní vrstvy 
v mocnosti dle pedologického průzkumu. 
  

 
Hydrotechnické podmínky 

Z hlediska možného vlivu podzemní vody na okolní objekty jsou pro posouzení významné 
pouze dva úseky v trase řešené akce.  V km 21,500-21,540 a 20,700-20,800 (podél vodoteče 
Lubě). Podzemní voda je v těchto případech v hydraulické spojitosti s vodním tokem. 

Podél potoka Lubě je v souběhu se silnicí navrženo zpevnění části břehu opěrnou zdí a 
lomovým kamenem v rozsahu, patrném ze situace a charakteristických řezů. Niveleta silnice je 
v daném úseku (cca KM 20,700-20,800 a 20,880-21,120) lehce nadvýšena nad stávající úroveň 
tak, aby byly současně respektovány vazby na přilehlé stávající sjezdy a nebyly ovlivněny 
současné odtokové poměry. 

  
Vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury. V dané lokalitě se nacházejí inženýrské sítě. 
Ty, které budou bezprostředně dotčeny stavbou, budou ochráněny chráničkami, případně bude 
provedena jejich přeložka. Přeložky řešené v rámci této stavby jsou podrobně popsány jako 
samostatné stavební objekty dále v této zprávě.  Všechny sítě budou napojeny na stávající 
technickou infrastrukturu. 
 
 

2.4 Vliv stavby na životní prostředí 

Vlastní technické řešení (kvalitní povrch komunikace, usměrnění dopravy, jasné definování 
dopravního prostoru a pohybu v něm) přispívají ke snížení hlukové a emisní zátěže od 
automobilové dopravy a tím i ke zlepšení životního prostředí. Žádná další opatření nejsou 
z hlediska vlivu stavby na životní prostřední nutná nad rámec běžných opatření.  

Veškeré stavební úpravy jsou navrženy tak, aby přispěly v maximální možné míře ke zlepšení 
životního prostředí.  Řešený prostor bude doplněn o vegetačními prvky, které budou plnit funkci 
krajinotvornou a hygienickou. Stavba nevyvolá jiné negativní vlivy na zdraví ani na životní 
prostředí. 
Provoz na upravených pozemních komunikacích by proto neměl zatěžovat okolí nadměrným 
hlukem ani prašností.   

 

   

Minimalizace účinků stavby na životní prostředí 

Obecně lze shrnout požadavky na minimalizaci negativních účinků stavby do následujících 
zásad: 

 Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel havarijní plán, který bude obsahovat opatření 
pro případ úniku ropných látek na staveništi. V rámci výstavby zajistí zhotovitel ochranu 
podzemních vod před únikem látek škodlivých vodám. 

 V rámci plánu organizace výstavby budou vyčísleny hlavní potřeby surovin a materiálů a 
produkce jednotlivých druhů odpadů. Budou navrženy přepravní podmínky. 

 Musí být zabezpečeno dodržování předpisů při hospodaření s odpady během výstavby 
(zák.č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v platném znění). 
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 Bude provedena ochrana určených dřevin a porostů, kácení dřevin bude prováděno mimo 
vegetační období. 

 Při výstavbě musí být dodržováno časové určení pro provádění prací s ohledem na 
stanovené hygienické limity (denní a noční doba). 

 Bude prováděno čistění vozidel při výjezdech ze staveniště. 

 Minimalizace prašnosti při stavebních pracích. 

 Vhodná volba stavebních technologií s ohledem na omezení účinků vibrací a hluku. 

 Recyklace vytěženého živičného materiálu, resp. jeho zpracování spec. firmou. 

 Zahájení zemních prací bude v dostatečném předstihu oznámeno Archeologickému ústavu 
AV ČR (případně dle potřeby zajistit archeologický dozor nebo výzkum). 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Stavba nezasahuje žádnou částí do oblasti vyžadující zvláštní ochranu. Při realizaci bude nutno 
dodržovat stanovené postupy výstavby a právní předpisy. 

 

2.5 Celkový dopad stavby do území 
 
Projekt stavby byl předjednán a zpracován v souladu s požadavky všech zúčastněných při 
zahájení prací na DÚR, dle platných předpisů a norem. Rozsah stavby byl stanoven v zadání a 
upřesněn na základě připomínek, řešených na svolaných výrobních výborech (viz doklady). 
Naplnění technických požadavků na požární ochranu, na bezpečnost provozu, na využívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 

Doprava v klidu 

V rámci stavby nejsou navržena nová parkovací místa.   

Likvidace dešťových vod 

Dešťová voda z vozovky a přilehlých ploch bude svedena do příkopů a rigolů. Pomocí 
navržených propustků bude převedena pod komunikací do terénu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávajícího stavu, nepředpokládá se zhoršení kvality 
vody v recipientech.  

Zajištění ochrany ovzduší  

Vzhledem k charakteru stavby není v zájmovém území sledováno hledisko imisní zátěže. Žádná 
opatření na ochranu ovzduší tedy nejsou navrhována. 

Zajištění ochrany proti hluku 

Žádná stavební opatření proti hluku nejsou navrhována.   
  
 
 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
 

3.1 Předchozí projektové dokumentace 
 

  Investiční záměr „Silnice II/379 Tišnov – Lipůvka“ z října 2007, zpracovaný f.PK Ossendorf 
s.r.o. 

 dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované PK Ossendorf. Akce byla zpracována v roce 
2008 pod původním názvem“ II/379 Tišnov – Drásov průtah“. Tato PD je v souvislosti s v textu 
použitými odkazy uložena u investora, nebo u projektanta k nahlédnutí.  
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3.2 Podklady 

 Návrh rozpracovaného územního plánu obce Drásov (atelier Projektis) 

 Ortofotomapa oblasti 

 Podrobné účelové geodetické mapování (IGM Brno, 2008) 

 Mapové podklady inženýrských sítí (IGM Brno, 2008) 

 Digitální katastrální mapa (IGM Brno, 2008) 

 Diagnostika f.IMOS, a.s. 

 Dokumentace pro stavební povolení (PK Ossendorf s.r.o., 2010) 

 Stavební povolení č.j. MUTI 19903/2011/OD/Vk-17 z 18.2.2013, nabytí právní moci 8.8.2013 

 Odborný posudek CZ.1.11/1.1.00/30.01350 a CZ.1.11/1.1.00/30.01348 pro posouzení projektu 
pro financování z ROP JV 

 Projednání konceptu PDPS s objednatelem v rámci výrobních výborů 
 

3.3 Průzkumy 

 Geologický průzkum (Geostar,spol.s r.o.; viz DÚR, příloha G1) 
-  Výsledné údaje o geotechnických (geologických) a hydrotechnických (hydrologických) 
podmínkách staveniště byly zapracovány do projektové dokumentace stavebních objektů.  

 Geotechnický průzkum silnice II/379 Tišnov – Drásov, v úseku km 20,900 – 21,260 (Geostar, 
spol. s r.o., 2013) 

 Inventarizace zeleně (Ing. Horský,viz DÚR, příloha G2). V rámci DSP byla provedena 
aktualizace dendrologického průzkumu – viz příloha J 

 

 

4. Členění stavby na stavební objekty   

  

000  Demolice a příprava území  
  SO 001.1 Příprava území 
 

100  Komunikace 
  SO 101.1 Silnice II/379–úsek 1 (km 20,300-22,750)  
  SO 104.1 Místní komunikace–Tišnov-úsek 1 
  SO 110.1 Připojení nemovitostí–Tišnov–úsek 1 
  SO 111.1 Připojení nemovitostí–Drásov–úsek 1 
  SO 122.1 Přechodné dopravní značení–úsek 1 
 

200  Mosty, opěrné a zárubní zdi 
  SO 201.1 Most v km 21,522 přes potok Lubě 
  SO 205.1.1 Opěrné zdi v km 20,720 – 21,120 
  SO 205.2.1 Opěrná zeď v km 20,453 – 20,483 
  SO 205.3.1 Opěrná zeď v km 20,965 – 21,010 
  SO 205.4.1 Opěrná zeď v km 21,150 – 21,310 
 

420  Sítě VVN, VN, NN (bude realizováno na základě smlouvy o přeložce) 
  SO 421.1 Přeložky silnoproudých vedení–úsek 1 
 

430  Veřejné a venkovní osvětlení 
  SO 431.1 Přeložky VO–Tišnov – úsek 1 
 
 

460  Sdělovací sítě (bude realizováno na základě smlouvy o přeložce) 
  SO 461.1 Přeložka telefonního kabelu–úsek 1, km 22,400 
  SO 462.1 Přeložka závěsného telefonního kabelu–úsek 1 
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700  Objekty pozemních staveb 
  SO 701.1 Oplocení - úsek 1 
   

800  Objekty úpravy území 
  SO 801.1 Rekultivace stávajících komunikací-úsek1 
  SO 802.1 Rekultivace dočasných záborů-úsek1 
  SO 803.1 Vegetační úpravy-úsek 1 
 

900  Všeobecné konstrukce a práce 
  SO 951.1 Všeobecné konstrukce a práce  
  

 

5. Podmínky realizace stavby 
 

5.1 Časové vazby souvisejících staveb 

Aktuálně nejsou známy stavby v území, které by ovlivňovaly v předpokládaném horizontu 
realizace této stavby v letech 2015-2016. 

Případný vliv dalších staveb bude zohledněn v rámci projednání přechodné úpravy provozu, 
která bude předmětem činnosti vybraného zhotovitele stavby v duchu stanovených Zásad 
organizace výstavby. 

 

5.2 Průběh stavby, přístup na staveniště, dopravní opatření během stavby  

Obecné zásady postupu realizace výstavby jsou uvedeny výše v bodě 2.2. Koordinace prací a 
postup realizace jednotlivých stavebních objektů musí respektovat navržené zásady uzavírek 

komunikací a příslušných objízdných tras dle části E projektové dokumentace. Při realizaci všech 
stavebních objektů musí být rovněž dodrženy podmínky dotčených vlastníků a správců dle 
vyjádření zařazených v dokladové části projektové dokumentace. Přístup na staveniště je možný 
ze stávajících veřejně přístupných komunikací. 

 
 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
 

Přehled je zařazen jako samostatná příloha A2 projektové dokumentace. 
 
 

7. Předávání části stavby do užívání 
 

Stavba bude předávána do užívání dle zásad uvedených výše v bodě 2.2. 

 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 
 

8.1 Popis stavby 
 
Silnice II/379 zajišťuje propojení Velké Bíteše a Vyškova, přibližně v polovině úseku kříží silnici 
I/43, která tvoří spojnici části východních Čech a severní Moravy ve směru sever – jih, přes 
Svitavy a Brno na dálnici D1.  
V rámci souboru staveb Tišnov – Lipůvka je řešena komplexní rekonstrukce silnice, úprava 
směrových a výškových poměrů a příslušné průtahy dotčených obcí Drásov, Malhostovice a 
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Nuzířov. Začátek úseku je v km 20,300 a konec úseku v km 22,750. Celková délka trasy je 
2,400m. 
Stávající silnice se v dané lokalitě nachází v nevyhovujícím stavu a představuje zvýšená 
nebezpečí jak pro vozidla, zejména těžká nákladní, tak pro pěší. Nevyhovující je kategorie 
vozovky, především v extravilánu, kde se šířka zpevnění pohybuje v rozmezí 5,20 – 5,8m. V 
intravilánu je šířka zpevnění 4,60 – 8,10m.  Nevhodným prvkem na trase je střídání řady malých 
směrových oblouků a dlouhých přímých úseků v obci a před vjezdem do obce. Toto má za 
následek, že není zajištěna plynulost dopravy, což vede k riskantnímu chování řidičů v 
nepřehledných úsecích a vyšším rychlostem průjezdu obcemi.  
 

V případě řešeného úseku II/379 Tišnov - Drásov, km 20,300-22,750                                       

budou provedeny zejména tyto činnosti: 
 
- rekonstrukce zpevnění a šířkového uspořádání silnice včetně odvodnění 
- trvalé dopravní značení 
- dočasné dopravní značení 
- napojení místních komunikací 
- napojení vjezdů k nemovitostem 
- vegetační úpravy 
- úpravy opěrných zdí a zpevnění břehu potoka Lubě 
- realizace vyvolaných přeložek a rekonstrukce inženýrských sítí 
- rekonstrukci mostu e.č.379/008 přes potok Lubě v km 21,522 
- rekultivace 
 

 

8.2 Technický popis stavebních objektů 
 

000 Demolice a příprava území  
 

SO  001.1      Příprava území  
Objekt zahrnuje přípravné práce před zahájením stavební činnosti na dílčích objektech 
stavby. Budu odstraněny drobné konstrukce v území (např. oplocení, lávky apod.) a 
uloženy na skládku. V rámci přípravy území bude provedena skrývka humózní vrstvy 
zeminy zelených ploch a také asanace dřevin a porostů (rozsah dotčených dřevin a 
porostů). Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací je nutné provést vytýčení a 
označení průběhu všech podzemních inženýrských sítí na místě. 
 

100 Komunikace a chodníky 

Navržené konstrukce komunikací : 

 

Živičná vozovka … konstrukce 1 (intravilán) 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO11+ PMB 25/55-55(ABSm I) 40mm     ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS – EP 0,2kg/m2           ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy           ACL16+ PMB 25/55-55(ABHm I)  60mm     ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS – EP 0,2kg/m2                  ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   ACP 22+ 50/70 (OKH I)         90mm  ČSN EN 13108-1   

Infiltrační postřik PI-E 0,5 kg/m2   ČSN EN 13808 

Mechanicky zpevněné kamenivo        MZK        150mm    ČSN 736126-1 

Štěrkodrť ŠDA 0/63 G ŠD                           200mm    ČSN 736126-1 

Celkem                                                                                                               540mm 
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Živičná vozovka … konstrukce 1a (extravilán) 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO11+ PMB 25/55-55(ABSm I) 40mm     ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS – EP 0,2kg/m2           ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy           ACL16+ PMB 25/55-55(ABHm I)  60mm     ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS – EP 0,2kg/m2                  ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   ACP 22+ 50/70 (OKH I)         70mm  ČSN EN 13108-1   

Infiltrační postřik PI-E 0,5 kg/m2   ČSN EN 13808 

Mechanicky zpevněné kamenivo        MZK        150mm     ČSN 736126-1 

Štěrkodrť ŠDA 0/63 G ŠD                            180mm     ČSN 736126-1 

Celkem                                                                                                                500mm 

 

Konstrukce živičných sjezdů na pozemek … konstrukce 4 

 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11+ PMB 25/55-55 (ABSm I)       40mm      ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS – EP 0,2kg/m2           ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 22+ 50/70   (OKH I)                      90mm      ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik PI-E 0,5 kg/m2 ČSN EN 13808 

ŠtěrkodrťŠDA 0/63 G    ŠD                                                                            200 mm     ČSN736126-1 

Celkem                                                                                                           330mm 

                   

Konstrukce dlážděných vjezdů … konstrukce 5  

           Dlažba betonová 20/10/8 šedá I.jakost      ZD                                                 80 mm         ČSN 736131-1 

Lože pro dlažbu z KD fr.4-8mm                 KD                                                  40 mm        ČSN 736126-1 

Směs stmelená cementem  SC 0/32         C8/10  (KSC I)                              150 mm       ČSN 736124-1 

Štěrkodrť ŠDA 0/63 G   ŠD                         150 mm       ČSN 736126-1 

Celkem                                                                                                            420 mm 

  
 Navržené konstrukce vozovek 1 a 1a vycházejí z návrhu předchozího stupně dokumentace DSP a 
z následujících předpokladů a požadavků:  
- Navržená konstrukce vozovky je stavebně povolena, změna konstrukce vyvolává z pohledu 

zákona 183/2006Sb. (Stavební zákon) změnu stavby před dokončením. 
- Navržená konstrukce vozovky je z pohledu únosnosti a životnosti posouzena a je navržena tak, 

aby v návrhovém období 25 let dle TP170 nebylo poměrné porušení vrstev vozovky vyšší než 
0,75 a byla zajištěna co nejdelší provozní způsobilost konstrukce vozovky a tím redukovány 
náklady na její údržbu.  

- Ve vztahu k hodnotám poměrného porušení vozovky uvádíme následující: 
o TP170 doporučují na str. B-32, aby hodnota celkového relativního porušení byla 

v rozmezí 0,7-1,0.  
o Dál je doporučeno s ohledem na očekáváné snížení modulů pružnosti nestmelených 

vrstev (MZK a ŠD) pro vozovky s těmito podklady zajistit celkové poměrné porušení 
vozovky v rozmezí 0,6-0,85. 

o Navržené konstrukce vozovky jsou tedy optimální z pohledu její dlouhodobé provozní 
způsobilosti vzhledem k očekávatelným změnám vlastností nestmelených konstrukčních 
vrstev vozovky. 
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- V rámci stanovení hodnoty TNV vycházel projektant v době zpracování DSP z předpokladu, že 
rekonstrukcí komunikace dojde k přerozdělení části těžké dopravy ze silnice II/385 z důvodu 
zvýšení uživatelského komfortu. Hodnota TNV 500voz/24h byla stanovena konzervativně 
odborným odhadem se zohledněním možného nárůstu těžké dopravy vlivem rozvoje území.  

- Silnice II/379 je jedinou alternativní a kapacitní trasou k silnici II/385, vycházet tedy při 
stanovení hodnoty TNV jen z údajů CSD2010 a koeficientů TP225, kdy kvůli dezolátnímu 
stavebnímu stavu byla TNV „objížděna“, není zřejmě správné. 

- Pro kontrolu navrženého řešení bylo provedeno nové posouzení vozovky v extravillánu i 
intravillánu obce Tišnov ve vztahu k aktuálním hodnotám TNV dle CSD2010 a 
předpokládanému navýšení TNV v návrhovém období.. 
 
Posouzení vozovky :      Intravillán  - optimalizace dle výsledků CSD 2010 
          Uroveň porušení    D1                     počet kol             2 
          Návrhové období    25 
          delta z          1.00     C1 =   .50      poloměr otisku    120.3 
          delta k          1.00     C2 =  1.00      intenzita           .55 
          TNVo             330.     C3 =   .70      vzdálenost kol    344.0 
          TNVc         1505625.     C4 =  2.00 
 
          Vrstvy :   čís.   materiál     tl.    spolupůs.  poměrné porušení 
                      1     AB I             40.       .000          .0000 
                      2     AB I             60.       .000          .0006 
                      3     OK I             60.       .000          .3561 
                     4     MZK           150.       .000          .0000 
                      5     SD             170.       .000          .0000 
                            celkem      480.           min. tl.      0. 
 
          Podloží  : modul střední    50.    poměrné porušení    .7289 
                     modul jarní      50. 
 
                     index mrazu     550. 
                     režim kapilární 
                     nebezpečně namrzavé 

 
Posouzení vozovky :      Extravillán - optimalizace dle výsledků CSD 2010 
          Uroveň porušení    D1                     počet kol             2 
          Návrhové období    25 
          delta z          1.00     C1 =   .50      poloměr otisku    120.3 
          delta k          1.00     C2 =  1.00      intenzita           .55 
          TNVo             330.     C3 =   .70      vzdálenost kol    344.0 
          TNVc         1505625.     C4 =  1.00 
 
          Vrstvy :   čís.   materiál     tl.    spolupůs.  poměrné porušení 
                      1     AB I         40.       .000          .0000 
                      2     AB I         50.       .000          .0001 
                      3     OK I         60.       .000          .2517 
                      4     MZK       150.       .000          .0000 
                      5     SD          150.       .000          .0000 
                            celkem      450.           min. tl.      0. 
 
          Podloží  : modul střední    50.    poměrné porušení    .6265 
                     modul jarní      50. 
 
                     index mrazu     550. 
                     režim kapilární 
                     nebezpečně namrzavé 
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- V provedeném posouzení je zohledněna nižší hodnota TNV než jaká byla využita pro návrh 
v rámci DSP a tomu odpovídá snížení tlouštěk asfaltových a nestmelených vrstev vozovky 

- Z pohledu projektanta se však jedná se o minimální hodnoty tlouštěk konstrukčních vrstev, 
které nezohledňují přesnost jejich provádění a uvedené posouzení je tedy platné pouze 
v ideálním případě. Každá z vrstev má určenou toleranci provádění ve vztahu k předepsané 
tloušťce vrstvy a dojde-li ke kumulaci negativních odchylek, může být ve výsledku konstrukce 
oslabena a nebude splněna podmínka její provozní způsobilosti. 

- Z pohledu dalších požadavku TP170 je nutno uvést požadavky na minimální tloušťky 
nenamrzavých vrstev v konstrukci vozovky viz tab. 5 TP170, která je pro danou návrhovou 
hodnotu indexu mrazu dle ČSN 73 6114 pro nebezpečně namrzavé zeminy v podloží 0,6m 
včetně podloží z nenamrzavých materiálů. V projektu je navrženo zlepšení podloží v tl. min 
0,3m. Je tedy zřejmé, že oslabením tloušťky nestmelených podkladních vrstev v konstrukci 
vozovky je dodržena jen požadovaná minimální tloušťka a není zahrnuta žádná rezerva ve 
vztahu k přesnosti provádění prací. Z tohoto pohledu trvá zpracovatel PDPS na tom, aby 
minimální tloušťka vrstvy ŠD v optimalizovaných konstrukcích vozovky byla alespoň 200mm. 
Minimální tloušťka konstrukce vozovky v intravillánu i extravillánu bude 500mm + 300mm 
zlepšení podloží. S ohledem na vedení komunikace v blízkosti vodního toku a lesním porostem 
se jedná o minimálně akceptovatelné hodnoty.  

- Z tohoto pohledu i přes nenaplnění prognózy množství TNV dle DSP stavby navrhujeme 

ponechat původně navržené konstrukce vozovky, které byly předmětem DSP a 

stavebního povolení. 

 

SO 101.1 Silnice II/379–úsek 1 (km 20,300-22,750)  

 

Charakteristika navržené trasy PK: 
Prostorové vedení trasy vychází z parametrů návrhové rychlosti v = 50km/h, určené kategorie a 
poměrně stísněných poměrů. Nová trasa je navržena jako optimalizace stávajícího směrového 
vedení silnice, umožňující napojení stávajících místních komunikací, vjezdů a sjezdů 
k nemovitostem.    
 
V řešeném úseku je silnice navržena v následujících kategoriích : 
 

o intravilán …. Km 20,272 – 20,480 … kategorie MS2 7,5/50 (6,50m mezi obrubami) 
             (po značku konec obce Tišnov) 

o extravilán … Km 20,480 – 22,750 … kategorie    S 7,5/50 
 
Celá trasa je rozdělena na dva dílčí úseky : 
 

- úsek A : KM 20,272 500 – 21,560 00 (z toho KM 20,450 010 – 20,858 822 ZMĚNA 1) 
        platí : KM 20,858 822 ZMĚNY 1 = KM 20,862 925 původní trasy před změnou) 

- úsek B : KM 21,560 000 – 22,750 00 
 

V rámci zpracování předchozích stupňů PD bylo nutno ve staničení od KM 20,450 010 po 
staničení 20,862 925 původní trasy upravit směrové poměry tak, aby nová tras nebyla v kolizi 
s majetkoprávními vztahy, jejichž vyřešení nebylo v horizontu plánu přípravy stavby možné. Tato 
změna je označována jako Změna 1. 
  V km 20,900 je v místě navrženého sjezdu na „Pozemek u Bunkru“ (v polohopise značeno jako 
areál bývalé cihelny) navržen pruh pro levé odbočení (dle situace a řezů).  

- Navržené řešení vychází z předchozích stupňů PD DÚR a DSP. Takto bylo technické řešení 
navrženo na základě projednání s orgány Policie ČR územně a stavebně povoleno.  

- Návrh odbočovacího pruhu sám o sobě stavbu opěrné zdi nevyvolává. Stavba opěrných zdí je 
dána geometrickou polohou silnice II/379 ve vztahu ke korytu potoka. Eliminací odbočovacího 
pruhu by pravděpodobně došlo ke zkrácení zdi, nikoliv však k jejímu vyloučení. 
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- Řešení s odbočovacím pruhem bylo přijato za účasti objednatele na jednání dne 8.9.2009 
v rámci projednání DÚR. Ve stupni DSP nebylo toto řešení měněno, jelikož by změna 
vyžadovala změnu ÚR, což objednatel s ohledem na potřebu realizovat rekonstrukci této 
komunikace nepřipustil. 

o Hlavním motivem k návrhu odbočovacího pruhu byl požadavek Policie ČR ve vztahu 
k záměru města Tišnov na realizaci recyklačního centra komunálního odpadu, který ze 
stávajícího sjezdu připojujícího pozemky p.č. 345/1 vytvářel dopravně významné 
připojení s předpokládanou velkou intenzitou nákladních vozidel.  

o Z tohoto pohledu bylo také připojení posuzováno a v rámci přípravy stavby rekonstrukce 
II/379 byly vytvořeny logicky podmínky pro umožnění takového připojení. Dodatečné 
zřízení takto významného připojení by znamenalo nemalý zásah do silnice II/379. 
Potažmo v ochranné lhůtě komunikace by byl tento zásah nerealizovatelný. 

o Zahrnutí způsobu řešení napojení areálu bývalé cihelny již ve fázi DÚR a vydáním 
územního rozhodnutí došlo ke stabilizaci tohoto řešení v území.  

 Dochází-li vlivem delší přípravy stavby v území ke změnám investorů a 
požadavků na dopravní připojení, může stavebník po vydání ÚR reagovat jen ve 
velmi omezené míře. Zvláště pak v případě, je-li jeho cílem stavbu realizovat. 

Směrové řešení :             

Silnice v průtahu : 

Je patrné z přiloženého výkresu koordinační situace.  Minimální poloměr v trase má hodnotu 
R=150m. Kružnicové oblouky jsou doplněny přechodnicemi ve tvaru klotoidy. Směrové řešení 
v intravilánu je ovlivněno polohou stávajících inženýrských sítí a majetkovými hranicemi.   
  
Silnice v extravilánu : 
Minimální směrový poloměr je 90m. Kružnicové oblouky jsou doplněny přechodnicemi ve tvaru 
klotoidy. Směrové řešení vychází z předchozího investičního záměru. Je navrženo tak, aby při 
minimalizaci záborů okolních pozemků, přeložek inženýrských sítí a zásahů do krajiny splňovalo 
parametry, kladené na zadanou kategorii.  
V km cca 20.700 až km 21,000 je navrženo jednostranné rozšíření pravé poloviny vozovky pro 
potřebu realizace vjezdu do stávající cihelny v km 20,900. 

 

Výškové  řešení :             

Vedení nivelety v intravilánu převážně kopíruje niveletu stávající. Nový návrh nivelety je 
podmíněn zachováním krytí stávajících inženýrských sítí, zachováním výškových vazeb na místní 
komunikace, vjezdy k nemovitostem a upravené terény stávající zástavby s přihlédnutím na 
zajištění odvodnění komunikací a ploch.  

Vedení nivelety v extravilánu  v kombinaci s úpravou směrových poměrů v trase je navrženo tak, 
aby byly zlepšeny rozhledové poměry na silnici, aby bylo zajištěno odvodnění silnice a přilehlých 
pozemků a byly minimalizovány zábory. Úpravami dojde k zásadnímu zlepšení bezpečnosti 
provozu. Nová niveleta je navržena tak, aby umožňovala sjezdy k okolním nemovitostem a na 
přilehlé pozemky. V souběhu s potokem Lubě je nadvýšena oproti niveletě stávající a břeh 
potoka je zajištěn opěrnou zdí nebo kamennou rovnaninou. V km 21,522 je niveleta 
přizpůsobena stávajícímu mostu. 

V km 22,750 plynule navazuje na niveletu, navrženou v rámci 2. úseku, který řeší průtah obcí 
Drásov. 

 

Šířkové upořádání a příčné sklony 

      extravilán  -  vyplývá z kategorie S 7,5/50 ( viz vzorové příčné řezy) 

mailto:info@pk-ossendorf.cz


PK OSSENDORF s.r.o, Tomešova 1, 602 00 Brno, tel.: 543 516 526, fax.: 543 516 528, e-mail: info@pk-ossendorf.cz 

Stavba: II/379 Tišnov – Lipůvka, 1.stavba                                                                          Stupeň: PDPS                                                   
část: II/379 Tišnov - Drásov, km20,300-22,750                        A – Průvodní zpráva      

 

-15-  

- jízdní pruh 2 x 3,00 m                        6,00 m 

- vodící proužek 2 x 0,25 m                 0,50 m 

- celkem šířka zpevnění komunikace  6,50 m 

- bezpečnostní odstup 2 x 0,50m         1,00 m              

- volná šířka komunikace                     7,50 m            

(nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m ) 

 

     

 intravilán  

- jízdní pruh 2 x 3,00 m                                       6,00 m 

- vodící proužek 2 x 0,25 m                                0,50 m 

- šířka živičného zpevnění mezi obrubami  celkem   6,50 m (v přímé) 

- bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m                      1,00 m 

- volná šířka komunikace                                   7,50 m 

V obloucích je navrženo rozšíření jízdních pruhů dle ČSN 736101. 

Základní příčný sklon 2,5% je v přímé střechovitý, v obloucích dostředný ( hodnota dostředného 
sklonu je upravena a  přizpůsobena stávající zástavbě). 

 

Konstrukce vozovky                    

V rámci bilance zemních prací je počítáno s možností využití vybourání nestmelených vrstev 
vozovky a jejich využitím pro zásypy, obsypy a příp. násypy. Vlastnosti materiálu podkladních 
nestmelených vrstev stávajících vozovek a vhodnost jejich využití pro daný účel je nutno ověřit 
přímo na stavbě a odsouhlasit s TDI a projektantem.  

Konstrukce vozovky je navržena pro předpokládané dopravní zatížení komunikace dle TP170 a 
předpokládaný modul přetvárnosti Edef,2=45MPa. 

V intravilánu bude vozovka olemována zvýšenými betonovými obrubníky, ve vjezdech a v místě 
bezbarierových úprav zapuštěnými dle normálií. Konstrukce vozovky jsou popsány ve výkresech 
situací. 
 

Odvodnění silnice    
je zachováno stávající do okolního terénu. K zajištění odvodnění jsou navrženy v trase nové 
propusti. Ty slouží k převedení vody ze souběžných  příkopů a rigolů pod sil.II/379 a k převedení 
vody pod sjezdy.  Pláň je odvodněna drenážními trativody. Podrobnosti jsou popsány v části C. 

 

Bezpečnostní zářízení 
V trase jsou navržena nová svodidla v souběhu s vodotečí a podél navržených opěrných zdí 
v extravilánu.    
Silnice vedená v extravilánu bude oboustranně lemována směrovými sloupky (na svodidlech 
budou umístěny nástavce). 
 

Zemní práce 
Bilance zemních prací je předmětem samostatné přílohy pro ocenění stavby. 
V návrhu projektant uvažuje s  výměnou zeminy podloží. Požadavky na provádění zemních prací, 
požadavky na podloží se řídí příslušnými ČSN 736133 a TKP. 
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Provizorní napojení na stávající II/379 ve směru na Drásov 
Za předpokladu, že nedojde po ukončení stavby rekonstrukce silnice II/379 v km 20,300 – 
22,750 k realizaci návazné stavby ve směru na Drásov, bude nutné realizovat provizorní napojení 
na stávající komunikaci v délce 33m. V rámci soupisu prací je tato část samostatně vyčleněna. 
 
 

SO 104.1 Místní komunikace-Tišnov-úsek 1   

 
Stavební objekt řeší napojení místních komunikací na silnici průtahu v minimálně nutném 
rozsahu úprav. Ten je patrný z výkresu koordinační situace. Jedná se prakticky o napojení 
ul.Cihlářské v km 20,300. 

Konstrukce vozovky je shodná s konstrukcí průtahu … k-ce 1. 
 

SO 110.1 Připojení nemovitostí–Tišnov–úsek 1 
 

Je řešeno formou vjezdů k nemovitostem (v intravilánu vjezdy do garáží, dvorů …) nebo 
hospodářských sjezdů na pozemky (polní cesty). Rozsah a druh volené konstrukce vozovky je 
patrný z koordinační situace. Vjezdy do areálu mají konstrukci shodnou s vozovkou přilehlé 

silnice. Sjezdy na pole mají konstrukci k-ce 4, ostatní vjezdy jsou navrženy jako zesílený chodník 

dle k-ce 5. Od chodníků budou odlišeny jiným typem dlažby a barevným provedením vymezení 
vjezdu. Podrobněji viz část C. 

Součástí objektu jsou propusti pod sjezdy DN 400. 

  

SO 111.1 Připojení nemovitostí–Drásov–úsek 1 
 

Je řešeno formou hospodářských sjezdů na pozemky (polní cesty). Rozsah a druh volené 

konstrukce vozovky je patrný z koordinační situace. Sjezdy na pole mají konstrukci k-ce 4.   

Součástí objektu jsou propusti pod sjezdy DN 400. 

 

SO 122.1 Přechodné dopravní značení–úsek 1 
 

Přechodné dopravní značení bude sloužit k navádění vozidel během uzavírky silnice II/379.  

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze E. 

 

200  Mostní objekty a zdi              

 

SO 201.1 Most v km 21,522 přes potok Lubě 
 

Součástí stavby „II/379 Tišnov - Drásov, km 20,300-22,750“ jsou navrženy úpravy stávajícího 
mostu ev.č.379-008 přes potok Lubě. Tento most prostorově nevyhovuje požadované kategorii 
S 7,5/50 a neodpovídá současným stavebně technickým požadavkům. U mostu je navrženo 
rozšíření mostní konstrukce, budou upraveny římsy, doplněna svodidla a provedena nová 
konstrukce vozovky na mostě. Podélný sklon na mostě je min.0,5%, střechovitý příčný sklon má 
hodnotu 2,5% k římsám. 

 

SO 205.1.1 Opěrná zeď v km 20,720-21,120     
 

Opěrná zeď, kterou řeší objekt SO 205.1.1 se nachází na pravé straně komunikace II/379 a má 
za účel umožnit úpravu směrového a výškového řešení výše zmíněné komunikace. 

Opěrná zeď zajišťuje okolní svah a slouží k omezení záboru.¨ 
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Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) upravuje návrh zdi ze stupně 
dokumentace pro stavební povolení (DSP). Vzhledem k výskytu poloskalních hornin v podloží zdi 
je navržená zeď řešena jako železobetonová monolitická s obkladem líce z gabionů. Jedná se o 
optimalizaci návrhu z DSP. 

V daném staničení je vedena silnice II/379 v těsném souběhu s potokem Lubě. Stávající břehy 
jsou poznamenané erozí a lokálními záplavami.  Úsek od KM 20,715 po KM 20,810 je navržen 
se zpevněním svahu rovnaninou z lomového kamene. V patě svahu je navržena patka 
z kamenné rovnaniny, do ní je opřena rovnanina z lomového kamene, zpevňující svah.  Zpevnění 
svahu lomovým kamenem se provede v rámci SO 101.1. Ve staničení 20,880 – 21,110 je břeh 
potoka zajištěn opěrnou zdí. Podrobnosti uvádí SO205.1.1. 

Provizorní lávky, přemosťující potok, které jsou v kolizi se zdí budou bez náhrady odstraněny (v 
rámci SO001.1), kromě lávky na parcelu č.1516/9 v k.ú. Tišnov. U všech ostatních lávek se 
jedná o nepovolené stavby, které svojí polohou svádějí k zastavování a odstavování vozidel na 
krajnici v místě situování lávek. Jedná se o nepřehledný a nebezpečný úsek za směrovým 
obloukem, kde je navrženo svodidlo a zastavování vozidel z důvody obsluhy nepřipadá v úvahu. 

Přístup k nemovitostem za potokem bude umožněn pomocí stávajícího sjezdu na plochu , cca 
v km 20,800, kde bude jedna stávající lávka zachována. 

 

SO 205.2.1 Opěrná zeď v km 20,453-20,483     
 

Tato opěrná zídka je navržena v intravilánu před značkou konec obce. Podchycuje terén podél 
stávajícího parkoviště u nemovitosti č.p.736 tak, aby nebyla narušena stabilita budovy a byly 
minimalizovány zábory pozemků. Koruna tíhové gabionové zdi kopíruje horní hranu terénu, pata 
zdi v líci sleduje průběh krajnice navržené silnice. V intravilánu není nutno podél zdi osazovat 
svodidla. 

 

SO 205.3.1   Opěrná zeď v km 20,965-21,010   

 

Opěrná zídka podchycuje terén pod zahradou s nemovitosti (parc.č.1512/6 a 411) tak, aby 
nebyla narušena stabilita svahu a byly minimalizovány zábory pozemků zahrady. Koruna plošně 
založené gabionové zdi kopíruje horní hranu terénu, pata zdi v líci kopíruje průběh krajnice 
navržené silnice. Podél zdi bude v krajnici osazeno svodidlo. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) upravuje návrh zdi ze stupně 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) a navrhuje jiný způsob pažení výkopu pro zeď 
metodou hřebíkové stěny ze stříkaného betonu. Jedná se o optimalizaci návrhu z DSP. 

V rámci objektu zdi bude po dobu stavby realizováno provizorní oplocení pozemku 1512/6. 

 

SO 205.4.1   Opěrná zeď v km 21,150-21,310   

  

Z důvodu optimalizace trasy silnice dochází k záboru pozemku stávajícího lesa.  Kraj lesa je 
v poměrně prudkém svahu, což znemožňuje bez rozsáhlého zásahu do lesa vysvahovat terén od 
krajnice přijatelnými zářezovými svahy. Navržená zeď tento zábor minimalizuje a zároveň 
zpevňuje patu zářezového svahu. Koruna plošně založené gabionové zdi kopíruje horní hranu 
terénu, pata zdi v líci kopíruje průběh krajnice navržené silnice. Podél zdi bude v krajnici osazeno 
svodidlo. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) upravuje návrh zdi ze stupně 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) a navrhuje jiný způsob pažení výkopu pro zeď 
metodou hřebíkové stěny ze stříkaného betonu. Jedná se o optimalizaci návrhu z DSP. 
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400  Elektro a sdělovací objekty  

  
SO 421.1 Přeložky silnoproudých vedení–úsek 1 

Stavebně řešeno smlouvou o přeložce, není předmětem soutěže. 
Kabely NN budou v km 20,48 ochráněny dělenou chráničkou v souvislosti s výstavbou opěrné 
zdi. Dále budou pod touto zdí založeny rezervní chráničky. Stávající sloup v km 22,19 bude 
vzhledem k nevyhovující poloze přesunut v ose stávajícího nadzemního vedení směrem od 
komunikace.  
Objekt bude realizován na základě smlouvy o přeložce s vlastníkem distribuční soustavy E.On 
Česká republika.  
 

SO 431.1 Přeložky VO-Tišnov–úsek 1 
 
V souvislosti s výstavbou opěrné zdi bude nutno přeložit jeden stávající sloup VO v km 20,480. 
Nový sloup bude umístěn až za koncem stavebních úprav. Stávající kabel bude přerušen a volný 
konec bude ukončen v navrženém sloupu VO. Z tohoto sloupu bude dále vyveden nový kabel, 
který bude na druhém konci ukončen ve stávajícím rozváděči vedle trafostanice. Nový sloup VO 
bude výšky 8m, svítidlo 70W uchyceno na výložníku. V souběhu s kabelem VO bude uložen 
zemnící pásek FeZn nebo kulatina. 
Kabel bude uložen na upravené pískové lože a kryt bude výstražnou folií. Při přechodu 
komunikace a pod opěrnou zdí bude kabel uložen do plastové chráničky a bude založena jedna 
chránička rezervní. Dálka trasy překládaného vedení je cca 24m. 
Vytyčovací body sloupu VO koordinované na základě prověření prostorových vazeb v rámci 
PDPS jsou: 
 

čb Y X 

1 -608343.30 -1143894.31 
 

SO 461.1 Přeložka telefonního kabelu-úsek 1, km 22,400 

Stavebně řešeno smlouvou o přeložce, není předmětem soutěže. 
V km 22,400 stavby přechází stávající silnici dva kabely, které je nutno zabezpečit pod novou 
rozšířenou vozovkou. Kabelové prostupy se prodlouží žlaby a v souběhu se založí dvě nové 
trubky PE 110 mm.  
Objekt bude realizován na základě smlouvy o přeložce s vlastníkem vedení Telefónica Czech 
Republic, a.s. 

 

 
SO 462.1 Přeložka závěsného telefonního kabelu-úsek 1, km 20,350 – 

20,950 

Stavebně řešeno smlouvou o přeložce, není předmětem soutěže. 
Stávající závěsný telefonní kabel TCEKES 3 XN 0,6 vedoucí z UR TISN 3407 v km 20,350 
směrem na Drásov se v km 20,350 – 20,410 převěsí na dva nové sloupy Jp 8,5m (stranová 
přeložka 56 m) a ukončí se ve firmě IN EKO ve stávající buňce. Kabel pokračující k č.p. 288 a  
do staré cihelny v km 20,950 se demontuje a nahradí se novým závěsným kabelem TCEKES 5 
XN 0,6 ke sloupu č. 10 – ve staničení cca km 20,740, kde se ukončí ve skříni MRS 3 a dále bude 
pokračovat zemní kabel až do km 20,930, kde se ukončí ve skříni MIS 1 ve sloupku. 
Objekt bude realizován na základě smlouvy o přeložce s vlastníkem vedení Telefónica Czech 
Republic, a.s. 
Vytyčovací body sloupů nadzemního vedení vedení koordinovaného na základě prověření 
prostorových vazeb v rámci PDPS jsou: 
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čb Y X čb Y X 

1 -608446.87 -1143830.79 8 -608247.11 -1143943.24 

2 -608418.34 -1143852.84 9 -608224.97 -1143942.29 

3 -608400.98 -1143862.78 10 -608195.63 -1143936.07 

4 -608381.38 -1143878.64 11 -608166.35 -1143929.20 

5 -608344.21 -1143894.00 12 -608141.40 -1143920.36 

6 -608315.17 -1143914.72 13 -608126.87 -1143908.20 

7 -608280.13 -1143933.10 14 -608113.84 -1143895.27 
 

700        Objekty pozemních staveb 

 
SO 701.1 Oplocení                              

 

Z důvodu realizace stavebních úprav sil.II/379 dojde k zásahům do okolních pozemků, které  
vyvolají obnovu stávajícího oplocení. Objekt řeší úpravy oplocení. Úpravy oplocení jsou vyvolány 
novým  směrovým a výškovým řešením sil.II/379, které má místně dopady na zábory přilehlých 
pozemků. Změny hranic dotčených pozemků mají dopad na jejich oplocení. 
Nové oplocení je navrženo pouze v nutném rozsahu záborů stavby a bude navazovat na 
oplocení stávající. 

 

800        Objekty úpravy území    

 
SO 801.1 Rekultivace stávajících komunikací-úsek 1 

 

Plochy po vybourání stávající silnice v rozsahu dle koordinační situace (plochy mimo zemní 
těleso nové úpravy) budou rekultivovány. Po vybourání živičných vrstev vozovky bude terén 
výškově upraven a ohumusován. 

 
SO 802.1 Rekultivace dočasných záborů-úsek 1 

 

Plochy po dočasných záborech po ukončení hlavních stavebních prací budou rekultivovány. 
Terén bude výškově upraven a ohumusován. 

 
SO 803.1 Vegetační úpravy-úsek 1 

 

Veškeré plochy, které budou vyžadovat terénní úpravy, budou dodatečně ohumusovány (v rámci 
SO komunikací) a osety travním semenem. 
Cílem vegetačních úprav je začlenit dopravní liniovou stavbu do krajiny a zmírnit její vliv v rámci 
urbanizovaných ploch. Rámcově se jedná o realizaci doprovodných vegetačních prvků v podobě 
výsadby vhodných druhů keřů lemujících silnici II/379, které budou posilovat nebo místy i 
převezmou úlohu záchytných bezpečnostních zařízení a v místech, kde to prostorové i 
bezpečnostní podmínky umožní, budou doplněny výsadbou vhodných druhů vzrostlých stromů, 
které budou plnit funkci krajinotvornou a hygienickou.  Objekt řeší náhradní výsadbu za 
odstraněnou stávající zeleň.    
Objekt řeší koncepci vegetace při rekonstrukci silnice v rámci intravilánu i extravilánu, 
doprovodné vegetační úpravy v podobě alejí, živých plotů, ale i výsadby vegetace navazující 
svým charakterem na krajinný ráz.   
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SO 951.1 Všeobecné konstrukce 
 

Objekt obsahuje pořízení projektové dokumentace RDS a DSPS včetně potřebných 
průzkumných prací. Součástí stavebního objektu jsou rovněž geodetické práce, autorský dozor 
projektanta, náklady na inženýrskou činnost během výstavby (např. stanovení místní úpravy 
provozu). 
Objekt obsahuje práce, které nejsou zahrnuty v objektech stavby a přitom budou předmětem 
prací zhotovitele.  
Součástí objektu je projednání a stanovení přechodné úpravy provozu (dopravní značení 
uzavírek a objížděk). Náklady na přechodné dopravní značení jsou součástí SO 122.1. 
Stanovení přechodných úprav provozu bude provedeno před zahájením stavby a bude 
zohledňovat aktuální stav souvisejích dopravních omezení v dotčeném území. 

 
 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 

9.1 Geotechnické podmínky 
 

Pro návrh konstrukce vozovky jsou rozhodující sondy V12,J1a J2. Dle těchto sond jsou zastižené 
zeminy, které budou tvořit podloží vozovky, ve smyslu ČSN 721002 hodnoceny bud jako vhodné 
(stávající konstrukční vrstvy vozovky) nebo nevhodné (jíly a hlíny). U nevhodných zemin 
doporučujeme provést jejich výměnu. V případě že budou tvořit aktivní zónu vozovky 
doporučujeme nahradit jemnozrnné nevhodné zeminy vhodnějším materiálem, popř. zvolit 
úpravu zemin hydraulickým pojivem. 

 
 

9.2 Hydrotechnické podmínky 

Z hlediska možného vlivu podzemní vody na okolní objekty jsou pro posouzení významné pouze 
dva úseky v trase řešené akce.  V km 21,500-21,540 a 20,700-20,800 (podél vodoteče Lubě). 
Podzemní voda je v těchto případech v hydraulické spojitosti s vodním tokem. 

Podél potoka Lubě je v souběhu se silnicí navrženo zpevnění části břehu opěrnou gabionovou 
zdí a lomovým kamenem v rozsahu , patrném ze situace a charakteristických řezů. Niveleta 
silnice je v daném úseku (cca KM 20,700-20,800 a 20,880-21,120) nadvýšena nad stávající 
úroveň tak, aby byly současně  respektovány vazby na přilehlé stávající sjezdy. 

 

9.3 Dopravně-inženýrské údaje 
 

Kartogramy zátěžových proudů křižovatky silnic II/379 a III/37913 v obci Drásov a schemata 
výhledových zátěžových proudů navržené okružní křižovatky na náměstí u kostela s posouzením 
kapacity řešeného úseku jsou uvedeny v PD DUR, v příloze G3 „Dopravně – inženýrský 
posudek“ ( vypracoval ing.Kotek). 

V roce 2005 je silnice II/379 zatížena provozem cca 2.600 vozidel / 24 hodin. V cílovém roce 
2030 by mělo dle současné metody určení výhledových dopravních zátěží dojít k nárůstu na cca 
3.200 voz./24 hod. Dopravní zatížení na silnici III/37913 je dle sčítání dopravy z roku 2005 cca 
640 (směr Všechovice) popř. 940 (směr Čebín). V cílovém roce by pak mohllo dojít k navýšení 
zátěží o cca 20 %. 
 

9.4 Vazby na dopravní a technickou infrastrukturu 
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Silnice II/379 zajišťuje propojení Velké Bíteše a Vyškova, přibližně v polovině úseku kříží silnici 
I/43, která tvoří spojnici  části východních Čech a severní Moravy ve směru sever – jih, přes 
Svitavy a Brno na dálnici D1.  
Síť krajských silnic doplňuje v řešeném úseku silnice II/385 Kuřim – Tišnov, která je hlavní 
dopravní tepnou oblasti a silnice III/37913 Čebín – Unín.  
V dané lokalitě se nacházejí inženýrské sítě. Ty, které budou bezprostředně dotčeny stavbou, 
budou ochráněny chráničkami, případně bude provedena jejich přeložka. Přeložky řešené 
v rámci této stavby jsou podrobně popsány jako samostatných stavební objekty v kap. 8 této 
zprávy.  Všechny sítě budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu. 
 

 

Obr. 1 výřez z silniční mapy JmK 

 

10. Dotčená ochranná pásma 
 

10.1 Ochranná pásma, chráněná území 
 
Během výstavby budou stavební činností dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Rozsah 
ochranných pásem a obecné požadavky s nimi spojené stanoví příslušná legislativa a příslušné 
technické normy. 
Obecné požadavky na výstavbu stanoví územní plán města. 
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10.2 Provozní ochranná pásma 
 
silnice II. třídy – mimo zastavěné území 15m od osy komunikace na obě strany 
silnice III. třídy – mimo zastavěné území 15m od osy komunikace na obě strany 
 
sítě elektro nadzemní  
u napětí nad  1 kV do 35 kV včetně:   
-  u vodiče bez izolace 7m od krajního vodiče na obě strany 
-  u vodiče s izolací základní 2m od krajního vodiče na obě strany 
-  pro závěsná kabelová vedení 1m od krajního vodiče na obě strany 
 sítě el. podzemní do 110 kV včetně 1m po obou stranách krajního kabelu 
 
sdělovací sítě podzemní  1,5m po obou stranách krajního kabelu 
 
plynovody NTL, STL 
-  v zastavěném území obce 1m  na obě strany 
 plynovody VTL 4m na obě strany 
 
vodovody, kanalizace  
-  do průměru potrubí 500mm 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany 
-  nad průměr potrubí 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany 
-  nad průměr potrubí 200mm 
   v hloubce větší než 2,5m výše uvedené hodnoty se zvětší o 1m 
 
 
 

11. Zásah stavby do území 
 

11.1 Asanace, kácení porostů, bourací práce 

Kácení dřevin a drobné bourací práce řeší SO 001.1. Rozsah je patrný z koordinační situace. 
Rozsah dotčených dřevin a porostů byl vyhodnocen v rámci dendrologického průzkumu a 
inventarizace zeleně. V rozsahu stavby se nacházejí cenné dřeviny, které jsou návrhem 
respektovány. Ostatní dřeviny budou v nezbytně nutném rozsahu vykáceny. Veškeré kácení 
proběhne v době vegetačního klidu. 
 
 

11.2 Zábor stavby 
Trvalý a dočasný zábor stavby je předmětem PD ve stupni DÚR, příloha F.   

 

 

11.3 Zábor pozemků ZPF a PUPFL 

Stavbou dochází k trvalému záboru pozemků ZPFa ploch PUPFL.  
Příslušné podklady včetně výpočtu příslušných náhrad jsou doloženy v DÚR. 
 
 

11.4 Bilance zemních prací stavby 

Bilance zemních prací stavby je aktivní – část přebytku se použije na násypy v rámci terénních 
úprav, přebytek (cca 3000 m3) se odveze na skládku.  

 

Vybourané frézované živice budou odvezeny na skládku SÚS (bez poplatku).  

Ostatní suť a přebytečná zemina se odvezou na řízenou skládku.  
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V rámci bilance zemních prací je počítáno s možností využití vybourání nestmelených vrstev 
vozovky a jejich využitím pro zásypy, obsypy a příp. násypy. Vlastnosti materiálu podkladních 
nestmelených vrstev stávajících vozovek a vhodnost jejich využití pro daný účel je nutno ověřit 
přímo na stavbě a odsouhlasit s TDI a projektantem.  

Pro výměnu podložní zeminy budou použity materiály vhodné do aktivní zóny vozovky dle ČSN 
736133 a specifikace v projektu, materiály budou nakupované. 

Ornice sejmutá ze zemědělských pozemků bude dočasně uložena na pozemku p.č. 1150 v k.ú. 
Drásov, ostatní plocha, ve vlastnictví Městyse drásov, a to pouze v části, kde se nenachází 
registrovaný VKP „dálnice“. Plocha registrovaného VKP „Dálnice“ nesmí být navážkou ornice a 
jinou částí dotčena. Skladování ornice se bude řídit podmínkami stavebního povolení a 
příslušnou legislativou. 

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
 
Předpokládané nároky stavby zahrnují: 
- dodávku elektrické energie na veřejné osvětlení (viz SO 431.1) 

 

 

13. Vliv stavby a silničního provozu na ŽP 
 
V rámci PD DÚR bylo v 10/2008 pro stavbu II/379 Tišnov - Drásov průtah zpracováno ve smyslu 

§ 6 a přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí OZNÁMENÍ 

ZÁMĚRU. 
 

Vlastní technické řešení (kvalitní povrch komunikace, usměrnění dopravy, jasné definování 
dopravního prostoru a pohybu v něm) přispívají ke snížení hlukové a emisní zátěže od 
automobilové dopravy a tím i ke zlepšení kvality životního prostředí. Žádná další opatření nejsou 
z hlediska vlivu stavby na životní prostřední nad rámec běžných opatření nutná.  

Obecně lze shrnout požadavky na minimalizaci negativních účinků stavby do následujících 
zásad: 

 Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel havarijní plán, který bude obsahovat opatření 
pro případ úniku ropných látek na staveništi. V rámci výstavby zajistí zhotovitel ochranu 
podzemních vod před únikem látek škodlivých vodám. 

 V rámci plánu organizace výstavby budou vyčísleny hlavní potřeby surovin a materiálů a 
produkce jednotlivých druhů odpadů. Budou navrženy přepravní podmínky. 

 Musí být zabezpečeno dodržování předpisů při hospodaření s odpady během výstavby 
(zák.č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v platném znění). 

 Bude provedena ochrana určených dřevin a porostů, kácení dřevin bude prováděno mimo 
vegetační období. 

 Při výstavbě musí být dodržováno časové určení pro provádění prací s ohledem na 
stanovené hygienické limity (denní a noční doba). 

 Bude prováděno čistění vozidel při výjezdech ze staveniště. 

 Minimalizace prašnosti při stavebních pracích. 

 Vhodná volba stavebních technologií s ohledem na omezení účinků vibrací a hluku. 

 Recyklace vytěženého živičného materiálu, resp. jeho zpracování spec. firmou. 

 Zahájení zemních prací bude v dostatečném předstihu oznámeno Archeologickému ústavu 
AV ČR (případně dle potřeby zajistit archeologický dozor nebo výzkum). 
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13.1  Ochrana přírody a krajiny 

Stavba nezasahuje žádnou částí do oblasti vyžadující zvláštní ochranu. Při realizaci bude nutno 
dodržovat stanovené postupy výstavby a právní předpisy. 

Stavba je situována jako průtah obcí v prostoru stávajících komunikací. Veškeré stavební  úpravy 
jsou navrženy tak, aby přispěly v maximální možné míře ke zlepšení životního prostředí. 
V důsledku úpravy povrchu vozovky a zklidnění dopravy dojde k mírnému snížení hlukové zátěže 
a jiných škodlivých emisí ze silniční dopravy. Řešený prostor bude doplněn vegetačními prvky, 
které budou plnit funkci krajinotvornou a hygienickou. Stavba nevyvolá jiné negativní vlivy na 
zdraví ani na životní prostředí. 
Provoz na upravených pozemních komunikacích by proto neměl zatěžovat okolí nadměrným 
hlukem ani prašností.   
 

13.2 Vliv hluku 
 
Záměr představuje rekonstrukci existující silnice II/379. Nejbližší, resp. nejvíce dotčené chráněné 
venkovní prostory se nachází v obci Drásov, kde bude v místě stávající křižovatky komunikací 
II/379 a III/37913 vybudován kruhový objezd. 
Stávající hluková situace v dotčeném území je dána zejména hlukem z dopravního provozu 
vázaného na uvedené komunikace. 
 
Hygienické limity 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z hlavních pozemních 
komunikací uvažována hodnotami 
 LAeq,T = 60 dB v denní době, 
 LAeq,T = 50 dB v noční době. 
S ohledem na historicky vzniklou hlukovou zátěž je uvažováno s limity pro starou hlukovou zátěž 
z dopravy na pozemních komunikacích: 
 LAeq,T = 70 dB v denní době, 
 LAeq,T = 60 dB v noční době. 
Takto korigované limity zůstávají zachovány i po položení nového povrchu vozovky, výměně 
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového 
vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v 
chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 
 

 

 

13.3 Emise z dopravy 
 
Předkládaný záměr nevnáší do území nové zdroje znečišťování ovzduší. Rekonstrukce 
komunikace II/379 nevyvolá zvýšení intenzit dopravy v dotčeném území, v tomto ohledu tedy 
nedochází ke změně emisí do ovzduší oproti situaci bez realizace záměru. Výškový profil 
komunikace zůstává bez výrazných změn, z hlediska emisí je tedy významnější změnou pouze 
realizace kruhového objezdu v obci Drásov, který bude mít za následek mírné navýšení emisí 
z dopravy v jeho bezprostřední blízkosti (změna předností v jízdě a rychlostí v blízkosti 
křižovatky). Podrobněji viz DUR, rozptylová studie (příloha 3 „oznámení“). 
 
 

13.4 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník 
práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády 
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č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro 
ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický 
zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 
(komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). 
Byla zpracopvána příloha Plán BOZP. 

Bezpečnostní principy návrhu místních komunikací vyžadují: 

 srozumitelné a přehledné stavební uspořádání s jednoznačnou organizací dopravy 

 dle daných možností zajištění rozhledových poměrů  

 bezbariérové uspořádání s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 ochranu chodců 

 zklidňování dopravy  

 psychologickou jistotu uživatelů místních komunikací 

 stavbou dojde k směrovému a výškovému vyrovnání a tím i zvýšení bezpečnosti 
komunikace 

 úpravou křižovatky v Drásově na okružní křižovatku dojde k trvalému zpomalení dopravy a 
tím ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obcích 

 realizací nového odvodnění dojde k zlepšení hygienických a životních podmínek včetně 
bezpečnosti 

 

13.5 Likvidace dešťových vod 
 
Stavba se dotýká téměř výhradně ploch, které jsou převážně  již jako dopravní plochy vymezeny 
a odvodněny. Stavbou tedy nedojde oproti původnímu stavu k výraznějšímu zvýšení dešťových 
vod.  
 

 

13.6 Nakládání s odpady 

 

Přehled základních rozvozných vzdáleností: 
 Odvoz nevhodné zeminy – skládka (nevhodné zeminy musí odpovídat atestu na přítomnost škodlivých 

látek) – vzdálenost 28 km s poplatkem.  

 Odvoz vybouraného makadamu – skládka – vzdálenost 31km s poplatkem  

 Odvoz vybouraných sutí – skládka (suť s příměsí) – 28km s poplatkem  

 Odvoz vybouraných hmot – pouze dopravní značení a žulové kostky a obruby – skládka SÚS – vzdálenost 
5km. 

 Ostatní vybourané hmoty likvidovány v režii zhotovitele 

 Odvoz ornice – mezideponie bez poplatku vzdálenost 2km. 

 Odvoz nebezpečných materiálů (kontaminovaná zemina atd.) – skládka - vzdálenost 31 km s poplatkem.  

 Odvoz frézované živice určené k recyklaci – skládka SÚS – vzdálenost 5 km. 

 Dovoz vhodných materiálů do násypů a obsypů – nákup materiálu v zemníku – vzdálenost 30 km.  

 Dovoz sejmuté ornice – z mezideponie do 2 km. 

 Nákup ornice – vzdálenost 39 km. 
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Přehled hlavních odpadů vzniklých během výstavby: 
 

Číslo Název odpadu dle 
Katalogu odpadů 

Katalogové 
číslo 

Kategorie Charakteristika   
odpadu - proces 
vzniku 

Způsob odstranění 

1. 
Výkopová 
zemina a nebo 
kameny 

170504 N 
materiál z 
výkopových prací 
na stavbě 

opětovné využití při 
stav. pracích v rámci 
stavby n. uložení do 
zemníku (deponie) 

2. Beton 170101 O 
materiál 
z vybouraných 
betonových kcí 

předání oprávněné 
osobě na recyklaci 

3. 

Směsi a frakce 
betonu,cihel, 
tašek,keramikyat
d. 

170107 O 
materiál z 
demoličních prací 
v rámci stavby 

předání oprávněné 
osobě na recyklaci 

4. 
Asfaltové směsi 
s obsahem dehtu 

170301 
N 
 

materiál 
z vybouraných kcí 
vozovek 

předání oprávněné 
osobě na recyklaci 

5. 
Asfaltové směsi 
neuvedené v 
170301 

170302 
O 
 

materiál 
z vybouraných kcí 
vozovek 

předání oprávněné 
osobě na recyklaci 

6. 
Izolační materiál 
s obsahem 
azbestu 

170601 N 
zbytky izolačních 
materiálů 

předání oprávněné 
osobě na recyklaci 

7. 
Obaly se zbytky 
nebezp. látek 

150110 
N 
 

obaly od 
nátěrových a 
izolačních hmot 

předání oprávněné 
osobě na recyklaci 

8. 
Směsný 
komunální odpad 

200301 O 
odpad z kanceláří 
zařízení 
staveniště 

pravidelný svoz 
komunálního dopadu 

 
Je nutné, aby zhotovitel dodržel požadavek na recyklaci vytěženého živičného materiálu, resp. 
jeho zpracování specializovanou firmou. Při realizaci je zhotovitel povinen dodržovat předpisy pro 
hospodaření s odpadem během výstavby (zák. č. 185/2001 Sb. a příslušné vyhlášky).  

 

 

14. Obecné požadavky 
 
Bezpečnostní principy návrhu místních komunikací vyžadují: 

 srozumitelné a přehledné stavební uspořádání s jednoznačnou organizací dopravy 

 zajištění rozhledových poměrů  

 bezbariérové uspořádání s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 ochranu chodců 

 psychologickou jistotu uživatelů místních komunikací 
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14.1 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Byla zpracována příloha „Požárně bezpečnostní řešení“ – je uložena u projektanta stavby.  
Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací (min. šířka mezi obrubami = 3,0m) jsou 
Projekt vychází z požadavků ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. 
navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti jsou tak 
posuzované stavební objekty bez požárního rizika. Přístup vozidel HZS do dané lokality bude 
nadále zajišťován ze silnice II/379 a III/37913.  
Zpevněné plochy obj. komunikací a chodníků nebudou narušovat účinnost stávajících   
podzemních hydrantů. V případě rekonstrukce vodovodního řadu budou podzemní hydranty 
umístěny mimo zpev.plochy komunikace.  

 
 

14.2 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 
Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných obecných 
podmínek pro výstavbu a respektováním platných technických norem a dalších navazujících 
předpisů (TP, TKP, vzorové listy a další). Hledisko bezpečnosti je pak konkrétně sledováno při 
návrhu stavebního uspořádání řešených komunikací (funkční skupiny komunikace a šířkové 
uspořádání). 

 
 

14.3 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných obecných 
podmínek pro výstavbu a respektováním platných technických norem a dalších navazujících 
předpisů (TP, TKP, vzorové listy a další). Hledisko bezpečnosti je pak konkrétně sledováno při 
návrhu stavebního uspořádání řešených komunikací (šířkové uspořádání, změna systému 
dopravy a řízení provozu ). 

 

14.4 Podmínky vlastníků a správců cizích zařízení na PK pro úpravy vyvolané stavbou 

Podmínky vlastníků a správců cizích zařízení na pozemních komunikacích pro úpravy vyvolané 
stavbou jsou obsaženy v oddíle E – Dokladová dokumentace. 

 

14.5 Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
 

Přístup ke stavbám občanského vybavení, ke stavbám určených pro zaměstnávání osob 
s těžkým zdravotním postižením, ke školám a školským zařízením se musí pro zrakově postižené 
osoby vytýčit přirozenými nebo umělými vodícími liniemi. Předkládaná projektová dokumentace 
zohledňuje veškeré požadavky. 
Návrh stavebních opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace bude 
proveden v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb.   

Chodníky nejsou v rámci řešené stavby navrhovány. Nejsou navrhovány ani nové přechody a 
místa pro přecházení. 

 

14.6 Civilní ochrana 

Toto hledisko není u předmětné stavby sledováno. 
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15. Další požadavky 
 

Stavba je navržena podle platných norem a technických předpisů a splňuje tak běžné požadavky 
na mechanickou odolnost vůči vnějším vlivům. Obecné požadavky na umístění stavby stanoví, 
Zákon 22/1997 Sb. Obecné technické požadavky na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, Vyhl. 
137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a Vyhl. 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, vše ve znění pozdějších předpisů. 

Speciální opatření vůči specifickým jevům (např. ochrana proti povodním, opatření proti sesuvům 
půdy a jiné) nejsou navržena. 

 

16. Splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Stanoviska dotčených vlastníků a správců, zjišťovaná v průběhu zpracování PD DSP byla do PD 
zapracována.  

 

17. Zapracování podmínek ze stavebního povolení 
 
Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení pod č.j. MUTI 19903/2011/OD/Vk-17 z 18.2.2013, 
nabytí právní moci 8.8.2013. Z vydaného stavebního povolení vyplývají následující podmínky, 
které bylo nutné při zpracování PDPS zohlednit: 
1. Lávka (SO205.1.1) – na základě podmínky č.7 pravomocného stavebního povolení je 

navržena lávka pro pěší na pozemek parc. č. 1516/9 v k.ú. Tišnov 
2. Sjezd v km 21,027 73 (SO110.1) – na základě podmínky č.8 pravomocného stavebního 

povolení je navrženo zřízení sjezdu na parcelu č. 1512/6 v k.ú. Tišnov. 
3. Prostup pod silnicí II/379 (SO101.1) – na základě podmínky č.9 pravomocného stavebního 

povolení je umožněno vedení inženýrských sítí v pozemku p.č. 2352/23 v k.ú. Tišnov 
navržením prostupu pod komunikací DN300 dle dohody s jeho budoucím vlastníkem (Ing. 
Koudelová, vlastník pozemku p.č. 1512/3) 

4. Provizorní oplocení pozemku 1512/3 (SO205.3.1) – na základě podmínky č.10 
pravomocného stavebního povolení je navrženo provizorní oplocení pozemku p.č. 1512/3 po 
dobu provádění SO205.3.1 
 

Další změny provedené v dokumentaci PDPS: 
a. Napojení rekonstruované silnice II/379 na stávající stav v KÚ (SO101.1) – s ohledem 

na nerealizaci navazující stavby „II/379 Drásov průtah 1.st., km 22,750-23,350“ je 
nutno s ohledem na odsun osy komunikace o cca 1,1m vyřešit napojení silnice na 
stávající stav. Toto napojení je navrženo na minimální délce 33m včetně potřebných 
úprav zemního tělesa. 

b. Úprava konstrukce původně gabionových zdí na zdi železobetonové s kamenným 
obkladem na základě požadavku objednatele (investora) a odborného posudku 
CZ.1.11/1.1.00/30.01350 a CZ.1.11/1.1.00/30.01348 pro posouzení projektu pro 
financování z ROP JV.  

c. Zpřesnění koordinace jednotlivých stavebních objektů na základě podrobného 
technického prověření jednotlivých stavebních objektů v rámci zpracování PDPS. Tyto 
skutečnosti nemají vliv na vydaná povolení stavby. 

d. Na základě požadavku experta URR ze dne 21.7.2014 jsou v místě stávajících sjezdů 
na sousední pozemky u mostu SO201 přes potok Lubě navržena 2 dopravní zrcadla 
k zajištění potřebného rozhledu. 

 
Brno, květen 2014 ing. Vychodil, ing. Bijok 
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18. Seznam PD 
 
A1  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A2  PŘEHLED VLASTNÍKŮ A MAJETKOVÝCH SPRÁVCŮ 
   
B  SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 B.3 Koordinační situace stavby úsek „A“ – km 20,272 500 – 21,560 000 
 B.4 Koordinační situace stavby úsek „B“ – km 21,560 000 – 22,750 000 
   
C  STAVEBNÍ ČÁST 
 
100  Komunikace 
  SO 101.1 Silnice II/379–úsek 1 (km 20,300-22,750)  
  SO 104.1 Místní komunikace–Tišnov-úsek 1 
  SO 110.1 Připojení nemovitostí–Tišnov–úsek 1 
  SO 111.1 Připojení nemovitostí–Drásov–úsek 1 
  SO 122.1 Přechodné dopravní značení–úsek 1 
 
200  Mosty, opěrné a zárubní zdi 
  SO 201.1 Most v km 21,522 přes potok Lubě 
  SO 205.1.1 Opěrné zdi v km 20,720 – 21,120 
  SO 205.2.1 Opěrná zeď v km 20,453 – 20,483 
  SO 205.3.1 Opěrná zeď v km 20,965 – 21,010 
  SO 205.4.1 Opěrná zeď v km 21,150 – 21,310 
 
700  Objekty pozemních staveb 
  SO 701.1 Oplocení - úsek 1 
   
800  Objekty úpravy území 
  SO 801.1 Rekultivace stávajících komunikací-úsek1 
  SO 802.1 Rekultivace dočasných záborů-úsek1 
  SO 803.1 Vegetační úpravy-úsek 1 
 
E  ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
 
Tato dokumentace neslouží k realizaci stavby. 
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