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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Název stavby 

 Oprava západní stěny NMB Letovice 

b) Místo stavby 

 Adresa stavby:   Pod Klášterem 55/17,  
    67961 Letovice 

c) Předmět projektové dokumentace 

 Předmětem dokumentace jsou udržovací práce na objektu nemocnice. 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  

 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace 
 Pod klášterem 55/17, 67961 Letovice  

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE  

 Dokumentaci zpracoval:  AP-atelier, s.r.o.,  
     Kabátníkova 2, 602 00 Brno 
    
 Hlavní inženýr projektu:  Ing. arch. Aleš Písařík - autorizovaný architekt ČKA 01 576 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Způsob sanace vlhkosti vychází ze studie „Oprava sanace vlhkosti západní fasády hlavní budovy Nemocnice 
Milosrdných bratří Letovice“, která byla zpracována Ing. Miluší Pospíšilovou v prosinci 2014. 

DRENÁŽ A VÝKOP PODÉL FASÁDY  

Nejprve bude odebrána vrstva kačírku a vybourán obrubník a jedna řada dlaždic. Obrubník navazující na 
asfaltové plochy bude odbourán tak, aby nebyla poškozena asfaltová plocha, případně bude ponechán. Před 
vstupy budou demontovány pásové vpusti a odstraněna dlažba. Poté bude vytěžen stávající štěrkový zásyp 
případně prohlouben výkop na šířcku 0,6 a hloubku 0,9-1,1 Dno výkopu bude ve spádu 0,5%. Spád bude 
proveden od okrajů do místa napojení drenáže na kanalizaci tj. naproti stávající šachtě přibližně v polovině délky. 
Na dně výkopu bude vybetonováno lože pro drenážní trubku. Lože bude zhotoveno z betonové mazaniny  v 
příčném spádu od zdiva a se žlábkem pro drenážní potrubí. Na něj bude uložena drenážní trubka prům. 100. 
Drenážní trubka bude napojena na kanalizaci v místě stávající kanalizační šachty. Napojení bude provedeno 
plným kanalizačním potrubím KD 140mm ve spádu 1,5%. Na drenážním potrubí budou v místě napojení na 
kanalizaci a na koncích a v polovině obou větví osazeny revizní šachty. Šachty budou profilu 315mm, celkem 
5ks. 
Drenáž se zasype jemným štěrkem frakce cca 16 – 25mm a překryje geotextilií 250g/m2. Výše zásyp kamenivem 
frakce 35 – 65, ev. 65 - 125mm s velkou mezerovitostí, tedy bez drobných frakcí. Následně se zpětně osadí 
obrubníky do betonového lože a položí rozebraná dlažba. Použije se zpět původní dlažba i obrubníky. V místě 
vstupů budou zpětně osazeny pásové vpusti. Uložení dlažby dle původního podkladu. 
Horní vrstva bude ze stávajících valounků. Tato vrstva bude podložena geotextilií ve tvaru „U“ vyjímatelnou. 
Použije se stávající kamenivo, které bude vyčištěno a překatrováno.   
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ÚPRAVA DEŠŤOVÝCH SVODŮ 

Bude provedena úprava stávajících dešťových svodů. Nyní je klempířský svod sveden až pod terén, je zde 
osazeno plechové koleno, které je napojeno na plastové ležaté potrubí. Svodné potrubí bude zkráceno. Nově 
bude osazen lapač střešních splavenin, který bude napojen na ležaté potrubí systémovými díly pro kanalizaci.  

INJEKTÁŽ ZDIVA  

V obvodových stěnách a navazujících vnitřních stěnách bude provedena injektáž. Vrty budou prováděny ve dvou 
fázích, tj. ob jeden vrt. Délka vrtů bude tloušťka zdi minus 100mm. Rozteč vrtů se předpokládá 150mm. Sklon 
vrtů se předpokládá 150 - 200. Provádění tlakovým způsobem. Injektáž obvodové zdi a návazných částí kolmých 
zdí  se provede obdobně s původní injektáží. Bude volena nižší úroveň ústí vrtů a větší šikmost, aby nedošlo 
k drcení zdiva. Vzhledem k nalezenému vysokému hmotnostnímu obsahu vlhkosti zdiva a omítek a vzhledem 
k dalším pracím opravy sanace vlhkosti bude použita injektážní látka z metakrylátových gelů, který zamezí i 
vysokým hodnotám vlhkosti ve zdivu, vzlínané z podloží a okolí základů. Předpokládá se injektáž západní 
obvodové zdi hlavní budovy a injektáž návazných zdí středních v délce 2,8m.  
 
Injektáže je možno provést dodatečné v průběhu 3-5 let, kdy bude zřejmé, zda ostatní provedená opatření budou 
dostatečně účinná. 

OMÍTKY INTERIÉRU OBVODOVÉ ZDI A ZDÍ NÁVAZNÝCH KOLMÝCH  

je nutno na zavlhlých plochách a 0,8m výše odstranit, spáry proškrábat cca 15mm a nechat zdivo několik letních 
měsíců prosychat pro další úpravy. Předpoklad je odstranění omítek na do výše cca 1,2m, ev. výše. Do 
vzdálenosti 2,8m od obvodové stěny. 
Na těchto plochách budou po částečném proschnutí nové omítky nosných zdí z paropropustných omítkových 
materiálů (min. 30% vzduchových spojitých pórů v čerstvé maltě, hydrofobizace ve hmotě) se štukem shodným s 
ponechávaným štukem vyšších ploch, tj. shodná granulace (předpokládá se jemná granulace 0,6mm).  
Poznámka: na plochách zavlhlých zdí nelze k upevnění elektrorozvodů použít sádru, která je nasákavá. Musí být 
použita rychlovazná malta! 
Nátěr stěn interiéru  musí být svou paropropustností návazný na omítky.  

OMÍTKY FASÁDY  

Stávající omítky je nutno na zavlhlých plochách odstranit, spáry proškrábat cca 15mm a nechat zdivo několik 
letních měsíců prosychat pro další úpravy. Omítky budou odstraněny do úrovně parapetů oken a do úrovni spáry  
plastických prvků na fasádě, aby úprava byla co nejméně zřetelná.  
Na těchto plochách budou po částečném proschnutí nové omítky nosných zdí z paropropustných omítkových 
materiálů. Doporučuje se kvalitní sanační omítka s min. 30% vzduchových spojitých pórů v čerstvé maltě 
hydrofobizace ve hmotě se štukem shodným s ponechávaným štukem vyšších ploch, tj. stejná granulace štukové 
malty. Sokl bude zachován v původním rozsahu. Zde bude použita soklová sanační omítka. 
Stávající mřížky odvětrání topenářského kanálu ústící do fasády budou zachovány. 

NÁTĚR FASÁDY  

Nátěry provedené na fasády musí být svou paropropustností návazný na omítky. Použije se nátěr, který je již na 
fasády aplikován, tj. Keim Granital dvojnásobný.  
 
 
 
 
V Brně, únor 2015       AP-atelier s.r.o. 
         Ing. Petr Višinka 
 
 
 


