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D.3.2 – Ústřední vytápění 2.ETAPA
Technická zpráva
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).

Úvod
Z důvodu částečné rekonstrukce objektu, částečnému vyzdění čelních obvodových stěn a osazení plastových výkladců, musí dojít k úpravě osazení otopných těles. Úpravy ústředního vytápění budou prováděny ve dvou etapách. Rozsah jednotlivých etap je znázorněn v jednotlivých výkresech složky D.3
Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy.
2.ETAPA
 V prodejně tabáku (1.NP) bude  topný registr nahrazen deskovým otopným tělesem 21/300 -1000. Stejně tak v prostoru vinotéky bude topný registr nahrazen tělesem 21/300 – 1000. V prostoru prodejny masa dojde k částečnému posunutí stávajícího tělesa 33/300 – 1600. Všechna tělesa zůstanou napojena na stávající rozvod ÚT. 
Místo a datum  vypracování:
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