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ODŮVODNĚNÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  
„II/379 Lažánky pr ůtah“ 

 
I .  V EŘEJNÁ ZAKÁZKA  

DLE ZÁKONA 137/2006 SB .  O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ,  VE ZNĚNÍ  POZDĚJŠ ÍCH PŘEDPISŮ  
(DÁLE JEN „ ZÁKON “ )  

 

 

Předmět zakázky Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/379 v dl. 2,410km 
v průtahu obcí Lažánky (SO 101 Silnice). V úsecích s kompletní rekonstrukcí je 
navržena kategorie MO2 10-8,5/6,0,30-50 s rozšířením v obloucích. V úsecích 
s obnovou povrchu zůstává příčné uspořádání beze změny. Součástí stavby je 
zrušení stávající a vybudování nové prefabrikované požární nádrže.  

V průtahu obcí budou vybudovány 4 páry autobusových zastávek. V rámci 
stavby jsou navrženy 3 nasvětlené přechody pro chodce a místa pro přecházení. 
V km. 1,664 – 1,800 vlevo bude provedena rekonstrukce stávajícího chodníku. 
Součástí stavby je napojení sousedních místních komunikací a nemovitostí.  

SO 101 – Silnice II/379 Lažánky průtah – vozovka 

SO 101.11 Chodník km 1,664 – km 1,800 vlevo 

SO 101.12. Chodníky, parkovací a zelené plochy 

SO 102 – Dopravní opatření  

SO 201 – stávající most ev. č. 379-036 v km stavby 0,055 bude nahrazen novým 
mostem z monolitického železového betonu s mostovkou konstantní výšky 300 
mm. Součástí rekonstrukce mostu je přeložka vodovodu a vyústění dešťové 
kanalizace do vodoteče. Stávající most se bude stavět po polovinách. Most se 
musí realizovat po polovinách. 

SO 202 – v km 1,022 – km 1,084 bude vybudována nová monolitická 
železobetonová zárubní zeď v délce 62,45m. 

SO 301 odvodnění komunikace 

- SO 301.1 Dešťový sběrač „A“, DN 300, délka 445,87m 

- SO 301.2 Dešťový sběrač „B“, DN 400, délka 224,69 m 

- SO 301.3 Rekonstrukce stoky „R1“, ve stávající trase, DN 300, délka 
51,04 m 

 DN 400, délka 72,31 m 

- SO 301.4 Přípojky UV, DN 200, délka 281,48 m 

SO 401 – Přeložka vrchního vedení NN v km 0,0553 a v km 1,083 

SO 402 – Přeložka veřejného osvětlení a rychlostního radaru 

SO 451.3 Přeložka zařízení místního rozhlasu     

SO 451.5 Rezervní kabelové chráničky   

SO 102 Dopravní opatření  - Vozidla nad 6t budou vedena po objízdné trase. 
Ostatní provoz a veřejná linková doprava bude vedena v jednom souběžném 
jízdním pruhu po celou dobu výstavby. 

Předmětem zakázky jsou rovněž související projekční a zeměměřičské práce. 
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Předmětem zakázky nejsou 2 níže uvedené objekty, které jsou však popsané 
v projektové dokumentaci, jedná se o: 

Objekt SÚS - SO 401 – přeložka vrchního vedení NN  

Objekt města Blanska – SO 451.2 – přeložka vrchního telefonického vedení. 

Klasifikace zakázky (CPV) 45000000-7 Stavební práce 
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 
71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby 
71320000-7 Technické projektování 

Druh veřejné zakázky  Stavební práce 

Druh zadávacího řízení otevřené 

Předpokládaná hodnota 36.800.000,- Kč bez DPH 
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I I .  ODŮVODNĚNÍ  ÚČELNOST I  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

I I I .  ODŮVODNĚNÍ  PŘ IM ĚŘE NOSTI  POŽADAVK Ů  NA TECHNICKÉ KVALIF IKA ČNÍ  PŘEDPOKLADY 
PRO PLNĚNÍ  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ  PRÁCE PODLE §3 ODST.  3 VYHLÁŠKY  

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu stavebních 

není požadováno 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
 

Veřejný zadavatel popíše změny  

a) v popisu potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění 
veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným podle 
§1 

a) Potřebou zadavatele je na silnici II/379 v dl. 2,410km v průtahu 
obcí Lažánky zlepšit dopravní situaci a zlepšit technický stav 
komunikací. 

b) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/379 v dl. 
2,410 km v průtahu obcí Lažánky. Součástí stavby je zrušení 
stávající a vybudování nové prefabrikované požární nádrže.  
V rámci stavby jsou navrženy 3 nasvětlené přechody pro chodce a 
místa pro přecházení. V km 1,664 – 1,800 vlevo bude provedena 
rekonstrukce stávajícího chodníku. Součástí stavby je napojení 
sousedních místních komunikací a nemovitostí. Podrobněji je 
předmět veřejné zakázky popsán v bodě I. tohoto odůvodnění. 

c) Kompletní rekonstrukcí budou naplněny potřeby zadavatele. 
Dojde ke zlepšení dopravní situace v dané oblasti, zlepšení 
stavebně a dopravně technického stavu. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 30. 12. 2014 

 
Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížení 
kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

V případě nerealizace veřejné zakázky by docházelo k:  

1. Zhoršování dopravní situace. 

2. Zhoršování stavebního, dopravně technického stavu, 
bezpečnostních parametrů daného úseku komunikace a zvyšování 
rizika dopravních nehod. 

3. Zhoršování kvality života obyvatel v dotčené oblasti. 

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky 

 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle 

Veřejná zakázka naplní plánované cíle na pozemní komunikaci  
II/379.  Dojde ke:  

1. Zlepšení dopravní situace v dané oblasti. 

2. Výraznému zlepšení stavebního a dopravně technického stavu a 
bezpečnostních parametrů daného úseku komunikace. 

3. Snížení dopadu užívání komunikace v daném úseku na životní 
prostředí a obyvatele (zejména hluku a emisí). 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky.  
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prací, ze kterého bude vyplývat, že 
finanční hodnota uvedených stavebních 
prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů (zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu více než tří techniků nebo 
technických útvarů) 

není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení a osob 
odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje osvědčení o 
odborné kvalifikaci delší než 5 let) 

není požadováno 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení.  

není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

není požadováno 

 

IV.  ODŮVODNĚNÍ  VYME ZE NÍ  TECHNICKÝCH PODMÍNEK VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE §5 
VYHLÁŠKY  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, vydané Ministerstvem dopravy v platném 
znění 

Technické podmínky jsou navrženy s ohledem na 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, vydané Ministerstvem dopravy v účinném 
znění, současné platné závazné technické normy vztahující 
se k příslušným materiálům a činnostem; s ohledem na 
současný stav poznání a s ohledem na zajištění bezpečnosti 
při realizaci veřejné zakázky. 

U pozemních komunikací je nutno zajistit ochranu 
veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, nezbytnou 
jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla. 
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V. ODŮVODNĚNÍ  OBCHODNÍCH PODMÍNEK  

Obchodní podmínka Odůvodnění obchodní podmínky 

Splatnost faktur je stanovena na 60 dní. 
Splatnost faktur je stanovena s ohledem na lhůty proplácení 
prostředků poskytovatelem dotace. Účelem delší splatnosti 
faktur je eliminovat riziko spojené se situací, kdy by 
zadavatel nebyl schopen dostát svým závazkům a dostal by 
se do prodlení s uhrazením faktur. 
 
Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků EU. SÚS 
JMK jako příjemce dotace nemá dosud zajištěno 
předfinancování, s výjimkou povinného spolufinancování. 
 

Investiční akce realizované zadavatelem s podporou 
prostředků EU jsou většinou investice většího rozsahu, 
tudíž proces kontroly je u každé faktury zdlouhavější a 
časově náročnější, než se předpokládá u drobných 
investičních akcí a oprav. 

 

 

VI.  ODŮVODNĚNÍ  STANOVE NÍ  ZÁKLADNÍCH A  D ÍL Č ÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRI Í  PODLE §6 
V YHLÁŠKY .  

Hodnotící kritérium Od ůvodnění 

Nejnižší nabídková cena Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo 
zvoleno proto, že veškeré technické a obchodní podmínky 
veřejné zakázky jsou předepsány zadavatelem a není tedy 
důvod používat vícekriteriální hodnocení. 

 

V Brně, dne 21. 1. 2014 

 

 

 v z. Ing. Martina Ferechová 

 WALLET s.r.o.  
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