SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE
A.    PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
c.    VÝKAZ VÝMĚR

d.   VÝKRESOVÁ ČÁST
1.   stávající stav,BOURACÍ PRÁCE

2.   NÁVRH ŘEŠENÍ
1. Úvod

Pro zlepšení komfortu studentů a pracovníků školy je v rámci tohoto projektu navržena úprava stávajícího zádveří hlavního vstupu školy. Dále bude v rámci této stavby realizována  zděná dělící stěna, která rozdělí daný stávající prostor v 1.NP školy na chodbu a učebnu.
Nové řešení vstupu předpokládá :

1. Odstranění stávajících ocelohliníkových prosklených stěn a dveří
2. Odbourání stávající mramorové dlažby v rámci zádveří, včetně podkladních betonových vrstev na hl. cca 100 MM
3. Odstranění stávající betonové chodníkové dlažby (v rozsahu dle výkresu č.1) včetně podkladních vrstev na hl. cca 230 MM
4. Obroušení a vytmelení stávajících sloupků zastřešení zádveří
5. Provedení nové podlahy v rámci zádveří, kde bude celoplošně čistící zóna
6. Montáž nových hliníkových prosklených stěn a dveří zádveří v dělení dle schématu na výkrese č.2

7. Očištění stávajícího plechového obkladu čel zastřešení vstupu 
8. Instalace nového obkladu čel zastřešení zádveří sendvičovými deskami s povrchem hladký hliníkový plech a s reakcí na oheň A2.  Barevnost a spárořez obkladu čel dle výkresu č.2. 
9. Instalace nového venkovního podhledu zastřešení zádveří sendvičovými deskami s povrchem hladký hliníkový plech s reakcí na oheň A2.  Barevnost a spárořez podhledu dle výkresu č.2. 
10. Provedení nového povrchu chodníku včetně obrubníků v rozsahu dle výkresu č.2

11. Nátěr stávajících vytmelených ocelových sloupků střechy

12. Provedení elektroinstalace pro podhledová svítidla

13. Provedení nového vnitřního podhledu zádveří z SDK

14. Provedení malby vnitřního podhledu
15. Osazení svítidel podhledu zádveří
16. Osazení čistící zóny zádveří
Provedení nové dělící stěny předpokládá :

1. Odbourání stávajícího betonu podlahy chodby pro nový základ, hrany zařezány
2. Provedení nového základu š=300, hl.=500 MM
3. Odbourání stávajícího obkladu stěny z keramických desek ( cca 9600X2000MM)
4. Provedení nové příčky dl. 5700MM, v=5700MM v tl.150MM z plných cihel, včetně osazení 1 ks dveří 800/1970MM a věnce 150X200MM ve výšce cca 3M
5. Doplnění podlahy u základů – betonová mazanina opatřená  PU nátěrem
6. Provedení omítek nové  stěny a plochy po vybouraném keramickém obkladu (cca 9600X2000MM)
7. Malba příčky a omítnuté plochy po odstraněném obkladu otěruvzdornou malbou
8. Osazení nového umyvadla do učebny, včetně jeho napojení na odpad a osazení a připojení vodovodní baterie
2.  Dispoziční řešení

Dispoziční řešení je patrno z výkresové části projektu. Nově navržené hliníkové prosklené výplně respektují geometrii stávajících prosklených stěn.
3. Stěny a sloupy
Stávající ocelové sloupy zastřešení budou očištěny, přetmeleny, vybroušeny a natřeny barvou dle výkresu č.2. Stávající ocelohliníkové  prosklené stěny zádveří budou odstraněny. Po provedení nové podlahy budou osazeny nové prosklené stěny a dveře s hliníkovými rámy s přerušeným tepelným mostem v dělení a barevnosti rámů dle výkresu č.2. Dále bude provedena instalace nového obkladu čel zastřešení zádveří sendvičovými deskami s povrchem hladký hliníkový plech a s reakcí na oheň A2.  Barevnost a spárořez obkladu čel dle výkresu č.2. 
V rámci stavebních úprav vstupu bude realizována v 1.NP školy dělící příčky, která stávající dílnu spojenou s chodbou od této chodby oddělí a vznikne tak nová samostatná učebna. Součástí těchto úprav budou i nové dveře v navržené příčce a osazení nového umyvadla včetně vodovodní baterie, napojení na odpad a vodovod.
4. Podhled a osvětlení

V rámci nově řešeného zádveří bude proveden nový podhled. Venkovní je tvořen sendvičovými deskami s povrchem hladký hliníkový plech s reakcí na oheň A2.  Barevnost a spárořez obkladu čel dle výkresu č.2. 

Vnitřní podhled je navržen z hladkých SDK desek.

V rámci SDK podhledu je navrženo nové osvětlení vnitřního zádveří ze dvou přisazených LED svítidel rozměru 600 x 600MM a LED pásku.
5.  Podlaha
V rámci úpravy zádveří bude provedeno odbourání stávající mramorové dlažby v rámci zádveří, včetně podkladních betonových vrstev na hl. cca 100 MM. Díle bude odstraněna stávající betonové chodníkové dlažby (v rozsahu dle výkresu č.1) včetně podkladních vrstev na hl. cca 230 MM. Následně bude v rozsahu celého zádveří provedena nová betonová podlaha – podklad pod celoplošně lepenou čistící zónu. Nově bude provedena i betonová venkovní dlažba chodníku kolem vstupu v rozsahu dle výkresu č.2.
V rámci stavby příčky bude  pro nový základ provedeno odbourání stávajícího betonu podlahy chodby, hrany zařezány. Následně po provedení základu příčky a vlastní zděné příčky bude oboustranně doplněna chybějící betonová mazanina k příčce a proveden ukončující PU nátěr podlahy. U příčky je třeba betonovou mazaninu oddilatovat vloženým páskem z polystyrenu nebo pěnové fólie.
6.  Okna a dveře
V rámci stavebních úprav zádveří bude provedena montáž nových hliníkových prosklených stěn a dveří v dělení dle schématu na výkrese č.2. Nová dveřní křídla zádveří budou opatřena madlem, panikovým kováním a elektrickým zámkem. Dále budou v rámci nové zděné příčky v 1.NP osazeny plné dveře s ocelovou zárubní. Rozměr dveří 800x1970MM.
V  Brně, březen 2017                                                                                                           Ing.arch.Michal Kotásek

                                                                                                                                             Ing.arch.Pavla Kotásková
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