
 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 „II/430 Tučapy - Vyškov“ 

 

Vážená paní / Vážený pane,  

 

na základě zmocnění zadavatele – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581, Vám poskytujeme 

vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „II/430 Tučapy - Vyškov“. 

  

Dotaz uchazeče č. 1: 

Chtěli bychom se zeptat, proč PD neuvažuje s pokládkou asfaltového betonu alespoň v obrusné 

vrstvě ACO 11+ s použitím modifikovaného asfaltu? 

Ze zkušenosti víme, že v této lokalitě, pokud dojde k uzavření dálnice D1 z jakéhokoliv důvodu 

(havárie, oprava.), dochází k obrovskému nárůstu dopravy a tím by se mohlo předejít možným 

poruchám, právě zkvalitněním obrusné vrstvy. Tímto doporučujeme ještě tuto alternativu zvážit. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 

V soupisu prací došlo k nahrazení položky č. 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

ACO 11+ TL. 50MM položkou č. 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 

ACO 11+, TL.50MM ve všech příslušných stavebních objektech.  

 

Dále došlo k nahrazení položky č. 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 

položkou č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 ve všech příslušných 

stavebních objektech.  

 

Dále došlo k nahrazení položky č. 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 

položkou č. 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ve všech příslušných 

stavebních objektech. 

 

Upravený výkaz výměr je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. 

 

Úpravami došlo k navýšení původního rozpočtu o 1.959.907,46 Kč, a tím také ke změně 

předpokládané hodnoty, která nyní činí: 72.792.387,09 Kč. 

 

Zadavatel se rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, avšak podá-li některý z uchazečů 

odůvodněnou žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek, je zadavatel připraven žádosti vyhovět. 

 

 



 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

 

 

 

 
Mgr. Petr Lysek 
Právník - veřejné zakázky 
Mobil: +420 733 745 145 
E-mail: lysek@viaconsult.cz 

 
VIA Consult a.s. 
Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec 
Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno 

mailto:lysek@viaconsult.cz

		2017-07-25T12:24:29+0200




