



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 03.02.2014 08:21:12

Obchodní firma: **TEKOSTAV, spol. s r.o.**
Sídlo: **Zámecká 599, 679 71, Lysice**
Identifikační číslo: **25545671**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Stanislav Tejkal**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **25.11.1998**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Antonín Šebela**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **04.04.2002**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Stanislav Tejkal**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Pronájem a půjčování věcí movitých**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **25.11.1998**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Stanislav Tejkal**
Datum narození: **04.12.1963**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Oulehla 554, 679 71, Lysice**

Jméno a příjmení: **Antonín Šebela**
Datum narození: **31.08.1964**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Za Kostelem 530, 679 06, Jedovnice**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Boskovice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **MLYSP0000QKC**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Kyrczová Alena**

V Lysicích dne **03.02. 2014**

Podpis*Kyrczová*.....





Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 31968

Datum zápisu:	25. listopadu 1998
Spisová značka:	C 31968 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	TEKOSTAV, spol. s r.o.
Sídlo:	Lysice, Zámecká 599, PSČ 679 71
Identifikační číslo:	255 45 671
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Statutární orgán:	jednatel: Stanislav Tejkal, dat. nar. 4. prosince 1963 Lysice, Oulehla 554, PSČ 679 71 den vzniku funkce: 25. listopadu 1998
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost : statutárním zástupcem společnosti jsou jednatelé. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti TEKOSTAV, spol. s r.o. připojí svůj podpis jednatel.
Společníci:	Stanislav Tejkal, dat. nar. 4. prosince 1963 Lysice, Oulehla 554, PSČ 679 71 Vklad: 80 000,- Kč Splaceno: 80 000,- Kč Obchodní podíl: 80 % Ivana Tejkalová, dat. nar. 28. května 1966 Lysice, Oulehla 554, PSČ 679 71 Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 20 000,- Kč Obchodní podíl: 20 %
Základní kapitál:	100 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MLYSP0000QS8**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Kyrczová Alena**

V **Lysicích** dne **03.02. 2014**

Podpis*Kyrczová*.....





evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč **TEKOSTAV spol. s r.o.**, se sídlem Zámecká 599, 679 71 Lysice, IČO: 25545671 podávající nabídku k veřejné zakázce s názvem „ **Stavební úpravy v chemické laboratoři** “ , zadavatele Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1, příspěvková organizace, tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tzn. prohlašuje, že je dodavatelem:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči jehož majetku neprobíhá a v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) který není v likvidaci;
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to ani ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Toto čestné prohlášení podepisuji jako: jednatel společnosti

V Lysicích 10. února 2014

TEKOSTAV, spol. s r.o.

LYSICE, Zámecká 599

PSČ 679 71

IČO: 25545671 DIČ: CZ25545671

①

.....
podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (u obchodní společnosti po formální stránce v souladu se zápisem do obchodního rejstříku)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy v chemické laboratoři

Základní identifikační údaje zadavatele

Název/obchodní firma zadavatele: Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Adresa sídla/místa podnikání zadavatele: Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice

IČ zadavatele 620 73 109 DIČ zadavatele: CZ 62073109

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jaromír Fiala, ředitel

Telefon: +420 516 802 216

E-mail: info@gymbos.cz

Základní identifikační údaje uchazeče

Název/obchodní firma uchazeče: TEKOSTAV spol.s r.o.

Adresa sídla/místa podnikání uchazeče: Zámecká 599, 679 71 Lysice

IČ uchazeče (popř. rodné číslo): 25545671 DIČ uchazeče: CZ25545671

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:

Telefon: 516 472 577

E-mail: ekostav@seznam.cz

Nejvyšší přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace

Nabídková cena bez DPH.....245.425,- Kč

Samostatně DPH..... 51.539,- Kč

Samostatně DPH.....21 %

Celková nabídková cena včetně DPH..... 296.964,-Kč

Datum: 10. února 2014

Titul, jméno, příjmení: Stanislav Tejkal

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče či jeho jménem :
TEKOSTAV, spol. s r.o.
LYSICE, Zámecká 599
PSČ 679 71
IČO: 25545671 DIČ: CZ25545671

Položkový rozpočet stavby

Stavba: M009

Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro DPH 21,00 %

245 425,00

DPH 21,00 %

51 539,00

Cena celkem za stavbu

296 964,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Stavební úpravy	194 526,00	160 765,00	33 761,00
02	Osvětlení	25 688,00	21 230,00	4 458,00
03	Omítky po zabudování přívodů	76 750,00	63 430,00	13 320,00
Kč		296 964,00	245 425,00	51 539,00

V _____ dne _____

TEKOSTAV, spol. s r.o.

LYSICE, Zámecká 899

PSČ 679 71

IČO: 25545671 DIČ: CZ25545671

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Stavební úpravy			
01	Chemická laboratoř, stavební úpravy	194 526,00	160 765,00	33 761,00
02	Osvětlení			
01	Chemická laboratoř, osvětlení	25 688,00	21 230,00	4 458,00
03	Omítky po zabudování přívodů			
01	Chemická laboratoř, omítky po zabudování přívodů	76 750,00	63 430,00	13 320,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	37 232,00	0,00	0,00	0,00	3,72
96	Bourání konstrukcí	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00	9 893,00	0,00	0,00	0,01
722	Vnitřní vodovod	0,00	18 399,00	0,00	0,00	0,07
723	Vnitřní plynovod	0,00	21 327,00	0,00	0,00	0,07
733	Rozvod potrubí	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	57 253,00	0,00	0,00	2,85
766	Konstrukce truhlářské	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00	36 021,00	0,00	0,00	0,24
781	Obklady keramické	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,01
783	Nátěry	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	14 604,00	6 360,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	11 659,00	0,00	0,00	0,00	0,67
784	Malby	0,00	13 979,00	0,00	0,00	0,03
KČ	62 438,69	162 022,46	0,00	14 604,00	6 360,00	7,67

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přírážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
	0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Chemická laboratoř, stavební úpravy		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební úpravy	JKSO:
Stavba: M009	Název stavby: Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	160 765,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 009	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	12 722,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	148 043,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		160 765,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		160 765,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	160 765,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	33 761,00 Kč
Cena za objekt celkem:			194 526,00 Kč

Stavba: M009	Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Stavební úpravy	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	Chemická laboratoř, stavební úpravy		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	18 399,00	0,00	0,00	0,00
723 Vnitřní plynovod	0,00	21 327,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	57 253,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	12 722,00	148 043,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	160 765,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	160 765,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	160 765,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	160 765,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	160 765,00	0,00
Provoz investora	0,00	160 765,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	160 765,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	160 765,00	0,00
			0,00

Stavba:	M009	Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	01	Stavební úpravy	Datum tisku:	
Rozpočet:	01	Chemická laboratoř, stavební úpravy		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,1500	192,0000	604,8000
2	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	6,5835	266,5000	1 754,5028
	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 359,30
	96	Bourání konstrukcí				
3	978 02-1191.R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	9,7335	144,5000	1 406,4908
4	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	9,7335	70,4000	685,2384
	96	Bourání konstrukcí				2 091,73
	99	Staveništní přesun hmot				
5	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,4528	741,0000	335,5327
	99	Staveništní přesun hmot				335,53
	721	Vnitřní kanalizace				
6	721 10-0902.R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	1,0000	136,5000	136,5000
7	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	30,0000	7,7000	231,0000
8	721 17-4024.U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70	m	10,0000	356,0000	3 560,0000
9	721 17-4043.U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	20,0000	290,0000	5 800,0000
10	998 72-1202.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	97,2750	1,7000	165,3675
	721	Vnitřní kanalizace				9 892,87
	722	Vnitřní vodovod				
11	722 17-1211.R00	Potrubí z PELD, D 20/2,0 mm	m	40,0000	294,0000	11 760,0000
12	722 17-1212.R00	Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm	m	20,0000	321,5000	6 430,0000
13	998 72-2202.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	181,9000	1,1500	209,1850
	722	Vnitřní vodovod				18 399,19
	723	Vnitřní plynovod				
14	723 11-1202.U00	Potrubí ocelzáv černé svař DN 15	m	20,0000	254,0000	5 080,0000
15	723 11-1203.U00	Potrubí ocelzáv černé svař DN 20	m	10,0000	308,0000	3 080,0000
16	723 15-0801.R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	25,0000	63,2000	1 580,0000
17	723 19-0102.U00	Přípoj plyn hadice G1/2x1/2 dl-50cm	soubor	8,0000	522,0000	4 176,0000
18	723 19-0251.R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	8,0000	248,5000	1 988,0000
19	723 19-0907.R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	30,0000	19,7000	591,0000
20	723 19-0909.R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,0000	174,0000	174,0000
21	723 19-1119.R00	Kohout kulový pro flexigas přímý VAR.G2T DN 15	soubor	8,0000	552,0000	4 416,0000
22	998 72-3202.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	210,8500	1,1500	242,4775
	723	Vnitřní plynovod				21 327,48
	733	Rozvod potrubí				
23	733 39-1103.U00	Zkouška těs potrubí plast -D 75	m	30,0000	13,5000	405,0000
	733	Rozvod potrubí				405,00
	762	Konstrukce tesařské				
24	762 51-2115.R00	Položení desek OSB na pero a drážku	m2	121,5500	96,2000	11 693,1100
25	762 52-2811.R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	60,7750	54,0000	3 281,8500
26	762 52-6110.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	102,8500	82,7000	8 505,6950
27	762 52-6811.R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	60,7750	24,9000	1 513,2975

Stavba:	M009	Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	01	Stavební úpravy	Datum tisku:	
Rozpočet:	01	Chemická laboratoř, stavební úpravy		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
28	605-15380	Hranol SM	m3	2,2627	6 691,0000	15 139,7300
29	607-21518	Deska dřevotřísková OSB P+D tl.15 mm	m2	133,7050	128,0400	17 119,5900
762		Konstrukce tesařské				57 253,27
766		Konstrukce truhlářské				
30	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,0000	30,4000	30,4000
31	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,0000	74,4000	74,4000
32	611-87181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,0000	147,7200	147,7200
766		Konstrukce truhlářské				252,52
776		Podlahy povlakové				
33	776 51-1810.R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	60,7750	25,7000	1 561,9175
34	776 52-0010.RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik podlahovina tloušťky 2,0 mm	m2	60,7750	567,0000	34 459,4250
776		Podlahy povlakové				36 021,34
781		Obklady keramické				
35	781 41-5016.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	3,1500	382,0000	1 203,3000
36	781-/1	Obklad keramický				
		- bude upřesněno dle výběru investora	m2	4,0000	200,0000	800,0000
37	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	20,0330	3,6500	73,1205
781		Obklady keramické				2 076,42
783		Nátěry				
38	783 78-3312.U00	Nátěr tesařské dřevokaz prev ext	m2	41,1400	58,7000	2 414,9180
783		Nátěry				2 414,92
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
39	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,6662	252,0000	1 175,8803
40	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,9957	14,6000	613,1376
41	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,6662	203,5000	949,5700
42	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,6662	22,7000	105,9225
43	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,6662	391,0000	1 824,4809
44	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí				
		směsný odpad	t	4,6662	700,0000	3 266,3341
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 935,33

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Chemnická laboratoř, osvětlení		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Osvětlení	JKSO:
Stavba: M009	Název stavby: Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 21 230,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 009	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	266,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	14 604,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		14 870,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		6 360,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		21 230,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21 230,00 Kč
DPH		4 458,00 Kč
Cena za objekt celkem:		25 688,00 Kč

Stavba: M009	Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 02	Osvětlení	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	Chemnická laboratoř, osvětlení		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	14 604,00	6 360,00
Kč	266,00	0,00	0,00	14 604,00	6 360,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	266,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	266,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	266,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	266,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	14 870,00	0,00
Provoz investora	0,00	14 870,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	14 870,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	14 870,00	0,00
			0,00

Stavba:	M009	Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt:	02	Osvětlení	Datum tisku:	
Rozpočet:	01	Chemnická laboratoř, osvětlení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
2		Základy a zvláštní zakládání				
1	215 01-2210.	Lišta vkladací 20mm	m	14,0000	19,0000	266,0000
2		Základy a zvláštní zakládání				266,00
M21		Elektromontáže				
2	210 01-0331.R00	Krabice pro lištový rozvod 2789 bez zapojení	kus	2,0000	48,0000	96,0000
3	210 01-0333.R00	Krabice pro lištový rozvod 6481-14, se zapojením	kus	3,0000	119,0000	357,0000
4	210 11-0001.R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	1,0000	81,0000	81,0000
5	210 11-0003.R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	1,0000	87,0000	87,0000
6	210 20-1021.U00	Mřz světlo zář 2x40W s krytem	kus	12,0000	191,0000	2 292,0000
7	210 81-0045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	48,0000	26,0000	1 248,0000
8	21/01	Krabice pro lištový rozvod 6481-14	ks	3,0000	28,0000	84,0000
9	21/02	JBT K 3558A-A651 B Kryt č.1,6,7 Tango,bílá	ks	1,0000	24,0000	24,0000
10	21/03	JBT K 3558A-A652 B Kryt č.5 Tango,bílá	ks	1,0000	32,0000	32,0000
11	21/04	JBT R 3901A-B20 B rám 2nás., vod., Tango,bílá	ks	1,0000	27,0000	27,0000
12	21/05	KV CYKY -J 3 x 1,5 (C)	ks	48,0000	10,0000	480,0000
13	21/06	JBT S 3559-A01345 spínač bezšroub č.1	ks	1,0000	64,0000	64,0000
14	21/07	JBT S 3559-A05345 spínač bezšroub č.5	ks	1,0000	88,0000	88,0000
15	21/08	Světlo zářivkové 2x40W	ks	12,0000	691,0000	8 292,0000
16	21/09	KO lišta plast LHD 20x20 HD 2m/48m bílá	m	14,0000	12,0000	168,0000
17	21/10	Tungstram trubice zářivková lineární F36W/T8/84	m	24,0000	48,0000	1 152,0000
18	21/11	KO Krrabice lištová LK 80x28 T HB 5x80,5x28mm	m	2,0000	16,0000	32,0000
19	01 -.	Napojení na stávající zařízení	h	10,0000	180,0000	1 800,0000
20	02 -.	Nespecifikované montážní práce	h	10,0000	180,0000	1 800,0000
21	03 -.	Revize elektro	h	12,0000	230,0000	2 760,0000
M21		Elektromontáže				20 964,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Chemická laboratoř, omítky po zabudování přívodů		Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Omítky po zabudování přívodů	JKSO:
Stavba: M009	Název stavby: Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 63 430,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 009	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	49 451,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	13 979,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		63 430,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		63 430,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	63 430,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	13 320,00 Kč
Cena za objekt celkem:			76 750,00 Kč

Stavba: M009	Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 03	Omítky po zabudování přívodů	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	Chemická laboratoř, omítky po zabudování přívodů		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	34 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	11 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	13 979,00	0,00	0,00	0,00
Kč	49 451,00	13 979,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	63 430,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	63 430,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	63 430,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	63 430,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	63 430,00	0,00
Provoz investora	0,00	63 430,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	63 430,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	63 430,00	0,00
			0,00

Stavba:	M009	Gymnázium Boskovice - stavební úpravy v laboratoři	Základní rozpočet	List č.13
Objekt:	03	Omítky po zabudování přívodů	Datum tisku:	
Rozpočet:	01	Chemická laboratoř, omítky po zabudování přívodů		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	611 42-1431.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	60,7750	170,0000	10 331,7500
2	612 13-1121.U00	Penetrace ASN vni stěna ru	m2	174,5300	6,4000	1 116,9920
3	612 42-1431.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	113,7500	158,0000	17 972,5000
4	614 47-1800.R00	Adhézní můstek stropů	m2	60,7750	89,7000	5 451,5175
	61	Upravy povrchů vnitřní				34 872,76
	94	Lešení a stavební výtahy				
5	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	113,7500	102,5000	11 659,3750
	94	Lešení a stavební výtahy				11 659,38
	99	Staveništní přesun hmot				
6	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,9388	741,0000	2 918,6538
	99	Staveništní přesun hmot				2 918,65
	784	Malby				
7	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	174,5250	34,3000	5 986,2075
8	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	174,5250	45,8000	7 993,2450
	784	Malby				13 979,45

Příloha č. 1 Sumarizace položek

Název veřejné zakázky - **Stavební úpravy v chemické laboratoři**
Zadavatel: **Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1, příspěvková organizace**

Pořadí	Popis položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena/ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem včetně DPH (Kč)
1.	Stavební úpravy (včetně rozvodů energií a odpadů), nová podlaha 61 m ²	funkční celek	1	160.765,-	160.765,-	21	33.761,-	194.526,-
2.	Osvětlení	ks	12	1.769,1666	21.230,-	21	4.458,-	25.688,-
3.	Omítky po zabudování přívodů – 170 m ²	m ²	170	373,1177	63.430,-	21	13.320,-	76.750,-
Celkem cena bez DPH (Kč)								245.425,-
DPH (v %)								21
Celková nabídková cena s DPH (Kč)								296.964,-

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se ve výzvě a podkladech výzvy vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, která by měla vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu tak, aby byl popis konkrétní položky dostatečně přesný a srozumitelný a **uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení**. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tuto část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jim navržené materiály, výrobky nebo služby jsou technicky srovnatelné nebo lepší.

Tato příloha je povinnou součástí nabídky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Smlouva o dílo na stavební úpravy v chemické laboratoři.

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel: TEKOSTAV spol. s r.o.

sídlo: Zámecká 599, 679 71 Lysice

zapsáno v: obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 31968

IČ: 25545671

DIČ: CZ25545671

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Blansko, č. ú.: 19-477 842 02007

zastoupený: Stanislav Tejkal, jednatel společnosti

tel., fax: 516 472 577

email: tekostav@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

2. Objednatel: Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

sídlo: Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice

zapsaný v Rejstříku škol a školských zařízení dne 1.1.2005

IČ: 620 73 109

DIČ: CZ 620 73 109

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 248713899/0300

zastoupený: Ing. Jaromír Fiala, ředitel gymnázia

tel.: +420 516 802 211, E-mail: info@gymbos.cz

dále jen **objednatel**



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II.

Kontaktní osoby zhotovitele

Kontaktní osoby zhotovitele: Stanislav Tejkal, tel. 516 472 577

Kontaktní osoby objednatele: Ing. Jaromír Fiala, tel. +420 516 802 211

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce v chemické laboratoři v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy, a to:

1. Stavební úpravy (včetně rozvodů energií a odpadů), nová podlaha 61 m²
2. Osvětlení
3. Omítky po zabudování přívodů – 170 m²

Podrobně je předmět zakázky specifikován v příloze č. 1 této smlouvy – **nabídka zhotovitele**, která je plně v souladu s výzvou na zakázku malého rozsahu a je v ní přesně specifikován předmět stavebních prací, a v příloze č. 2 **položkový rozpočet stavebních úprav**.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas za provedené stavební práce dle této smlouvy zaplatit cenu specifikovanou v čl. IV. této smlouvy.

IV.

Cena plnění

Cena bez DPH.. 245.425,- Kč, DPH 21%.. 51.539,- Kč, Cena včetně DPH.. 296.964,- Kč

Cena bez DPH .. 0,00 Kč, DPH 15% .. 0,00 Kč, Cena včetně DPH..0,00 Kč

Celková cena bez DPH 245.425,- Kč, DPH 51.539,- Kč, Cena včetně DPH 296.964,-Kč

Platba proběhne jednorázově výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. Platba za dílo bude objednatelem vůči zhotoviteli realizována bezhotovostně na



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

základě zhotovitelem vystavené faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání díla – stavebních úprav, tzn. po odstranění všech vad a nedodělků.

Převzetí stavebních prací bude provedeno prostřednictvím předávacího protokolu oboustranně potvrzeného. Objednatel je oprávněn odmítnout potvrdit předávací protokol v případě, že nebudou odstraněny všechny vady a nedodělky.

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti: především musí být faktura vystavena zhotovitelem na objednatele a musí být označena identifikací projektu (názvem projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ a registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/44.0006).

V případě nesplnění stanovených náležitostí bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

V.

Ostatní ujednání

1. Lhůta pro provedení stavebních prací je od **15. 2. 2014** do **20. 2. 2014**
2. V případě nesplnění termínu provedení stavebních prací je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny plnění dle odstavce IV. za každý den prodlení s předáním odevzdáním předmětu plnění bez vad a nedodělků.
3. Záruka za dílo jako celek je 2 roky. Záruční servis je poskytován bezplatně. Záručním servisem jsou míněny všechny opravy a výměny v souvislosti uplatněním záruky. Zhotovitel pro účely hlášení závad poskytne jedno telefonní číslo, jednu e-mailovou adresu platné po celou dobu trvání záruky. V případě změny je zhotovitel povinen změnu dopředu nahlásit. Hlášení závad bude prováděno telefonicky nebo emailem. Vždy však bude potvrzeno nejpozději do 12 hodin následujícího pracovního dne emailem
4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci uvedené veřejné zakázky do konce roku 2025. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontrol.
5. Tato smlouva je vystavena ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny formou písemných číslovaných dodatků.

VI.

Přílohy smlouvy

Přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí je **nabídka zhotovitele**, která je plně v souladu s výzvou na zakázku malého rozsahu a je v ní přesně specifikován předmět stavebních prací.

Přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí je **položkový rozpočet stavebních úprav**.

VII.

Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, pokládají ji za určitou a srozumitelnou a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Lysicích dne

10. února 2014

V Boskovicích dne

TEKOSTAV, spol. s r.o.
LYSICE, Zámecká 599
PSČ 679 71
IČO: 25545671 DIČ: CZ25545671

Stanislav Tejkal
jednatel společnosti

Ing. Jaromír Fiala
ředitel gymnázia

Stavební práce jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.