

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE
- HABROVANY

Objekt: SO_01 STOKA C1

Rozpočet: SO_01.1.1 STOKA C1

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

HAM/N005

SO_01

SO_01.1.1

KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

STOKA C1

STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
2	120001101R00		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení cca 20% objemu výkopku: výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :157,15272/100*20	M3	31,43054		
3	120901123R00		Bourání konstrukcí ze železobetonu Š2: Mezisoučet :0,5*0,5*3,14*1,81*0,66 Š1b: Mezisoučet :0,5*0,5*3,14*1,8*0,66	M3	1,87034		
4	132201212R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 02: DN 300 - dlažba: Mezisoučet :1,1*(13,54)*(1,66+1,78)/2 DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*(27,68-13,54)*(1,78+1,77+1,73)/3 DN 250 - asfalt: Mezisoučet :1,05*64,0*1,55	M3	157,15272		
5	132201219R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :157,15272	M3	157,15272		
6	151101102R00		Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 4m	M2	337,88240		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

HAM/N005

SO_01

SO_01.1.1

KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

STOKA C1

STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			02: DN 300 - dlažba: Mezisoučet :2*(13,54)*(1,81+1,93)/2 DN 300 - asfalt: Mezisoučet :2*(27,68-13,54)*(2,03+2,02+1,98)/3 DN 250 - asfalt: Mezisoučet :2*64,0*1,8				
7	151101112R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 02: DN 300 - dlažba: Mezisoučet :2*(13,54)*(1,81+1,93)/2 DN 300 - asfalt: Mezisoučet :2*(27,68-13,54)*(2,03+2,02+1,98)/3 DN 250 - asfalt: Mezisoučet :2*64,0*1,8	M2	337,88240		
8	162701104R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :157,15272	M3	157,15272		
9	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :157,15272	M3	157,15272		
10	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	80,45173		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

HAM/N005

SO_01

SO_01.1.1

KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

STOKA C1

STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :157,15272 lože potrubí: výměra viz položka: 451573111R00: Mezisoučet :-15,0379845771 obsyp potrubí: výměra viz položka: 175101101R00: Mezisoučet :-61,663008				
11	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 02: DN 300 - dlažba: Mezisoučet :1,1*(13,54)*(1,66+1,78)/2*0,6 DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*(27,68-13,54)*0,6 DN 250 - asfalt: Mezisoučet :1,05*64,0*0,55	M3	61,66301		
12	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 02: DN 300 - dlažba: Mezisoučet :1,1*(13,54) DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*(27,68-13,54) DN 250 - asfalt: Mezisoučet :1,05*64,0	M2	97,64800		
13	182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	M2	97,64800		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY
Objekt: SO_01 STOKA C1
Rozpočet: SO_01.1.1 STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			02: DN 300 - dlažba: Mezisoučet :1,1*(13,54) DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*(27,68-13,54) DN 250 - asfalt: Mezisoučet :1,05*64,0				
14	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4 výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :157,15272	M3	157,15272		
15	583309990001 R		Písek kopaný 02: DN 300 - dlažba: Mezisoučet :1,1*(13,54)*0,3*0,7 DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*(27,68-13,54)*0,3*0,7 DN 250 - asfalt: Mezisoučet :1,05*64,0*0,25*0,7	M3	18,15408		
16	58337213R		Štěrkopísek frakce 0-32 Z	M3	62,29765		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY
Objekt: SO_01 STOKA C1
Rozpočet: SO_01.1.1 STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :157,15272 lože potrubí: výměra viz položka: 451573111R00: Mezisoučet :-15,0379845771 obsyp potrubí: výměra viz položka: 175101101R00: Mezisoučet :-61,663008 písek: Mezisoučet :-18,15408				
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
17	451573111R00		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm lože potrubí: 02: DN 300 - dlažba: Mezisoučet :1,1*(13,54)*0,15 DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*(27,68-13,54)*(1,78+1,77+1,73)/30,15 DN 250 - asfalt: Mezisoučet :1,05*64,0*0,15	M3	15,03798		
4		Vodorovné konstrukce					
8		Trubní vedení					

Stavba:	HAM/N005	KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY
Objekt:	SO_01	STOKA C1
Rozpočet:	SO_01.1.1	STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	631312511R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Š2, Š1b, Š1c: Mezisoučet :0,5*0,5*3,14*0,08*1,15*3	M3	0,21666		
19	871373121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 02: DN 300: Mezisoučet :27,68 DN 250: Mezisoučet :64,0	M	91,68000		
20	894421111R00		Osazení betonových dílců šachet Š1b, Š1c: Mezisoučet :2	KUS	2,00000		
21	894422111RT 1		Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek Š2: Mezisoučet :1 Š1b, Š1c: Mezisoučet :2*2 Š2: Mezisoučet :1 Š1b, Š1c: Mezisoučet :2	KUS	8,00000		
22	894423112RT 1		Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	KUS	3,00000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY
Objekt: SO_01 STOKA C1
Rozpočet: SO_01.1.1 STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Š1b, Š1c: Mezisoučet :2 Š2: Mezisoučet :1				
23	899103111RT 2		Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 Š2: Mezisoučet :1 Š1b, Š1c: Mezisoučet :2	KUS	3,00000		
24	821170_250		D + M Vsazení odbočky do potrubí PVC 250/150 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 02: Mezisoučet :6	KUS	6,00000		
25	833193942R00		Zaslepení potrubí do DN 500 02: Mezisoučet :6	KUS	6,00000		
26	27314317R		Těsnění pro poklop šachtový HERMELOCK HE-770B Š2: Mezisoučet :1 Š1b, Š1c: Mezisoučet :2	KUS	3,00000		
27	286111923R		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/6000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	KUS	11,00000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

HAM/N005

SO_01

SO_01.1.1

KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

STOKA C1

STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			02: Mezisoučet :11				
28	286111933R		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	KUS	5,00000		
			02: Mezisoučet :5				
29	59224332.AR		Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 PS	KUS	2,02000		
			Š1b, Š1c: Mezisoučet :2*1,01				
30	59224348.AR		Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	KUS	1,01000		
			Š2: Mezisoučet :1*1,01				
31	59224349.AR		Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	KUS	4,04000		
			Š1b, Š1c: Mezisoučet :2*1,01*2				
32	59224353.AR		Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	KUS	3,03000		
			Š2: Mezisoučet :1*1,01				
			Š1b, Š1c: Mezisoučet :2*1,01				
33	59224366.AR		Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	KUS	2,02000		
			Š1b, Š1c: Mezisoučet :2*1,01				
34	59224368.AR		Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	KUS	1,01000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

HAM/N005

SO_01

SO_01.1.1

KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

STOKA C1

STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Š2: Mezisoučet :1*1,01				
35	899_99		D + M tvarovek, odboček atd, 0,5% z HSV	%	0,50000		
8	Trubní vedení						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
36	95_H05_01		D + M opravy stávajících šachet zednickým způsobem	KS	1,00000		
			Mezisoučet :1				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
96	Bourání konstrukcí						
38	976085411R00		Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	KUS	2,00000		
			Š2: Mezisoučet :1 Š1b: Mezisoučet :1				
39	969021133R00		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm	M	74,68000		
			DN 300: Mezisoučet :27,68 DN 250: Mezisoučet :(64,0-17,0)				
96	Bourání konstrukcí						
99	Staveništní přesun hmot						
40	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	172,39388		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

Objekt:

SO_01 STOKA C1

Rozpočet:

SO_01.1.1 STOKA C1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 6,15,16,17,18,19,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,; Součet::172,39388				
99			Staveništní přesun hmot				
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979086112R00		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	13,55040		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 38,39,41,42,; Součet::13,55040				
44	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	T	13,55040		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 38,39,41,42,; Součet::13,55040				
45	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	13,55040		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 38,39,41,42,; Součet::13,55040				
46	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	108,40320		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 38,39,41,42,; Součet::108,40320				
47	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	13,55040		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 38,39,41,42,; Součet::13,55040				
48	979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	13,55040		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 38,39,41,42,; Součet::13,55040				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE
- HABROVANY

Objekt: SO_02 STOKA D

Rozpočet: SO_02.2.1 STOKA D - V KOMUNIKACI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

Objekt:

SO_02 STOKA D

Rozpočet:

SO_02.2.1 STOKA D - V KOMUNIKACI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
2	120001101R00		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení cca 20% objemu výkopku: výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :201,221/100*20	M3	40,24420		
3	132201212R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 02: DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*65,0*1,55 DN 400 - asfalt: Mezisoučet :1,2*(88,5-39,9)*1,55	M3	201,22100		
4	132201219R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :201,221	M3	201,22100		
5	151101102R00		Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 4m lože potrubí: 02: DN 300 - asfalt: Mezisoučet :2*65,0*1,8 DN 400 - asfalt: Mezisoučet :2*(88,5-39,9)*1,8	M2	408,96000		
6	151101112R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	M2	408,96000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

HAM/N005

SO_02

SO_02.2.1

KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

STOKA D

STOKA D - V KOMUNIKACI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože potrubí: 02: DN 300 - asfalt: Mezisoučet :2*65,0*1,8 DN 400 - asfalt: Mezisoučet :2*(88,5-39,9)*1,8				
7	162701104R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	M3	201,22100		
			výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :201,221				
8	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	M3	201,22100		
			výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :201,221				
9	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	103,85600		
			výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :201,221 lože potrubí: výměra viz položka: 451573111R00: Mezisoučet :-19,473 obsyp potrubí: výměra viz položka: 175101101R00: Mezisoučet :-77,892				
10	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	77,89200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

HAM/N005

SO_02

SO_02.2.1

KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

STOKA D

STOKA D - V KOMUNIKACI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože potrubí: 02: DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*65,0*0,6 DN 400 - asfalt: Mezisoučet :1,2*(88,5-39,9)*0,6				
11	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 02: DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*(153,5-88,5) DN 400 - asfalt: Mezisoučet :1,2*(88,5-39,9)	M2	129,82000		
12	182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 02: DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*(153,5-88,5) DN 400 - asfalt: Mezisoučet :1,2*(88,5-39,9)	M2	129,82000		
13	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4 výměra viz položka 162701104R00: Mezisoučet :201,221	M3	201,22100		
14	583309990001 R		Písek kopaný	M3	54,52440		

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			02: DN 300 - asphalt: Mezisoučet :1,1*65,0*0,6*0,7 DN 400 - asphalt: Mezisoučet :1,2*(88,5-39,9)*0,6*0,7				
15	58337213R		Štěrkopísek frakce 0-32 Z výměra viz položka 132201212R00: Mezisoučet :201,221 lože potrubí: výměra viz položka: 451573111R00: Mezisoučet :-19,473 obsyp potrubí: výměra viz položka: 175101101R00: Mezisoučet :-77,892 písek: Mezisoučet :-54,5244	M3	49,33160		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
16	451573111R00		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	M3	19,47300		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY
Objekt: SO_02 STOKA D
Rozpočet: SO_02.2.1 STOKA D - V KOMUNIKACI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože potrubí: 02: DN 300 - asfalt: Mezisoučet :1,1*65,0* 0,15 DN 400 - asfalt: Mezisoučet :1,2*(88,5-39,9)*0,15				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Trubní vedení				
17	631312511R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Š3-Š6: Mezisoučet :0,5*0,5*3,14*0,08*1,15*4	M3	0,28888		
18	871373121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 02: DN 300: Mezisoučet :65,0	M	65,00000		
19	871393121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 02: DN 400: Mezisoučet :88,5-39,9	M	48,60000		
20	894421111R00		Osazení betonových dílců šachet Mezisoučet :4	KUS	4,00000		
21	894422111RT 1		Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek Mezisoučet :8	KUS	8,00000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY
Objekt: SO_02 STOKA D
Rozpočet: SO_02.2.1 STOKA D - V KOMUNIKACI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	894423112RT 1		Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t Mezisoučet :4	KUS	4,00000		
23	899103111RT 2		Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 Š3-Š6: Mezisoučet :4	KUS	4,00000		
24	821170_300		D + M Vsazení odbočky do potrubí PVC 300/150 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2: Mezisoučet :3	KUS	3,00000		
25	821170_400		D + M Vsazení odbočky do potrubí PVC 400/150 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2: Mezisoučet :4	KUS	4,00000		
26	833193942R00		Zaslepení potrubí do DN 500 02: Mezisoučet :7	KUS	7,00000		
27	831350012RA B		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	M	21,00000		
28	27314317R		Těsnění pro poklop šachtový HERMELOCK HE-770B Š3-Š6: Mezisoučet :4	KUS	4,00000		
29	286111933R		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	KUS	11,00000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

HAM/N005

SO_02

SO_02.2.1

KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

STOKA D

STOKA D - V KOMUNIKACI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			02: Mezisoučet :11				
30	286111943R		Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/6000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	KUS	9,00000		
			02: Mezisoučet :9				
31	59224332.AR		Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 PS	KUS	4,04000		
			Š3-Š6: Mezisoučet :4*1,01				
32	59224349.AR		Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	KUS	4,04000		
			Š5-Š6: Mezisoučet :2*2*1,01				
33	59224353.AR		Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	KUS	4,04000		
			Š3-Š6: Mezisoučet :4*1,01				
34	59224366.AR		Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	KUS	2,02000		
			Š5-Š6: Mezisoučet :2*1,01				
35	59224367.AR		Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	KUS	2,02000		
			Š3-Š4: Mezisoučet :2*1,01				
36	899_99		D + M tvarovek, odboček atd, 0,5% z HSV	%	0,50000		
8	Trubní vedení						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY
Objekt: SO_02 STOKA D
Rozpočet: SO_02.2.1 STOKA D - V KOMUNIKACI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	95_H05_01		D + M opravy stávajících šachet zednickým způsobem	KS	1,00000		
			Mezisoučet				
			:1				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
96	Bourání konstrukcí						
39	969021133R00		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm	M	114,10000		
			DN 300:				
			Mezisoučet				
			:65,5				
			DN 500:				
			Mezisoučet				
			:88,5-27,9-12,0				
96	Bourání konstrukcí						
99	Staveništní přesun hmot						
40	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	223,20184		
			na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
			5,14,15,16,17,18,19,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,:				
			Součet::223,20184				
99	Staveništní přesun hmot						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
43	979086112R00		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	20,53800		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
			39,41,42,:				
			Součet::20,53800				
44	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	T	20,53800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY

Objekt:

SO_02 STOKA D

Rozpočet:

SO_02.2.1 STOKA D - V KOMUNIKACI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 39,41,42,: Součet::20,53800				
45	979081111R00		Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	T	20,53800		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 39,41,42,: Součet::20,53800				
46	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	164,30400		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 39,41,42,: Součet::164,30400				
47	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	20,53800		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 39,41,42,: Součet::20,53800				
48	979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	20,53800		
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 39,41,42,: Součet::20,53800				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
M46	Zemní práce při montážích						
41	460490012R00		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	M	113,60000		
			02: Mezisoučet :153,5-39,9				
42	28314141.AR		Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	KG	37,86667		
			02: Mezisoučet :113,6/3,3*1,1				
M46	Zemní práce při montážích						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAM/N005 KRÁLOVOPOLSKÉ VAŽANY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SMĚR VÍTOVICE - HABROVANY
Objekt: SO_02 STOKA D
Rozpočet: SO_02.2.1 STOKA D - V KOMUNIKACI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: