

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Kopie - Rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Výměna střeš.krytiny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2012-03-02	Výměna části střeš.krytiny ZUŠ Mikulov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Pavel Šuba - pokrývačství, klempířství, tesařství		Zakázkové číslo	2.3.2012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	79 238	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	902 647	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	14 070	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	995 956	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		995 956	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		995 956	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Pavel Šuba	Jméno :	Pavel Šuba	Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %			995 956 Kč
DPH	20,0 %			199 191 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 195 147 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012-03-02 Výměna části střeš.krytiny ZUŠ Mikulov	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Výměna střeš.krytiny	Kopie - Rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	95	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	11 926	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	698	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	184	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	5 382	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	25 969	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	129 925	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	200 136	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	512 237	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	9 803	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	15 432	0	0	0
783 Nátěry	0	3 764	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	14 070	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	66 335	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	79 238	902 647	0	14 070	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			981 886	0
Oborová přírážka			981 886	0
Přesun stavebních kapacit			981 886	0
Mimostaveništní doprava			981 886	0
Zařízení staveniště			995 956	0
Provoz investora			995 956	0
Kompletační činnost (IČD)			995 956	0
Rezerva rozpočtu			995 956	0
CELKEM VRN				0