






III/37428,37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY 37428-1,2,3,6

OBJEDNATEL	<p>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje ŽEROTÍNOVO nám. 3/5, 601 82 BRNO</p>	
------------	---	--

PROJEKTANT	<p>VIAPONT, s.r.o. VODNÍ 13, 602 00 BRNO</p>	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK VLACH	

B

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. DUŠAN ZIMULA		 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO		
VYPRACOVAL	ING. JITKA ČIHÁKOVÁ				
KRESLIL					
KONTOLOVAL	ING. MARTIN SIROTEK				
KRAJ - JIHOMORAVSKÝ		OKRES - BLANSKO		STUPEŇ	PDPS
INVESTOR - SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, příspě.org., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO				DATUM	LEDEN 2015
<div>NÁZEV PŘÍLOHY</div> <div>Bilance materiálů</div>				FORMÁT	-
				MĚŘÍTKO	-
				Č. ZAKÁZKY	1885
				ARCHIVNÍ Č.	1885
				Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
					04

Bilance materiálů

Bilance zemin

Bilance hmot

Nebez. odpad

Investor: SÚS Jihomoravského kraje		Odkopávky pro spodní stavbu	Hloubení jam	Hloubení jam, rýh, šacht	Výkop podmíněně vhodný	Výkop koryt a ostat. nehod. výkop	Výkop celkem	Násypy, dosypávky	Zásypy, obsypy	Násyp celkem	Přebýtek / Nedostatek VÝKOPU V TRASE	Sejmutí HUMUSU	Rozprostření HUMUSU	Přebýtek / Nedostatek HUMUSU V TRASE	Frézování ASF vrstev (povinný odkup zhotovitelem)	Bourání ASF vrstev (povinný odkup zhotovitelem)	ASF vrstevy celkem	Dlažební kostky	Beton (PB, bet., dlaž., obrubníky, příkop. tvárnice)	Železobeton	Kámen	Mostní izolace	Penetrační makadam s dehtovým pojivem
		VÝKOPY						NÁSYPY				ORNICE			ASFALTOVÉ			K RECYKLACI				SKLÁDKA	
SO	Popis	V [m³]	Vj [m³]	Vr [m³]	V pcelk. [m³]	Vn [m³]	V celk. [m³]	N [m³]	Z [m³]	N celk. [m³]	P/Ne [m³]	SO [m³]	RO [m³]	P/Ne [m³]	Fréz [m³]	Bour [m³]	Celkem [m³]	DI. k. [m³]	Bet. [m³]	ŽB [m³]	Kámen [m³]	Izolace [m²]	Deh. Mak. [m³]
SO 001	Demolice mostu ev.č. 37428-6		174.600		174.600		174.600		174.600	174.600	0.000			0.000	11.285	9.250	20.535	9.250	34.550	37.450	13.824	105.450	
SO 101	Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429	5 339.235	0.000	552.440	5 891.675	0.000	5 891.675	0.000	61.430	61.430	5 830.245	1.950	0.000	1.950	705.745	429.115	1 134.860	642.650	70.545	0.000	0.000	0.000	106.860
101.1	část 1	652.600		58.396	710.996		710.996			0.000	710.996	1.950		1.950	76.550	43.530	120.080	82.550	5.520				
101.2	část 2	3 136.900		144.716	3 281.616		3 281.616			0.000	3 281.616			0.000	418.350	255.060	673.410	418.850	25.763				
101.3	část 3	1 162.600		81.536	1 244.136		1 244.136			0.000	1 244.136			0.000	69.950	41.970	111.920	139.900	12.619				
101.4	část 4	387.135		267.792	654.927		654.927		61.430	61.430	593.497			0.000	140.895	88.555	229.450	1.350	26.644				106.860
SO 102	Autobusové zastávky ve Skalici	34.250			34.250		34.250			0.000	34.250			0.000			0.000						
SO 131	Provizorní komunikace k nádraží	227.735			227.735		227.735			0.000	227.735			0.000	7.500		7.500		4.538				
SO 151	Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici	289.725	0.000	0.000	289.725	0.000	289.725	16.000	0.000	16.000	273.725	17.950	19.650	-1.700	0.000	2.750	2.750	5.650	31.457	0.000	0.000	0.000	0.000
151.1.1	část 1 - SÚS	46.025			46.025		46.025	7.100		7.100	38.925	6.950	5.325	1.625			0.000	3.750	1.849				
151.2.1	část 2 - SÚS	124.800			124.800		124.800	2.100		2.100	122.700		1.575	-1.575		1.900	1.900	0.500	14.852				
151.3.1	část 3 - SÚS	91.375			91.375		91.375	2.400		2.400	88.975		1.800	-1.800		0.850	0.850	1.400	10.584				
151.4.1	část 4 - SÚS	27.525			27.525		27.525	4.400		4.400	23.125	11.000	10.950	0.050			0.000		4.172				
SO 201	Rekonstrukce mostu ev.č.37428-1	0.204		21.188	21.392		21.392		19.100	19.100	2.292	0.368	0.368	0.000	3.515	0.272	3.787		0.302	10.683	11.910	23.355	
SO 202	Rekonstrukce mostu ev.č.37428-2	0.204		19.125	19.329		19.329		16.480	16.480	2.849	0.368	0.368	0.000	4.213	0.379	4.592		0.119	14.742	12.809	32.454	
SO 203	Rekonstrukce mostu ev.č.37428-3	0.333		28.410	28.743		28.743		10.060	10.060	18.683	0.361	0.361	0.000	4.737	0.609	5.346			15.127	9.261	52.191	
SO 204	Rekonstrukce mostu ev.č.37428-6	29.000	398.400	18.935	446.335	74.714	521.049	29.000		29.000	417.335		19.500	-19.500			0.000						
SO 301	Kanalizace	0.000	0.000	2 509.880	2 509.880	0.000	2 509.880	0.000	0.000	0.000	2 509.880	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
A	STOKA A			54.910	54.910		54.910			0.000	54.910			0.000			0.000						
B	STOKA B			686.770	686.770		686.770			0.000	686.770			0.000			0.000						
C	STOKA C			1 016.380	1 016.380		1 016.380			0.000	1 016.380			0.000			0.000						
D	STOKA D			201.070	201.070		201.070			0.000	201.070			0.000			0.000						
E	STOKA E			550.750	550.750		550.750			0.000	550.750			0.000			0.000						
SO 351	Přeložka vodovodu pod zastávkou BUS				0.000		0.000			0.000	0.000			0.000			0.000						
SO 501	Přeložka STL plynovodu u mostu 37428-6			33.110	33.110		33.110		11.330	11.330	21.780			0.000			0.000						
SO 801	Rekultivace	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	172.900	0.000	172.900	-172.900	0.000	74.100	-74.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
801.1	část 1				0.000		0.000	172.900		172.900	-172.900		74.100	-74.100			0.000						
Celkem za stavební objekty (investor: SUS JMK)		5 920.69	573.00	3 183.09	9 676.77	74.71	9 751.49	217.90	293.00	510.90	9 165.87	21.00	114.35	-93.35	737.00	442.38	1 179.37	657.55	141.51	78.00	47.80	213.45	106.86

Investor: Obec Skalice nad Svitavou

SO	Popis	V [m³]	Vj [m³]	Vr [m³]	V celk. [m³]	Vn [m³]	V celk. [m³]	N [m³]	Z [m³]	N celk. [m³]	P/Ne [m³]	SO [m³]	RO [m³]	P/Ne [m³]	Fréz [m³]	Bour [m³]	Celkem [m³]	DI. k. [m³]	Bet. [m³]	ŽB [m³]	Kámen [m³]	Izolace [m²]	Deh. Mak. [m³]
SO 151	Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici	163.700	0.000	77.324	241.024	0.000	241.024	48.700	34.450	83.150	157.874	56.500	38.625	17.88	0.000	0.000	0.000	0.000	2.819	0.000	0.000	0.000	0.000
151.1.2	část 1 - obec	16.350			16.350		16.350	5.100		5.100	11.250	3.850	3.825	0.02			0.000		0.697				
151.2.2	část 2 - obec	50.100			50.100		50.100	11.400		11.400	38.700	5.900	8.550	-2.65			0.000		0.288				
151.3.2	část 3 - obec	22.500		41.024	63.524		63.524		18.950	18.950	44.574	6.100		6.10			0.000		1.236				
151.4.2	část 4 - obec	74.750		36.300	111.050		111.050	32.200	15.500	47.700	63.350	40.650	26.250	14.40			0.000		0.598				
SO 301	Kanalizace	0.000	0.000	108.720	108.720	0.000	108.720	0.000	0.000	0.000	108.720	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
A	STOKA A				0.000		0.000			0.000	0.000			0.00			0.000						
B	STOKA B				0.000		0.000			0.000	0.000			0.00			0.000						
B přip	STOKA B přípojky			16.180	16.180		16.180			0.000	16.180			0.00			0.000						
C	STOKA C				0.000		0.000			0.000	0.000			0.00			0.000						
C přip	STOKA C přípojky			73.200	73.200		73.200			0.000	73.200			0.00			0.000						
D	STOKA D				0.000		0.000			0.000	0.000			0.00			0.000						
E	STOKA E				0.000		0.000			0.000	0.000			0.00			0.000						
E přip	STOKA E přípojky			19.340	19.340		19.340			0.000	19.340			0.00			0.000						
SO 502	Přeložka STL plynovodu u č.p. 78			98.650	98.650		98.650			0.000	98.650			0.00			0.000						
SO 701	Úprava oplocení u č.p. 78				0.000		0.000			0.000	0.000			0.00			0.000						
SO 801	Rekultivace	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.500	0.000	11.500	-11.500	0.000	4.950	-4.95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
801.2	část 2				0.000		0.000	11.500		11.500	-11.500		4.950	-4.95			0.000						
Celkem za stavební objekty (investor: Obec Skalice nad		163.70	0.00	284.69	448.39	0.00	448.39	60.20	34.45	94.65	353.74	56.50	43.58	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem za stavbu		6 084.4		3 467.8	10 125.2			278.1	327.5	605.6	9 519.6	77.5	157.9	-80.4	737.0	442.4	1 179.4	657.6	144.3	78.0	47.8	213.5	106.9
------------------	--	---------	--	---------	----------	--	--	-------	-------	-------	---------	------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	------	------	-------	-------